

Váš dopis zn.: -
Ze dne: -
Naše zn.: 19712/2018-SZDC-SSZ-OVZ
Vyřizuje: Ing. Michael Dobrý
Telefon: +420 972 244 623
Mobil: +420 727 876 075
E-mail: dobry@szdc.cz
Datum: 25. 06. 2018

„Rekonstrukce PZS v km 24,981 trati Lochovice – Zadní Třebáň“

Dodatečné informace - Dodatek č. 1

V souladu s ust. čl. 13 Výzvy k podání nabídky na podlimitní veřejnou zakázku upravujeme následující část zadávací dokumentace:

Zadavatel upravuje článek **1.6. smlouvy o dílo** následovně:

Původní znění:

1.6 Objednatel používá informační systém pro řízení a monitoring staveb.

1.6.1 Objednatel zašle Zhotoviteli do 7 dnů po uzavření Smlouvy aktualizovaný soupis prací v otevřeném datovém formátu XML, který bude mít strukturu dat dle datového předpisu XC4 (viz www.xc4.cz). Zhotovitel se zavazuje zaslat Objednateli do 14 dnů od obdržení tohoto soupisu prací oceněný soupis prací dle své Nabídky Zhotovitele (v listinné formě) v otevřeném datovém formátu XML. Soupis prací v otevřeném formátu XML může Zhotovitel také vyplnit v modulu pro ocenění nabídkové ceny na zabezpečeném serveru <https://www.xc4.cz/oceneni/>. Zhotovitel odpovídá za shodu obsahu listinné a elektronické formy oceněného soupisu prací.

1.6.2 Zhotovitel se zavazuje, že bude Objednateli předávat následující sestavy v otevřeném datovém formátu XML (viz datový předpis XC4, www.xc4.cz):

- daňový doklad,
- souhrn fakturace,
- soupis zjišťovacích protokolů,
- zjišťovací protokoly.

Nové znění:

1.6 Objednatel používá informační systém pro řízení a monitoring staveb. Zhotovitel se zavazuje předat na vyžádání Objednateli následující sestavy v otevřeném datovém formátu (XML):

- daňový doklad,
- souhrn fakturace,
- soupis zjišťovacích protokolů,
- zjišťovací protokoly.

Příloha: 1) Upravený návrh smlouvy o dílo

V Praze dne 25. 06. 2018



Ing. Petr Hofhanzl
ředitel
Stavební správa západ