
 

1/25 

Správa železnic, státní organizace 
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským 

soudem v Praze, spisová značka A 48384 

Sídlo: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 
IČ: 709 94 234 DIČ: CZ 709 94 234 

www.szdc.cz 

Stavební správa západ 
Sokolovská 1955/278 

190 00 Praha 9 

 

 

  

  

Naše zn.: 
28958/2021-SŽ-SSZ-OVZ 

Vyřizuje: Ing. Martin Kosmál 

Mobil: 602 741 737 

E-mail: kosmal@spravazeleznic.cz 

  
 
 
„Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Teplice v Čechách“ 

 

Vysvětlení zadávací dokumentace - Dodatek č. 8 

V souladu s ust. § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění a s odvoláním 
na znění článku 7 Dílu 1 - Požadavky a podmínky pro zpracování nabídky, Části 2 - Pokyny pro dodavatele 
Zadávací dokumentace, odpovídáme na dotazy dodavatele takto: 

 
 

V úvodu zveřejňujeme v náhradním termínu (+7 pracovních dnů) odpovědi na dotazy č. 57 - 63: 

  

Dotaz č. 57: 

V rámci provozního souboru PS 01-01-01 „ŽST Teplice, úpravy na nástupišti č. 1“ je položkou č. 13 dodáván 
„KABEL METALICKÝ DVOUPLÁŠŤOVÝ DO 12 PÁRŮ“. V soupisu prací postrádáme montáž tohoto kabelu 
a případné spojky. Pro tento kabel v technické dokumentaci chybí schéma kabelů a kabelová tabulka.  

A) Žádáme zadavatele o doplnění chybějících položek montáže a případné položky spojek kabelů. 

B) Žádáme zadavatele o doplnění dokumentace stavby schéma kabelů a kabelové tabulky pro řádné 
ocenění položek kabelizace. 

 

Odpověď č. 57: 

Bylo doplněno do Technické zprávy PS 01-01-01, která je přílohou tohoto dodatku. Byl opraven i soupis 
prací. Oceňte znovu celý provozní soubor. 

 

Dotaz č. 58: 

V rámci provozního souboru PS 01-01-01 „ŽST Teplice, úpravy na nástupišti č. 1“ jsou v soupisu prací 
demontovány a znovu montovány venkovní prvky zabezpečovacího zařízení. Žádáme zadavatele, je-li možné 
doplnění dokumentace stavby o situační schéma demontovaných a zpětně montovaných prvků. 

 

Odpověď č. 58: 

V Technické zprávě PS 01-01-01, která je přílohou tohoto dodatku, je popsáno. Dále došlo k vložení výkresů 
s rozsahem stavby. Vycházet se však bude z dokumentace související stavby „Rekonstrukce žst. Řetenice“, 
která bude tento rok dokončena. 

 

 

Dotaz č. 59: 

V rámci provozního souboru PS 01-01-01 „ŽST Teplice, úpravy na nástupišti č. 1“ jsou v soupisu prací 
demontovány a znovu montovány venkovní prvky zabezpečovacího zařízení. V soupisu prací postrádáme 
položky pro přezkoušení zpátky montovaných prvků zabezpečovacího zařízení. Žádáme zadavatele 
o prověření a případné doplnění soupisu prací. 
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Odpověď č. 59: 

Odzkoušení zpátky montovaných prvků je zahrnuto v rámci dané položky. 

 

 

Dotaz č. 60: 

V rámci provozního souboru PS 01-01-01 „ŽST Teplice, úpravy na nástupišti č. 1“ je položkou č. 24 

montováno „TRPASLIČÍ NÁVĚSTIDLO DO DVOU SVĚTEL“ v množství 4 ks. V technické zprávě je uvedeno 
„Z hlediska zabezpečovacího zařízení se nebude nic měnit.“. Z tohoto předpokládáme, že v soupisu prací 
chybí položka demontáže těchto návěstidel. Žádáme zadavatele o prověření a případné doplnění soupisu 
prací. 

 

Odpověď č. 60: 

Položka byla v soupisu prací zrušena.  

 

 

Dotaz č. 61: 

V technické zprávě pro provozní soubor PS 01-01-01 „ŽST Teplice, úpravy na nástupišti č. 1“ se v části „2.2 
Návěstidla“ hovoří pouze o demontáži a následné montáži návěstidla Sc3. V technické zprávě postrádáme 
informaci k položce č. 24 „TRPASLIČÍ NÁVĚSTIDLO DO DVOU SVĚTEL – MONTÁŽ“ v množství 4 ks. Žádáme 

zadavatele o prověření. 

 

Odpověď č. 61: 

Položka byla v soupise prací zrušena.  

 

 

Dotaz č. 62: 

PS 01-22-01 Rozhlasové zařízení 

V technické zprávě je uvedený jiný počet reproduktorů, než je ve výkazu výměr na ve Schématu 
rozhlasového zařízení.  

Žádáme zadavatele o sdělení, zda uvažujeme správně, že platí množství uvedené ve výkazu výměr tj:  

Nástupiště č. 1 - 14 kusů nových reproduktorů 

Nástupiště č. 2 - 16 kusů nových reproduktorů 

Celkem bude 30 kusů nových reproduktorů na nástupišti č. 1 a č. 2. 

 

Odpověď č. 62: 

Množství uvedené v soupisu prací platí. Reproduktorů na nástupišti č. 1 a 2 je celkem 30 kusů. 

 

 

Dotaz č. 63: 

PS 01-27-01 Informační zařízení nástupiště č. 1 

V technické zprávě (viz. odst. 3.1.) se uvádí: „Doplnění stávajícího systému bude provedeno jedním 
nástupištním panelem umístěným na zastřešení nástupiště u výpravní budovy u příchodu na nové nástupiště 
a druhým nástupištním panelem umístěným na samostatné konstrukci se zastřešením v prostoru nového 
nástupiště.“ 

Ve výkazu výměr však položky na nové panely nejsou. Žádáme zadavatele o sdělení, zda součástí stavby 
budou dodávky nových panelů či nikoliv a případné doplnění do výkazu výměr. 
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Odpověď č. 63: 

V technické zprávě PS 01-27-01 (viz. odst. 3.1.) je popisováno doplnění informačního systému, které bylo 
provedené v rámci související stavby „Rekonstrukce žst. Řetenice“. 

V rámci provozního souboru informačního systému stavby „Opravy 1. nástupiště….“ dochází pouze k ochraně 
stávajících a nově vybudovaných prvků informačního systému včetně úpravy kabelových rozvodů. Součástí 

dokumentace ani soupisu prací není dodávka nových Informačních panelů. 

 

 

Dále zveřejňujeme v náhradním termínu (+5 pracovních dnů) odpověď na dotaz č. 64: 

 

Dotaz č. 64: 

 

 
Dřevěné okna: 

- Špaletové okno – v popisu je psané čiré tažené sklo, to tažené sklo má být jen z exteriéru, nebo 
z exteriéru a interiéru, nebo na všech pozicích okna? 

- jednoduché okna – bude tažené sklo na obou pozicích? 
 

 

Odpověď č. 64: 

U všech případů, kde je uvedeno tažené sklo, je myšleno jeho použití pouze z exteriéru. 
 

 

Dále zveřejňujeme v náhradním termínu (+4 pracovní dny) odpovědi na dotazy č. 65 - 96: 

 

Dotaz č.65: 

 
Zvláštní technické podmínky  

V předaném dokumentu je uvedeno: 

 

 

V dokumentu „Zvláštní technické podmínky“ je uveden požadavek na vyklízení všech prostor objektu“ 

Vzhledem k obsahu předmětu díla nepředpokládáme, že se v rámci provádění díla bude jakýkoliv mobiliář 

vyklízet.  

Žádáme o zadavatele vysvětlení, případně o odstranění bodu 4.1.4 z dokumentu „Zvláštní 

technické podmínky“. 

 
 
Odpověď č. 65: 
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Uvedený požadavek nadále neplatí, požadavek neoceňujte. 
 
 
Dotaz č. 66: 
 

Zvláštní technické podmínky  

V předaném dokumentu je uvedeno: 

 

Žádáme zadavatele o sdělení, zda je uvedený požadavek předmětem díla. Případě, že je 

požadavek součástí díla, žádáme o sdělení, v jaké položce má být oceněn. V případě, že 

požadavek není předmětem díla, žádáme o odstranění bodu 4.1.17 z dokumentu „Zvláštní 

technické podmínky“.  

 
 

Odpověď č. 66: 
 
Uvedený požadavek je předmětem díla. Dodavatel tento požadavek ocenění v položce Provizorní opatření 
pro zachování provozu výpravní budovy pod SO 28-71-28.99 Ostatní náklady. 
 
 
Dotaz č. 67: 

 
XLS_Rekonstrukce_VB_v_žst_Teplice_v_Čechách_zm02_210910- SO 28-71-28.99 – Ostatní 

náklady 

V předaném soupisu prací je uvedeno: 
 

6 071002000  Provoz investora, třetích osob KPL 1,000 0,00 0,00 

   

Provoz investora, třetích osob 

    

   
 

    

   

k nepřerušenému pohybu cestujících, 
zaměstnanců a nájemníků - opatření 
na ochranu cestujících a ostatních 
osob 

     
Žádáme zadavatele o sdělení, jaké práce a dodávky mají být v položce č. 6 oceněny. 
 

 
Odpověď č. 67: 
 
 

V položce č. 6 budou uvedeny práce a dodávky spojené se zajištěním nepřerušeného pohybu cestujících, 
zaměstnanců a nájemníků v průběhu stavby tak, jak uvádí technická specifikace položky „k nepřerušenému 
pohybu cestujících, zaměstnanců a nájemníků - opatření na ochranu cestujících a ostatních osob“ – tj. 
bariéry, zábrany, přechodové prahy, informační a výstražné tabule atd. 
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Dotaz č. 68: 

XLS_Rekonstrukce_VB_v_žst_Teplice_v_Čechách_zm02_210910- SO 28-71-28.99 – Ostatní 

náklady 

V předaném soupisu prací je uvedeno: 

5 043002000  Zkoušky a ostatní měření KPL 1,000 0,00 0,00 

   

Zkoušky a ostatní měření 

     

Žádáme zadavatele o sdělení, jaké činnosti mají být v položce č. 5 oceněny. 

 

Odpověď č. 68: 

V položce č. 5 budou uvedeny zkoušky nebo měření spojené s uvedením stavby do provozu. 
 
 

Dotaz č. 69: 

Zvláštní technické podmínky  

V předaném dokumentu je uvedeno: 

 

Žádáme o sdělení, o jakou zhotovitelskou firmu se jedná. 

Odpověď č. 69: 

 
Informační a rozhlasové zařízení na novém prodlouženém nástupišti 1a (kolej č. 3a, dnes nástupiště 1a) 

zhotovila v rámci stavby „Rekonstrukce ŽST Řetenice“ firma AŽD Praha s.r.o., Divize Teleinformatiky. 
 

 

Dotaz č. 70: 

XLS_Rekonstrukce_VB_v_žst_Teplice_v_Čechách_zm02_210910- SO 28-71-28.99 – Ostatní 

náklady 

V předaném soupisu prací je uvedeno: 

4 030001000  Zařízení staveniště KPL 1,000 0,00 0,00 

   

Zařízení staveniště 

    

   
 

    

   

1. Více informací o volbě, obsahu a způsobu 
ocenění jednotlivých titulů viz příslušné Přílohy 

01 až 09.  
staveništní buňky, mobilní WC, náklady na 
energie, staveništní rozvaděče a přípojky, 
ostrahu, oplocení, provizorní orientační systém, 
ochrana stávajících objektů a vybavení, 
ochrana cestujících, provizorní komunikace a 
skladovací plochy, demontáže ZS, uvedení 

ploch do původního stavu atd.. 
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Žádáme o doplnění zadávací dokumentace o část „Přílohy 01 až 09“. 

 

Odpověď č. 70: 

Zhotovitel ocení zařízení staveniště dle projektu POV.  
 

Uvedená poznámka („Více informací o volbě, obsahu a způsobu ocenění jednotlivých titulů viz příslušné 
Přílohy 01 až 09.“) se odkazuje na přílohy katalogu cenové soustavy URS 800-0 Vedlejší rozpočtové náklady. 
Tyto přílohy jsou volně dostupné na webových stránkách URS: 
 
Podmínky použití CS ÚRS (urs.cz) 
 

 

 

Dotaz č. 71: 

XLS_Rekonstrukce_VB_v_žst_Teplice_v_Čechách_zm02_210910- SO 28-71-28.99 – Ostatní 

náklady 

V předaném soupisu prací je uvedeno: 

3 072103001  Dokumentace DIO a zajištění DIR KPL 1,000 0,00 0,00 

   

Dokumentace DIO a zajištění DIR 

    

   
 

    

   

1. Více informací o volbě, obsahu a 
způsobu ocenění jednotlivých titulů viz 
Příloha 07 Provozní vlivy. 

     

Žádáme o doplnění zadávací dokumentace o část „Příloha 07 Provozní vlivy“. 

 

Odpověď č. 71: 

Zhotovitel nacení DIO a DIR dle projektu POV.  
 
Uvedená poznámka je automaticky uváděna při volbě těchto položek jako „Poznámka k souboru cen“ 
v programu KROS. Nelze ji smazat, tudíž je potřeba ji uchazečem ignorovat. 

 
Uvedená poznámka („Více informací o volbě, obsahu a způsobu ocenění jednotlivých titulů viz Příloha 07 
Provozní vlivy.“) se odkazuje na přílohu katalogu cenové soustavy URS 800-0 Vedlejší rozpočtové náklady. 
Tato příloha je volně dostupná na webových stránkách URS: 
 
Podmínky použití CS ÚRS (urs.cz) 

 
 

 
Dotaz č. 72: 

XLS_Rekonstrukce_VB_v_žst_Teplice_v_Čechách_zm02_210910- SO 28-71-28.99 – Ostatní 

náklady 

V předaném soupisu prací je uvedeno: 

9 R0910030002  Náklady na prvky a konstrukce spojené s BOZP KPL 1,000 

   

Náklady na prvky a konstrukce spojené s BOZP 

  

   
 

  

   

konstrukce požadované koordinátorem BOZP 

   

https://podminky.urs.cz/catalog?versionId=dQHBv3uCD9FRWf70pXoh&catalogId=uyXlYb4eRHPoqJCf72PN&categoryId=3ccONOWva43vpGESvHyi
https://podminky.urs.cz/catalog?versionId=dQHBv3uCD9FRWf70pXoh&catalogId=uyXlYb4eRHPoqJCf72PN&categoryId=3ccONOWva43vpGESvHyi
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Žádáme zadavatele o sdělení, jaké činnosti mají být v položce č. 9 oceněny. 

 

Odpověď č.72: 

 

V položce č. 9 budou uvedeny opatření BOZP během výstavby, např. bezpečnostní zábradlí, ohraničení 

výkopů apod. 
 
 

 

Dotaz č. 73: 

XLS_Rekonstrukce_VB_v_žst_Teplice_v_Čechách_zm02_210910- SO 28-71-28.99 – Ostatní 

náklady 

V předaném soupisu prací je uvedeno: 

15 021101R  Zatěžovací zkouška KPL 5,000 0,00 0,00 

   

Zatěžovací zkouška 

    

   
 

    

   

1.nástupiště + 3.kolej 

     

Žádáme zadavatele o specifikace zatěžovací zkoušky. 

 

Odpověď č. 73: 

Jedná se o statickou zatěžovací zkoušku na tělese železničního spodku – podle předpisu SŽ S4, příloha 5. 
 

 

 

Dotaz č. 74: 

Zvláštní technické podmínky  

V předaném dokumentu je uvedeno: 

 

Žádáme zadavatele o sdělení, v jakých položkách je řešena náhrada po dobu provádění fasády. 

 

Odpověď č. 74: 

Po dobu rekonstrukce 1. nástupiště u VB nebude toto nástupiště určené pro cestující a není nutné udržovat 
stávající zařízení, které bude demontováno a nahrazeno až zprovozněním nového 1. nástupiště u VB. 

Kabelizace uložená na fasádě, bude funkční až do doby, kdy bude tato kabelizace nahrazena do nových 
poloh a zprovozněna. 
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Dotaz č. 75: 

 
Zvláštní technické podmínky  

V předaném dokumentu je uvedeno: 

 

Žádáme zadavatele o sdělení, jakých provizorních nástupišť se požadavek týká.  

Odpověď č. 75: 

 
Přístupová cesta pro cestující bude během prací na nástupišti č. 1 vedena na nástupiště č. 1a (postaveno v 
předešlé stavbě v roce 2020 – od výpravní budovy směrem na Ústí n.L.). V projektu 1. nástupiště je 

zmíněno v SO 01-12-01 v Technické zprávě - bod 10.1 (část E.1.2) a F.2_Situace-zařízení-staveniště 
 
 

 
 
Dotaz č. 76: 
 
XLS_Rekonstrukce_VB_v_žst_Teplice_v_Čechách_zm02_210910-  SO 98-98 

V předaném soupisu prací je uvedeno: 

17 035103001  Pronájem ploch KPL 1,000 

   

Pronájem ploch 

  

   
 

  

   

Předpokládaná záborová plocha je 1270 

m2 po celou předpokládanou dobu 
výstavby 18 měsíců 

   

Žádáme zadavatele o sdělení, o jaké plochy pro zábory se jedná. Také žádáme o potvrzení, že 

položka je součástí díla. 

 
Odpověď č. 76: 
 
Jedná se o zábor pozemku pro zařízení staveniště (pozemek č. 4560/75, vlastník ČD a.s.) , a pozemek, resp. 

pás pro umístění lešení na chodníku (pozemky p.č. 4513/1, 4515/2, vlastník Statutární město Teplice). 
Zábory uvedené v položce č. 17 jsou součástí díla. 
 
 
 

Dotaz č. 77: 

D.2.2.1-28-71-28.01_ASR 405_Kniha_zam_prvku 

V knize zámečnických prvků je uvedeno: 

 

 

V soupisu prací „XLS_Rekonstrukce_VB_v_žst_Teplice_v_Čechách_zm02_210910“ část „SO 28-71-28.02 - 

Architektonicko-stavební řešení – návrh“ prvek A1-Z.R-02.2 – železná mříž – repase nebyl nalezen. 
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Žádáme zadavatele o doplnění prvku do soupisu prací pro možnost ocenění. 

 

Odpověď č. 77: 

Repase prvku A1-Z.R-02.2 – železná mříž je zahrnuta v soupisu prací SO 28-71-28.02 v položkách č. 377 až 
382. 

 

 

 

Dotaz č.78: 

XLS_Rekonstrukce_VB_v_žst_Teplice_v_Čechách_zm02_210910- SO 28-71-28.02 - 

Architektonicko-stavební řešení - návrh 

V předaném soupisu prací je uvedeno: 

382 78331
7101 

1 Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí 
jednonásobný syntetický standardní 

M2 36,294 

   

Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí 
jednonásobný syntetický standardní 

  

   

Tabulka zámečnických prvků  
'prvek s ozn.:  
144-Z.R-02.2   2*1.83*1.28=4.685 [A]  

B0-Z.R-05.1   0.19*0.15=0.029 [B]  
0.144-Z.R-06   4*3.14159265359*0.175^2=0.385 
[C]  
2-Z.R-01     2*3.14159265359*0.175^2=0.192 [D]  
1-Z.R-05    24*3.14159265359*0.175^2=2.309 [E]  
0.025-Z.R-01   23*3.14159265359*0.175^2=2.213 
[F]  

C2-Z.R-05.   

2*(2*3.08+3.22+3.22+3.26)*0.74=23.473 [G]  
C2-Z.R-06   10*3.14159265359*0.175^2=0.962 [H]  
5-Z.R-01   8*3.14159265359*0.175^2=0.770 [I]  
D1-Z.R-01.1   0.185*0.14=0.026 [J]  
D2-Z.R-06.5    6*3.14159265359*0.175^2=0.577 
[K]  

1-Z.R-01    2*3.14159265359*0.175^2=0.192 [L]  
DS-Z.R-01    5*3.14159265359*0.175^2=0.481 [M]  
Celkem: 
4.685+0.029+0.385+0.192+2.309+2.213+23.473+
0.962+0.77+0.026+0.577+0.192+0.481=36.294 [N] 

   

V dokumentaci „405_Kniha_zam_prvku“ jsou uvedené prvky označené jinak.  

Například:  
A1-Z.R-02.2 - Železná mříž,  

B2-Z.R-06.1 - Kruhová litinová závlač táhel,  
B2-Z.R-06.2 - Kruhová litinová závlač táhel, 
B2-Z.R-06.23 - Kruhová litinová závlač táhel,  
B3-Z.R-01.1 - Kruhová litinová závlač táhel, atd. 
 

Vzhledem ke skutečnosti, že prvky v soupisu prací nejsou označeny stejně jako ve výkresové části 

dokumentace nelze provést přesná kontrola výměr. Součet množství prvků v položce 382 je 89 kusů. Součet 

prvků v tabulce zámečnických výrobků je 109. 

Žádáme zadavatele o provedení souladu označení prvků v soupise prací s předanou projektovou 

dokumentací a provedení opravy výměr. 
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Odpověď č. 78: 

V soupise prací byl opraven uvedený výkaz výměr – text výkazu výměr u položky 382 byl opraven takto: 
 

 
VV 

 
Tabulka zámečnických prvků 

  

 
VV 

 
prvek s ozn.: 

  

 
VV 

 
"A1-Z.R-02.2" 2*1,83*1,28 

 
4,685 

 
VV 

 
"B0-Z.R-05.1" 0,19*0,15 

 
0,029 

 
VV 

 
"B2-Z.R-06" 4*pi*0,175^2 

 
0,385 

 
VV 

 
"B3-Z.R-01" 2*pi*0,175^2 

 
0,192 

 
VV 

 
"B4-Z.R-05" 24*pi*0,175^2 

 
2,309 

 
VV 

 
"B5-Z.R-01" 23*pi*0,175^2 

 
2,213 

 
VV 

 
"C2-Z.R-05." 2*(2*3,08+3,22+3,22+3,26)*0,74 

 
23,473 

 
VV 

 
"C2-Z.R-06" 10*pi*0,175^2 

 
0,962 

 
VV 

 
"C3-Z.R-01" 8*pi*0,175^2 

 
0,770 

 
VV 

 
"D1-Z.R-01.1" 0,185*0,14 

 
0,026 

 
VV 

 
"D2-Z.R-06.5" 6*pi*0,175^2 

 
0,577 

 
VV 

 
"D3-Z.R-01" 2*pi*0,175^2 

 
0,192 

 
VV 

 
"DS-Z.R-01" 5*pi*0,175^2 

 
0,481 

 
VV 

 
Součet 

 
36,294 

 

 

 

Dotaz č. 79: 

D.2.2.1-28-71-28.01_ASR - 405_Kniha_zam_prvku 

V předané dokumentaci jsou v tabulce v části „Bourané“ uvedeny i jednotlivé prvky „Kruhová litinová závlač 

táhel“, s uvedením poznámky: „prvek je podrobně popsán v inventarizaci v části D.2.2.1.01 -425.“  

Jedná se například o prvky: B2-Z.R-06.1, B2-Z.R-06.2, B2-Z.R-06.3, B2-Z.R-06.4.  

V dokumentu „422_Inventarizace_zam_prvku“ je uvedeno: 

 

 

Žádáme zadavatele o vysvětlení tabulky „405_Kniha_zam_prvku“ v části Bourané - „Kruhová 

litinová závlač táhel“. V případě, že „Kruhová litinová závlač táhel“ není součástí bouraných prvků 

žádáme o provedení opravy v tabulce „405_Kniha_zam_prvku“. 

 

Odpověď č. 79: 

Dokumentace upravena (viz příloha 405_kniha zamečnických_prvků) – položky smazány v části Bourání. 
V Návrhu položky zůstávají. Nemá vliv na soupis prací. 
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Dotaz č. 80: 

XLS_Rekonstrukce_VB_v_žst_Teplice_v_Čechách_zm02_210910- SO 01-22-01 Zastřešení 1. 

nástupiště 

 

V předaném soupisu prací je uvedena položka: 

62 767001

R8 

 
Litinové zábradlí atypické 

bm 128,380 

   

Litinové zábradlí atypické 

  

 
 

 

Typ L11, dl. 1,65 m  

1.65=1.650 [A]  
'Typ L12, dl. 6,8 m  
6.8=6.800 [B]  
'Typ L13, dl. 11,05 m  
11.05=11.050 [C]  
'Typ L14, dl. 1,24 m  

1.24*14=17.360 [D]  
'Typ L15, dl. 10,04 m  
10.04*4=40.160 [E]  
'Typ L16, dl. 13,34 m  
13.34=13.340 [F]  
'Typ L17, dl. 13,34 m  

13.34=13.340 [G]  
'Typ L18, dl. 9,29 m  
9.29=9.290 [H]  
'Typ L19, dl. 9,29 m  
9.29=9.290 [I]  
'Typ L20, dl. 6,1 m  

6.1=6.100 [J]  

Celkem: 
1.65+6.8+11.05+17.36+40.16+13.34+13.34
+9.29+9.29+6.1=128.380 [K] 

  

   

Poznámka k položce: Poznámka k položce: 
Jedná se o atypický zámečnický výrobek 
spojovaný pomocí nýtů a sponek. Zábradlí 
nebude svařováno. Prvky zábradlí jsou 
většinou plno-profilové ocelové prvky. 

Ocelové prvky budou opatřeny antikorozní 
povrchovou úpravou (viz. Povrchová úprava). 
Součástí zábradlí jsou i dřevěná madla. Madla 
budou opatřena bezbarvou impregnační 
olejovou lazurou s ochranou proti 
dřevokazným plísním, houbám a škůdcům. 
Před realizací bude výrobcem zpracována 

dílenská dokumentace, která bude 
odsouhlasena projektantem, zástupcem 
investora a příslušnými orgány památkové 
péče. 

   

V dokumentaci „SO_012201 E.2.2.1 Technická zpráva“ je uvedeno: 
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V dokumentaci „SO_012201 E.2.2.2.06 Zábradlí“ je uvedeno: 

 

Ve výpisu prvků zábradlí je uvedeno: 
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V tabulce prvků je uvedena pouze litina. Předpokládáme, že se jedná o chybu. 

Žádáme o provedení opravy tabulky s uvedením ocelových prvků výrobků.  

Zároveň žádáme o opravu popisu položky 62, ve které je uvedena výměra za dodávku a montáž 

litinového zábradlí. Zábradlí se skládá z litinových sloupků, ocelových profilů, spojovacího 

materiálu a dřevěného zábradlí. 

 

Odpověď č. 80: 

V předaném rozpočtu se jedná o položku č. 66. Jedná se o R-položku oceněnou na bm zábradlí. Cenu lze 
počítat na základě výpisu prvků zábradlí a rozkreslení jednotlivých typů zábradlí v projektu. V tabulce „Výpis 
prvků zábradlí“ je opraven název „Litinové prvky“ za „Ocelové prvky“. Počty kusů a tonáže jsou správné. 
Opravený výkres E.2.2.2.06 Zábradlí přiložen. 
 

 

 

Dotaz č. 81: 

XLS_Rekonstrukce_VB_v_žst_Teplice_v_Čechách_zm02_210910- SO 01-21-01 Oprava 

nástupiště 

V předaném soupisu prací je uvedeno: 

89 767995114  Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí 
hmotnosti přes 20 do 50 kg 

KG 651,000 

   

Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí 
hmotnosti přes 20 do 50 kg 

  

 

x 

 

Litinový rošt 600x1200 mm, dekorativně vyřezávaný, 
max. šířka otvoru 15 mm  
21*31=651.000 [A]  
Celkem: 651=651.000 [B] 

  

   

1. Určení cen se řídí hmotností jednotlivě montovaného 

dílu konstrukce. 
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90 562410R1  
Litinový rošt 600x1200 mm, dekorativně vyřezávaný, 
max. šířka otvoru 15 mm 

KS 21,000 

   

Litinový rošt 600x1200 mm, dekorativně vyřezávaný, 
max. šířka otvoru 15 mm 

   

V předané projektové dokumentaci „SO_012101 E.2.1.2.07 Sklepní světlíky“ je uvedeno: 

  

V předané projektové dokumentaci „SO_012101 E.2.1.1 Technická zpráva“ je uvedeno: 

 

Podrobné řešení litinových roštů jsme v dokumentaci nenalezli. 

Žádáme zadavatele o doplnění dekorativně vyřezávaného vzoru litinových roštů. 

 

Odpověď č. 81: 

Položka č. 89, 90 v soupise prací byla opravena. Ocenění proveďte na základě klasické mřížoviny s pruty 
š. 10 mm a velikostí oka 15mm.  
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Dotaz č. 82: 

D.2.2.1-28.01_ASR – 001_TZ – Záchytný systém a další prvky střechy 
 

V technické zprávě, která je součástí architektonicko-stavebního řešení VB je uvedeno:  

 

(TZ, 

stz. 

13,14) 

 

 

Dle popisu v technické zprávě bude záchytný systém střechy výpravní budovy spolu s dalšími střešními 

prvky výpravní budovy předložen v rámci samostatného řízení.  

Záchytný systém je uveden pouze ve výkazu výměr nástupiště, ale není zakreslen v příslušné PD. 

63 767881161  Montáž záchytného systému proti pádu nástavců 
určených k upevnění na sloupky nebo body v 
systému poddajného kotvícího vedení montáž 
lana uchycení lana k nástavc 

KUS 44,000 

   

Montáž záchytného systému proti pádu nástavců 
určených k upevnění na sloupky nebo body v 
systému poddajného kotvícího vedení montáž 
lana uchycení lana k nástavcům 

  

   

P29 Permanentní kotevní vedení záchytného sys. 
- nerezové lano vč. kotevních bodů á 5,0m  
220/5=44.000 [A]  
Celkem: 44=44.000 [B] 

  64 31452201  nerezové lano určené pro systémy s požadavkem 
na permanentní kotvicí vedení tl 8mm 

M 220,000 

   

nerezové lano určené pro systémy s požadavkem 
na permanentní kotvicí vedení tl 8mm 

     

Žádáme zadavatele o doplnění záchytného systému na nástupišti do projektové dokumentace. 

Zároveň žádáme o vysvětlení pojmu „samostatné řízení“. Žádáme o sdělení, zda záchytný systém 

na výpravní budově je součástí provedení díla. 

 
Odpověď č. 82: 

Dodavatel nacení záchytný systém dle soupisu prací. Zpracovatel dokumentace projedná přesné umístění 
záchytného systému s NPU v rámci samostatného řízení.  
 

 

 

Dotaz č. 83: 

XLS_Rekonstrukce_VB_v_žst_Teplice_v_Čechách_zm02_210910- SO 01-22-01 - Zastřešení 1. 
nástupiště 
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V předaném soupisu prací je uvedeno: 

40 764141301  Krytina ze svitků nebo tabulí z titanzinkového lesklého 
válcovaného plechu s úpravou u okapů, prostupů a 
výčnělků střechy rovné drážkováním ze svitků rš 500 mm, 

M2 1 424,652 

   

Krytina ze svitků nebo tabulí z titanzinkového lesklého 
válcovaného plechu s úpravou u okapů, prostupů a 
výčnělků střechy rovné drážkováním ze svitků rš 500 mm, 
sklon střechy do 30° 

  

 
x 

 

Falcovaná plechová krytina s utěsněnou dvojitou stojatou 
drážkou, TiZn min. tl. 0,8 mm, š. pásů 430 mm, do drážek 
vložit těsnící pásy  
'Střešní plášť R01 - přístřešek  
(6.713*17.68+5.83*(4.12+5.7*6)+5.2*5.7*4+5.5*(5.7*4
+5.9*2)+5.82*(5.7*6+4.25+7.35+5.85)+5.72*5.85*5+2.

532*(5.7*2+4.05))*1.1=1 273.782 [A]  
'Střešní plášť R02 - opravená střecha  

(14.252*4.133+14.252*4.01)*1.3=150.870 [B]  
Celkem: 1273.782+150.87=1 424.652 [C] 

   

V předané dokumentaci „SO_012201 E.2.2.2.03 Navrhovaný stav - výkres střechy“ je uvedeno: 

 

 

V textu je uvedeno: „Krytina bude mít tmavou patinovanou povrchovou úpravu (břidlicově šedá)“. 
 

Žádáme zadavatele o provedení souladu projektové dokumentace a soupisu prací. Žádáme 

o sdělení, jaký prvek má být v položce 40 oceněn. 

Poznámka: Dodavatelem TiZn jsme byli upozorněni, že běžně se TiZn plech používá v tloušťce 0,7mm.  

 

Odpověď č. 83: 
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V předaném rozpočtu se jedná o položku č. 44. Platí projekt. Krytina bude mít tmavou patinovanou 

povrchovou úpravu (břidlicově šedá).  V rozpočtu byly opraveny položky 44 až 52. TIzN plech může být 
použit v tl.0,7 mm. 
 
 
 

Dotaz č. 84: 
 
Výpravní budova – Skladba střechy  
 
V předané dokumentaci „D.2.2.1-28-71-28.01_ASR - 001_TZ“ je uvedeno:  

 

- tento popis skladby obsahuje mezi krytinou Eternit Dacora a difúzně propustnou fólií i dřevěné 

střešní latě 

 

- technická zpráva architektonicko-stavebního řešení výpravní budovy neobsahuje skladbu střechy 

z ocelového falcovaného plechu 

 

V předané dokumentaci „D.2.2.1-28-71-28.01_ASR- 401_Kniha_exterierových_skladeb“ je uvedeno:  

 

- tento popis skladby z vláknocementové skládané krytiny žádné dřevěné střešní latě neobsahuje  

 

- dřevěné střešní latě neobsahuje ani popis skladby střech z ocelového falcovaného plechu, je to tak 

správně?  

 
Žádáme zadavatele o provedení souladu technické zprávy a knihy exteriérových skladeb a o 

doplnění řezů střech.  

 
Odpověď č. 84: 

 
Ve skladbě ST.N - VLÁKNOCEMENTOVÁ SKLÁDANÁ KRYTINA se doplňuje vrstva z dřevěných střešních latí. 
Bude doplněno v soupisu prací.  
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Skladba ST.N -02.1 – OCELOVÝ FALCOVANÝ PLECH dřevěné střešní latě neobsahuje. 

Řezy střech jsou součástí výkresů střech. 
 
Doplněny položky č. 432 až 435 (mezi položkami 85 a 86). Upraveno množství položek č. 67 a 93. 
 
 

 
Dotaz č. 85: 
 
XLS_Rekonstrukce_VB_v_žst_Teplice_v_Čechách_zm02_210910- SO 01-22-01 - Zastřešení 1. 
nástupiště 
 

V předaném soupisu prací je uvedeno: 

8     69311006     geotextilie tkaná separační, filtrační, výztužná PP pevnost          M2        1464,849 

                            v tahu 15kN/m  

                         1273.782*1.15 Přepočtené koeficientem množství=1 464.849 [A]  

                            Celkem: 1464.849=1 464.849 [B] 

10    69311006    geotextilie tkaná separační, filtrační, výztužná PP pevnost           M2        173,501 

                            v tahu 15kN/m  

                         150.87*1.15 Přepočtené koeficientem množství=173.501 [A]  

                            Celkem: 173.501=173.501 [B] 

39    764042419  strukturovaná oddělovací rohož s integrovanou pojistnou         M2        1495,885 

                             hydroizolací jakékoliv rš    

                           (6.713*17.68+5.83*(4.12+5.7*6)+5.2*5.7*4+5.5*(5.7*4+ 

                             5.9*2)+5.82*(5.7*6+4.25+7.35+5.85)+5.72*5.85*5+ 

                             2.532*(5.7*2+4.05))*1.1=1 273.782 [A]  

                             (14.252*4.133+14.252*4.01)*1.3=150.870 [B]  

                             Celkem: 1273.782+150.87=1 424.652 [C]  

                             1424.652 * 1.05Koeficient množství=1 495.885 [D] 

50    28329036    fólie kontaktní difuzně propustná pro doplňkovou hydroizolační   M2        1567,117 

                            vrstvu, třívrstvá mikroporézní PP 150g/m2 s integrovanou  

                            samolepící páskou                            

                           1424.652*1.1 Přepočtené koeficientem množství=1 567.117 [A]  

                            Celkem: 1567.117=1 567.117 [B] 

 

 

V předané dokumentaci „SO_012201 E.2.2.2.04 Navrhovaný stav – řezy“ je uvedeno: 
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Ve skladbě zastřešení je uvedena pouze položka 39 Strukturní dělící vrstva s pojistnou hydroizolační fólií. 

 

Žádáme zadavatele o provedení souladu projektové dokumentace a soupisu prací. Žádáme 

o sdělení, z jakých prvků má být zastřešení složeno.  

 
Odpověď č. 85: 
 

Položky č. 8, č. 10 a č. 50 byly se soupisu prací odstraněny. Soupis prací tak je v souladu s projektovým 
řešením. 
 
 

 

Dotaz č. 86: 
 

D.2.2.1-28.01_ASR – 001_TZ – Dřevěné prvky 
 
V technické zprávě, která je součástí architektonicko-stavebního řešení výpravní budovy, je uvedeno:  

 

(TZ, stz. 10) 

Fládrování – nové okenní rámy by měly tvarově i barevně kopírovat dochované. 

Žádáme zadavatele o upřesnění, zda povrchová úprava výplní otvorů má být skutečně provedena 

technikou fládrování a v jakém rozsahu.  

V případě že se připouští i jiná technika, žádáme o uvedení odstínu a počtu nátěrů. 

Poznámka: Technika fládrování je časově i finančně velmi nákladná.  

 

 

Odpověď č. 86: 
 
Po konzultaci s NPU nebude použita technika fládrování. Okenní rámy budou opatřeny syntetickou barvou na 
bázi umělých olejů. Počet nátěrů: 1x základový + 2x svrchní nátěr v béžovém odstínu. Přesná barva odstínu 
bude vybrána na základě vzorkování předloženého NPU. 

 
 

 

Dotaz č. 87:  

SO 01-12-01 Nástupiště č.1 

Položka č.2 – Nástupištní díly blok L130 atypické délky – chybí rozměry atypických prefabrikátů 

Položka č. 5 – Nástupištní díly obrubník L 75N atypické délky – chybí rozměry atypických prefabrikátů 

 

Doplní zadavatel potřebné údaje k uvedeným položkám? 
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Odpověď č. 87: 
 
Položka č. 2 - 2 ks dl. 1200 mm 
Položka č.5 - 1ks dl. 350 mm, 1 ks dl. 770 mm 
 

 
 

Dotaz č. 88:  

SO 01-12-01 Nástupiště č.1 

V projektové dokumentaci (VPR, TZ) je uvedený jako podklad pod nástupištní prefabrikáty beton 

C16/20n XF1, v soupisu prací ale položka pro tento druh betonu neexistuje. V soupisu prací naopak figuruje  

položka č. 16 – Beton lehce zhutnitelný C 12/15 X0 – 29,78 m3 který dle PD není potřeba. 

 

Vysvětlí nebo opraví zadavatel uvedené nesrovnalosti? 

 

Odpověď č. 88: 
 
Položka č. 16 byla opravena, oceňte beton C16/20n XF1.  

 

 

Dotaz č. 89: 

SO 01-11-01 Železniční spodek koleje č. 3 

Položka č. 3 - Trny z betonářské oceli do průměru 20 mm, délky do 3m – 650 kusů 

Dle PD je ale potřeba Trny průměru minimálně 50 mm dl. 1800 mm. 

 

Uvede zadavatel jaké rozměry ocelových trnů budou potřeba? 

 

Odpověď č.89: 
 
V poznámce je uvedeno, že se jedná o táhla (mezi plochou pažení a opěrnými trámy za hlavami pražců) – 
budou mít průměr 10 mm. Průměr 50 mm je pro zápory (obsaženy v pol.č. 22). 

 

 

 

Dotaz č. 90: 

SO 01-10-01 Železniční svršek koleje č.3 

V technické zprávě str. 4 je uvedené: Železniční svršek se nahradí svrškem užitým tvaru S49, …. 

 

V technické zprávě str. 5 je uvedené: Pro zřízení BK budou použity kolejnice minimální délky 75 m.  

Kolejnice jsou navrženy užité tvaru S49. 

 

V soupise prací daného SO není uvedené, že by měly být kolejnice užité. Viz položka p.č. 1. 

 

V položkách doprav materiálu se uvádějí kolejnice nové. Podle předpokládané dopravní vzdálenosti  

je plánována doprava z výrobního závodu Třinec. Viz. položka poř.č. 27,28. 
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Kolejnice mají být nové a opravená technická zpráva? 

 

Odpověď č. 90: 
 
Kolejnice budou nové, oceňte dle soupisu prací. 

 

 

Dotaz č. 91: 

SO 01-10-01 Železniční svršek koleje č. 3 

V technické zprávě str. 5 je uvedené: V rámci rekonstrukce železničního svršku v návaznosti na 
zabezpečovací zařízení nebudou v kolejích zřízeny nové izolované styky. Izolované styky zůstanou stávající. 

 

V soupise prací daného objektu je uvedena dodávka Lepeného izolovaného styku délky 3,4m viz. položka  

poř. č. 4, Výměna Lisů viz. položka poř. č. 14 a doprava Lisů viz. položka poř. č. 31. 

 

Budou dodány nové LIS a opravená technická zpráva? 

 

Odpověď č. 91: 
 

V technické zprávě 10/2021 tento text se již nenachází. 

 

 

Dotaz č. 92: 

SO 01-10-01 Železniční svršek koleje č.3 

V soupise prací daného objektu je položka poř. č. 25 - vyjmutí a snesené konstrukcí …. Množství 218,424 T 

Vzhledem na další položky třídění materiálu - položky poř. č. 22,23,24 chybí v soupise prací položka na  

demontáž kolejového roštu. 

 

Bude doplněna položka na demontáž kolejového roštu? 

 

Odpověď č. 92: 
 

Demontáž kolejového roštu je obsažena v položce č. 25. 

 

 

Dotaz č. 93: 

SO 01-10-01 Železniční svršek koleje č.3 

Položka poř. č. 26 - vložení konstrukcí nebo dílů… 198,000 T 

Hmotnost 1000 m kolejového roštu z kolejnic S49 na pražcích B91 při rozdělení u (bez spojek) dle předpisu  

SR 103/3 je 618,30 t. 

Kolejový rošt o délce 381,108 m má tedy hmotnost 381,108*0,6183=235,639 t 

 

Bude opraveno množství položky poř. č. 26? 

 
Odpověď č.93: 
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Je opraveno množství položky č. 26: správné množství je 235,639 t. 

 

 

Dotaz č. 94: 

SO 01-10-01 Železniční svršek koleje č.3 

V položce poř. č. 27 a 28 je uvedena hmotnost nových kolejnic 45,023 t. 

Dle Technických parametrů výrobce výrobku kolejnic 49E1/S49 hmotnost 1m kolejnice = 49,39 kg 

Podle položky poř. č. položky 1 - 10 ks 75m = 10*75=750 m. Tj 750*0,04939 = 37,043t 

Množství 45,023 t je podle nás pro kolejnice 60E1/UIC60. 

 

Bude opraveno množství položky poř. č. 27 a 28? 

 

Odpověď č. 94: 
 
Bylo zaměněné za kolejnice UIC60, množství opraveno na 37,043 tun. 

 

 

Dotaz č. 95: 

SO 01-10-01 Železniční svršek koleje č.3 

Dle technické zprávy str. č. 4 - Délka demontovaných kolejí 381,1 m tj. =762,2 m kolejnic 

Dle položky poř.č. 1 a 4 dodáváme materiál kolejnic v délce (10*75+2*3,4) =756,8 m kolejnic včetně LIS. 

Chybí nám dodávka kolejnic v délce minimálně 5,4m. 

 

Čím bude doplněna chybějící délka kolejnic? 

 

Odpověď č.95: 
 
Chybějící množství kolejnic bude doplněno z výzisku. 
 
 
 

 

Dotaz č.96: 

PD k Opravě 1. nástupiště vč. přístřešku v ŽST Teplice v Čechách zpracovávala společnost PROGI s.r.o. 

V různých dokumentech jsme objevili nesrovnalosti v předpokládaných termínech zahájení a dokončení  

výstavby: 

• Průvodní zpráva  - str. 8 – termín zahájení 11/2020  

• ZOV – str. 1 - Optimální doba výstavby, předpokládaný termín zahájení a dokončení stavby 

Zahájení stavby 11/2020 

Konec stavby 03-04/2021 

  

Opraví zadavatel tyto termíny z hlediska platnosti a kompatibility s termíny opravy výpravní 
budovy? 

 

Odpověď č. 96: 
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Termíny výstavby v projektu jsou pouze orientační. Celková doba výstavby 1. nástupiště je 96 dnů (v 
harmonogramu prací). 

Během této doby se může zároveň realizovat fasáda VB na štítech (na krajním štítu na straně k Ústí n.L. 
mimo dobu realizace retenční jímky – cca 30 dnů – aby nebyl zamezen příjezd poštovních vozidel) a na 
straně k místní komunikaci (ulice Hrázní, Na Hrázi a Nádražní náměstí) a střecha na VB. 

Stavba se skládá ze dvou částí – výstavba 1. nástupiště a oprava obálky budovy – termíny výstavby jsou 
součástí jednotlivých projektů POV, souběh prací je na rozhodnutí zhotovitele, závazný je konečný termín. 

 

 

Dále zveřejňujeme v náhradním termínu (+2 pracovní dny) odpovědi na dotazy č. 97 - 103: 

 

Dotaz č. 97: 

V SO 28-71-28.02 ve výkazu výměr se nachází položka č. 54, která má jednotku ,,Tuny,, podle předchozí 
položky č. 53, která je v ,,kilogramech,, se domníváme, že položka č. 54 by měla být v kilogramech také. 

 
Žádáme zadavatele o vysvětlení nebo případnou opravu. 
 
 
Odpověď č. 97: 
 
Bylo již zodpovězeno v dotazu č. 29, byl opraven jak součet, tak převod do správných jednotek. 

V soupisu prací SO 28-71-28.02 bylo opraveno množství pol. č. 54: 

Původní množství: 627,139 T 

Nové množství:    0,64978 T 

 
 
 

Dotaz č. 98: 

 
V SO 01-12-01 ve výkazu výměr jsou betonové konstrukce v položkách č. 59 a 60 uváděny s třídou betonu 
C 30/37, ale v dodávce betonu – položka č. 17 je uveden beton třídy C 25/30. 
 
Žádáme zadavatele o vysvětlení 
 

 
Odpověď č. 98: 
 
Popis pol. č. 17 byl upraven na  „Beton lehce zhutnitelný C 30/37 XC4, XF3“. 

 
 
 

Dotaz č. 99: 
 
V SO SO 28-71-28.2 ve výkazu výměr se nachází položka č. 427 - ,,Uměleckořemeslné povrchové úpravy - 

zlacení okvětních lístků zábradlí‘‘ s jednotkou 1 soubor. Dodavatel takto tuto položku nedokáže ocenit.  

Žádáme zadavatele o vysvětlení, popřípadě sdělení plochy v m2. 

 
Odpověď č. 99: 

 
Jedná se o oboustranné zlacení okvětních lístků středové květiny (120ks) sloupků zábradlí nad vstupním 
portikem. Celková plocha zlacení je cca 0,95m2 (2*120*0,003848m2). 

Množství položky a měrná jednotka byly v soupise prací upraveny na 0,95 m2. 
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Dotaz č. 100: 

V projektové dokumentaci jsme nenalezli vytyčovací výkresy a koordinační vytyčovací výkres. 

Žádáme zadavatele o doplnění do projektové dokumentace 

 
Odpověď č. 100: 
 
Přílohou vysvětlení č. 6 zadávací dokumentace byl projekt „Teplice ON – oprava 1. nástupiště včetně 
přístřešku v žst. Teplice v Čechách“ z 10/2020, který nahradil původně zveřejněný projekt se stejným 

názvem - s datem 6/2020 (verze k připomínkám). 

V této příloze byly vytyčovací a koordinační vytyčovací výkresy. 

 

 

Dotaz č. 101: 

SO 28-71-28.02 - žádáme o informaci o požadovaném nátěrovém systému pro nátěr nýtovaného vazníku. 
Nutnost tryskání na Sa3 (místo standardních Sa2,5) a správnost nátěrového systému ve VV. Zda má 
investor závaznou metodiku pro aplikace nátěrových hmot konkrétního výrobce, ze které by vyplynuly 
konkrétní požadavky pro povrchovou předúpravu a aplikaci NS. Dále žádáme o upřesnění, zda se má 

sanovat pouze jeden vazník. 
 
Odpověď č. 101: 
 
Stav konstrukce nosníků nelze posoudit do doby úplného odhalení, kdy lze posoudit nosníky jako celek. 
Nosníky jsou navíc mimořádně znečištěné ptačím trusem. Z tohoto titulu je uvažováno v rozpočtu se 
stavebně statickým průzkumem, který provede zhotovitel po odkrytí konstrukce (tedy po kompletním 

okartáčování a otryskání) a navrhne příslušný postup sanace v součinnosti s AD na základě technologického 
postupu.  
 
S ohledem na daný stav, je v rozpočtu uvažováno s okartáčováním (SO 28-71-28.02 – pol. 98), následně 
s otryskáním z křemičitanu hlinitého ve stupni Sa3 (nejhorší možný případ – viz SO 28-71-28.02 – pol. 389 

a 390) a pak nátěry (od základních, až po finální – viz SO 28-71-28.02 – pol. 371-376). 

 
Investor nemá závaznou metodiku pro aplikaci nátěrových hmot konkrétního výrobce. 
 
Sanovat se mají oba vazníky (v souladu se soupisem prací). 
 
 
 

 
Dotaz č. 102: 
 
SO 28-71-28.01 – žádáme o doplnění otryskání nebo okartáčování vazníků střechy nástupiště plném 
rozsahu (požadavek na odrezivění – Sa3 nebo Sa2,5 nebo kartáčováním na St3) 
 
 

Odpověď č. 102: 
 

Ve střeše nástupiště se nenachází žádné vazníky, které by bylo možno otryskat nebo kartáčovat (ve střeše 
nástupiště jsou použity pouze dřevěné prvky). 

 
 

 
 
Dotaz č. 103: 
 
Žádáme zadavatele o prověření možného zdvojení položek SO 28-71-28.02 p.č. 389 (otryskání) a SO 28-71-
28.01 p.č. 98 (kartáčování) 
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Odpověď č. 103: 

 
Ve střeše nástupiště se nenachází žádné vazníky, které by bylo možno otryskat nebo kartáčovat (ve střeše 
nástupiště jsou použity pouze dřevěné prvky). 

 

 

 

Další sdělení zadavatele: 

 

V souvislosti s výše uvedenými změnami v těchto Dodatečných informacích a se změnami uvedenými 
v přechozích Dodatečných informacích zadavatel zároveň přiměřeně prodlužuje lhůtu pro podání nabídek.  

Prodloužení o 12 kalendářních dnů (8 pracovních dnů) je dostatečné a přiměřené vzhledem k povaze změny 
dle § 98 odst. (4) a je součtem 7 pracovních dnů z důvodu zveřejnění odpovědí č. 57 - 103 v náhradním 

termínu a 1 pracovního dne jako kompenzace změn provedených v rámci odpovědí.  Provedenou změnu 

nelze považovat za takovou změnu, která by rozšířila okruh možných dodavatelů a vyvolávala tak potřebu 
prodloužení lhůty pro podávání nabídek tak, aby od okamžiku změny činila celou původní délku lhůty pro 
podání nabídek. 

Zadavatel v souladu s ustanovením § 212 odst. 4 zákona, provede současně zde uvedené úpravy 
v uveřejněném vyhlášení. Formulář „F14 - Oprava - Oznámení změn nebo dodatečných informací“ bude 
uveřejněn na webovém portálu www.vestnikverejnychzakazek.cz.  

Změny se týkají těchto ustanovení původního Oznámení o zahájení zadávacího řízení (původní datum 
30.09.2021 bylo v rámci Vysvětlení ZD č. 3 posunuto na 01.10.2021, v rámci Vysvětleni ZD č. 5 posunuto 
na 18.10.2021 a v rámci Vysvětlení ZD č. 7 posunuto na 29.10.2021): 

 

IV.2.2) Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast 

Datum: 30 / 09 / 2021 nahrazeno: 10 / 11 / 2021  Čas:   09:00 

 

IV.2.7) Podmínky pro otevírání nabídek 

Datum: 30 / 09 / 2021 nahrazeno: 10 / 11 / 2021  Čas:   09:00 

 

Zadavatel tímto svým rozhodnutím – provedením úprav – je přesvědčen, že vytvořil optimální podmínky 
jednotlivým uchazečům pro kvalitní zpracování nabídek při respektování všech zákonných požadavků. 

Přílohy: 

 

1) Technická zpráva PS010101 

2) Výkres E.2.2.2.06 Zábradlí 

3) Dokument „405_kniha_zamecnických_prvku“ 

4) Opravený soupis prací ve formátu XLS a XDC 

 

    
 
 
 
Ing. Karel Švejda, MBA 
ředitel odboru investičního 

na základě „Pověření“ č. 2449 ze dne 11.05.2018 
Správa železnic, státní organizace   
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