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SEZNAM ZKRATEK

Neni-li v té&chto ZTP vyslovné uvedeno jinak, maji zkratky pouzité v té&chto ZTP vyznam
definovany ve VTP. V seznamu se neuvadéji legislativni zkratky, zkratky a znacky obecné
znamé, zavedené pravnimi piedpisy, uvedené v obrdzcich, piikladech nebo tabulkach.

NAD .....c..tves Nahradni autobusova doprava
OOP ..covcvevn Orgén ochrany a krajiny piirody
KUOKL .......... Krajsky GFad Libereckého kraje
EVL .covevrenns Evropsky vyznamna lokalita
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1.2
1.2.1

1.2.2

1.2.3

1.2.4

SPECIFIKACE PREDMETU DIiLA

Predmét dila

Predmétem Dila ,ZvySeni stability skalnich masivii na trati Zelezny Brod -
Tanvald" je:

a) Zhotoveni Projektové dokumentace pro spole¢né povoleni, ktera specifikuje
predmét Dila v takovém rozsahu, aby ji bylo mozno projednat ve spoleéném
stavebnim a Gzemnim Fizeni, ziskat pravomocné spolecné povoleni, zajisténi vykonu
Autorského dozoru pti zhotoveni stavby a Cinnosti koordinatora BOZP pii praci na
stavenisti ve fazi pFipravy vletné zpracovani planu BOZP na stavenisti a manualu
Gdrzby.

b) Zpracovani a podani Zzadosti o vydani spoleéného povoleni dle zakona
¢. 183/2006 Sb., Zakon o Gzemnim planovani a stavebnim ¥#adu (stavebni zakon),
v platném znéni, véetn& vdech vyZadovanych podkladd, jejimz vysledkem bude
vydani spole¢ného povoleni. Zhotovitel bude spolupracovat pfi vydani prislusnych
rozhodnuti do nabyti jejich pravni moci (v pfipadé odevzdani nelplIné zadosti,
pferudeni z dlivodl chybéjicich nebo vadné zpracovanych podkladtl se jednd o vadu
Dila).

c) Zhotoveni Projektové dokumentace pro provadéni stavby, kterd rozpracuje
avymezi pozadavky na stavbu do podrobnosti, které specifikuji predmét Dila
v takovém rozsahu, aby byla podkladem pro vybérové fizeni na zhotovenf stavby.

Déle uvadény pojem ,Dokumentace” v téchto ZTP se rozumi zpracovani pfislugného
stupné dokumentace / projektové dokumentace dle povahy Dila.

Cilem dila je vyrazné zvySeni bezpecCnosti a zajiSténi provozuschopnosti pfi uzivani
~ v r ’ o oy r [e] v o ’ o .
zelezni¢ni dopravni cesty. Z duvodu nestability skalnich svahu, zarezu a vyhozu jsou
navrzena sanacni opatfeni na 22 mistech, z nichz nékteré vykazuji stav podminecné
labilni a u osmi dokonce kriticky labilni stav, kterd tdmto negativhim projevim
ohrozujicim bezpecnost cestujicich a infrastruktury budou zabranovat.

Rozsah a ¢élenéni Dokumentace

Dokumentace ve stupni DUSP bude zpracovana v Clenéni a rozsahu prilohy ¢. 10
vyhlasky €. -499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znéni (dale ,vyhlaska
¢. 499/2006 Sb.“), jako dokumentace pro vydani spolecného povoleni stavby drahy,
nebo vyhlasky ¢. 583/2020 Sb., kterou se stanovi podrobnosti obsahu dokumentace pro
vydani spoleéného povoleni u staveb dopravni infrastruktury, bude-li dokumentace
zpracovavana dle zakona €. 416/2009 Sb. o urychleni vystavby dopravni, vodni
a energeticke infrastruktury a infrastruktury elektronickych komunikaci (liniovy zakon).
Pro potfeby projednani, zejména v ramci Spravy Zeleznic, statni organizace (dale jen
,SZ%), Zhotovitel pouZije pro zpracovani této Dokumentace poZadavky pfiloh & 1 a 2
Smérnice GR ¢. 11/2006 Dokumentace pro pfipravu staveb na Zelezni¢nich drahéch
celostdtnich a regiondlnich, v platném znéni (ddle ,Smérnice GR ¢ 11/2006%)
v nezbytném rozsahu.

Dokumentace ve stupni PDPS bude zpracovédna v Clenéni a rozsahu pfilohy & 4
vyhlasky ¢. 146/2008 Sb. o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravnich
staveb, v platném znéni (dale ,vyhlaska 146/2008 Sb."). Pro potFeby projednani,
zejména v ramci SZ, Zhotovitel pouZije pro zpracovani této dokumentace piilohu &. 2
Smérnice GR &.11/2006.

Soucasti téchto ZTP je ,Manual pro strukturu dokumentace a popisové pole" (viz Pfiloha
8.1.1 téchto ZTP) a ,Vzory Popisového pole a Seznamu® (viz Pfiloha 8.1.2 téchto ZTP),
které popisuji oznaceni dokumentace, strukturu objektové skladby, vCetné grafické
Upravy Popisového pole.

Soudasti pIlnéni je i zajisSténi geodetické dokumentace stavby, geodetickych a mapovych
podkladii, zajiténi zpracovani vegkerych potfebnych prizkumi (inZzenyrskogeologicky,
geotechnicky, stavebné technicky, korozni atd.) nezbytnych k navrhu technického Feseni.
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U Dokumentace ve stupni DUSP bude nad ramec povinnych pfiloh dle vyhlasky 146/2008
Sb. v Dokladové Casti projektové dokumentace doloZené dle pFilohy ¢ 2 smérnice GR
¢. 11/2006 casti G, H a I a pfilohy dle VTP/DOKUMENTACE/04/21 - ¢asti Dokumentace
pro registr subsystému a Dokumentace pro posouzeni shody. V Dokladové ¢asti budou
uvedené pfilohy oznaceny dle Manualu pro strukturu dokumentace a popisové pole.

Oba stupné dokumentace (DUSP a PDPS) budou projednany a odsouhlaseny spole¢né.

Umisténi stavby

Stavba bude probihat dle knizniho jizdniho Fadu na trati ¢.035 Zelezny Brod - Tanvald.
Pfedpokladany zacdtek stavby je v km 0,980 a konec stavby v km 16,500. (rozsahu
stavby bude upfesnéno v ramci zpracovéni dokumentace DSP). Organizovani drazZni

dopravy dle predpisu SZDC D1.

Kraj: Liberecky
Okres:

Katastralni Gzemi:

Jablonec nad Nisou,
Zelezny Brod, Z&hofi u Semil, Spalov u Semil, Horska Kamenice,

Jesenny, Vlastibof u Zelezného Brodu, Drzkov, Plavy, Velké

Hamry, Sumburk nad Desnou
1661 Zelezny Brod - Tanvald
02 Zelezny Brod - Velké Hamry, C1 Zst. Velké Hamry

Tratovy Usek:
Defini¢ni Usek:

06 Velké Hamry - Tanvald

Spravce:

OR Hradec Kralové

Udaje o trati

Kategorie drahy podle zdkona ¢&. 266/1994 Sb. regionalni
Kategorie drahy podle TSI INF P6/F4
Soucast sité TEN-T NE

Cislo trati podle Prohlageni o draze 508

Cislo trati podle nakresného jizdniho Fadu 548A
Cislo trati podle knizniho jizdniho f&du 035

Cislo tratového a definiéniho seku

166102, 1661C1, 166106

Tratova t¥ida zatiZeni

C3

Maximalni tratova rychlost

60 km/h

Trakéni soustava

neelektrifikovana

Pocet tratovych koleji

jednokolejna

pPréijezdny priitez

GC

Udaje o trati

Tratovy Gsek

0,148 - 13,154

13,149 - 13,670

13,670 - 16,824

Kategorie drahy podle zakona ¢&. 266/1994 Sb. | regionaln{ regionalni regionalni
Kategorie drahy podle TSI INF P6/F4 P6/F4 P6/F4
Soucast sité TEN-T NE NE NE

Cislo trati podle Prohlageni o draze P6/F4 P6/F4 P6/F4
Cislo trati podle nékresného jizdniho Fadu 548A 548A 548A
Cislo trati podle knizniho jizdniho fadu 035 035 035

Cislo tratového a definiéniho tseku 166102 1661C1 166106
Tratova tFida zatiZeni c3 C3 Cc3
Maximalni tratovd rychlost 60 km/h 60 km/h 60 km/h

Trakéni soustava

neelektrifikovana

neelektrifikovana

neelektrifikovana

Pocet tratovych koleji

jednokolejna
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PREHLED VYCHOZICH PODKLADU

Podklady a dokumentace

Z&mér projektu ,Zvyseni stability skalnich masivdl v km 16,100 - 16,500 na trati Zelezny
Brod - Tanvald®, zpracovatel AZ Consult, spol. s.r.o., Klisska 12, 400 01 Usti nad Labem,
datum 9. 11. 2018

Inzenyrsko-geologicky priizkum ,Zvyseni stability skalnich masivdl na trati Zelezny Brod
- Tanvald" zpracovatel AZ Consult, spol. s.r.o., Klisska 12, 400 01 Usti nad Labem, datum
kvéten 2017

Souvisejici podklady a dokumentace
Schvalovaci protokol , Zjednodusené dokumentace ve stadiu 2" ze dne 29.6.2021.

Zhotovitel po uzavieni SOD obdrzi elektronickou podobu dokumentu dle odst.2.2.1 v
uzavrené formé.

KOORDINACE S JINYMI STAVBAMI

Souddsti plnéni pfedmétu dila je i zajisténi koordinace s pfipravovanymi, aktualné
zpracovdvanymi, investi¢nimi akcemi a stavbami jiz ve stadiu realizace, pfipadné ve
stadiu zahdjeni realizace v obdobi provadéni dila dle harmonogramu praci a to i cizich
. (e}
investoru.

Koordinace musi probihat zejména s nize uvedenymi investicemi a opravnymi pracemi:
a) Rekonstrukce nadrazni budovy se stavebnim nazvem JZelezny Brod, nadrazni
budova". Pfedpokladana realizace 04/2023 -04/2024 (OR HKR)

b) Soubor globalnich investi¢nich a opravnych staveb vedoucich ke zvySeni zabezpeceni
traté D3 Tanvald - Harrachov, realizacné rok 2022 az 2024,

¢) Pladnovand investi¢ni akce ,Rekonstrukce Dolnoluanského tunelu™ od 01.05. -
30.10.2023

Dokumentaci a podklady od skute¢ného stavajicitho stavu od jednotlivych Sprav OR

Hradec Kralové si zhotovitel v ramci plnéni pfedmétu dila zajisti samostatné u

jednotlivych sprav, které ji na vyzadani poskytnou.

POZADAVKY NA TECHNICKE RESENI A PROVEDENI DiLA

Vseobecné
Dokumentace bude zpracovéna dle schvaleného Zaméru projektu.

Zhotovitel dila zajisti dlisledné plnéni poZadavkl vyplyvajici z vyjadieni dotenych
r O I 7 v r . v r v

organt a osob uvedenych v dokladové dcasti z predchoziho stupné dokumentace

a souvisejici dokumentace a to ve vzdjemné soudinnosti a navaznosti.

Zhotovitel nebude zpracovavat 3D vizualizace a 3D zakresy vizualizaci do fotografii v dle
kapitoly 9. Vizualizace a zékresy do fotografif VTP/DOKUMENTACE/04/21.

Pokud stavba bude situovana na pozemky €D, bude prednostné respektovéna hranice
UMVZST (tzn. na pozemky, které budou pievedeny do spravy SZ). Soudasti dokumentace
bude situace se zdkresem SO a PS v katastralni mapé s barevnym rozlidenim pozemkd
ve spravé SZ, pozemkl CD uréenych k pievodu do spréavy SZ, pozemktl CD a ostatnich
pozemkd.

Na vegkerd jednani bude pFizvan i povéteny Gfedné opravnény zeméméficky inzenyr SZ.

Souhrnny rozpodet piedlozi Zhotovitel pfed dokonéenim ke kontrole investorovi.
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Dopravni technologie

Soucasti dokumentace bude zpracovdni dopravni technologie. Vyhledovy rozsah
a organizace osobni a nakladni dopravy budou vychdzet ze stavajiciho stavu
s potvrzenim (idajl ze strany objednatell dopravy. Veskeré tyto vstupy nasledné potvrdi
Sprava Zeleznic GR 06.

Zelezniéni spodek

Stav skalnich masiv{i (stavebnich objekt{), které budou stavebné fedeny, vysel u 8-mi
jako stav kriticky labilni a'u 14-ti zaFez{ vysel stav podmine&né labilnich. Mira rizika jako
nepfijatelnd v 15-ti pfipadech, jako vysoka v 4-mi piipadech a jako stfedéni ve 3-ech
pfipadech (viz. tabulka). PFi popisu jednotlivych skalnich masivd se uvadf odhad rizik dle
metodiky Lysenka (1997).

g;selzu Staniéeni Strana E:sder:.lokcaerll;l;;ika dle :}gR_ RSR

SO 01 0,980-1,150 P 1I. - nepfijatelné riziko 56 stav podminetné labilni
SO 03 2,310-2,370 L+P II. - nepfijatelné riziko 57 stav podmineéné labilni
SO 05 2,970-3,050 P II. - nepfijatelné riziko 51 stav podmineéné labilni
SO 08 3,600-3,730 L II. - vysoké riziko 54 stav podminecné labiini
SO 09 3,830-3,890 L III. - nepfijatelné riziko 68 kriticky labilni stav

SO 10 4,770-4,820 L 1I. - neprijatelné riziko 57 stav podminecné labilni
SO 11 4,890-4,940 L III. - nepfijatelné riziko 59 kriticky labilni stav

SO 14 6,100-6,300 L+P 11. - nepfijatelné riziko 57 stav podminecné labilni
SO 16 6,510-6,590 L+P 111. - nepftijateiné riziko 59 kriticky labilni stav

SO 22 8,010-8,170 L 111, - nepfijatelné riziko 65 kriticky labilnf stav

SO 23 8,230-8,350 L 1I. - stfedni riziko 65 kriticky labilni stav

SO 24 8,550-8,620 L II1. - vysoké riziko 60 kriticky labiini stav

SO 25 8,630-8,720 L+P II1. - vysoké riziko 52/58 | stav podminecéné labiini
SO 26 9,130-9,210 L I1. - stfedni riziko 62 kriticky labiini stav

SO 27 9,600-9,680 L III. - stfednf riziko 61 stav podminecné labilnf
SO 31 10,230-10,390 L+P II. - vysoké riziko 48/57 | stav podmineéné labilni
SO 33 10,720-10,770 L 11. - neprijatelné i riziko | 53 stav podmineéné labilni
SO 34 10,970-11,010 L II. - nepfijateiné riziko 58 kriticky labilni strav

SO 35 11,060-11,200 L II. - neprfijatelné i riziko | 49 stav podminelné labilni
SO 36 11,850-11,970 L 1I - stfedni riziko 49 stav podmine¢né labiini
SO 41 15,780-15,850 L II. - nepfijateiné riziko 48 stav podmine¢né labilni
SO 42 16,100-16,500 P I1. - neprijatelné riziko 52 stav podmineéné labilni

Popis stavajiciho stavu

4.3.2.1 Jednd se o skalni zafezy, vyhozy a previsy siln& zarostlé kefi, mechy a
naletovymi dfevinami. Ze skalnich svah( opadéavaji kamenné tlomky rlzné
velikosti az po kamenné jednometrové bloky. Nékteré skalni svahy maijf
rozvolnéné vertikdini pukliny, ze kterych dochdazi k odlamovani vétsich
kamennych blokd a u paty svah{ vznikaji sutové kuZely.

PoZzadavky na novy stav

4.3.3.1  Ocisténi skalniho svahu od vegetace, néletu v lokalnim rozsahu, s ¢asteénym
ponechanim kofenového systému bez zdsahu do vzrostlych strom@. Lokalni &i
souborové odtézeni labilnich Casti a zajisténi skalniho svahu systémem
specidlnich siti, kotveni velkych blokll a zaji§téni skalnich svahli systémem
bariér. Kde to bude potfeba realizovat zarubné &i opé&rné zdi, gabiony,
ochranné linie z betonovych svodidel,

Ostatni objekty

Soudasti stavby budou rovnéz nezbytné dalsi objekty nutné pro zhotoveni dila, zejména
pfelozky a ochrana inzenyrskych siti, Gpravy pozemnich komunikaci nebo nové
komunikace (k technologickym objektdim nebo jako ndhrada za ru$ené prejezdy),
kabelovody, protihlukova opatfeni podle zavérl hlukové studie a podobné.
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Zasady organizace vystavby

V ramci zpracovani DUSP a PDPS bude vypracovan navrh postupu vystavby (stavebni
postupy a jejich harmonogram, v¢. vyznaceni doby trvani rozhodujicich SO).

Zhotovitel navrhne optimalni stavebni postupy, pfistupové cesty pro zhotoveni stavby
a nezbytny rozsah vyluk Zelezniéni dopravy.

V dokumentaci bude ¥eden vliv stavby na provozovani drazni dopravy s pozadavkem na
maximalni minimalizaci omezeni zelezni¢ni dopravy, vyluk Zelezniéniho provozu
a pozadavky na NAD vdetné navrZeni a projednani tras NAD.

Geodeticka dokumentace
Geodeticka ¢ast Dokumentace bude zpracovana podie VTP/DOKUMENTACE/04/21.

Stavajici Zelezni¢ni bodové pole (ZBP) a stavajici zelezni¢ni mapové podklady (ZMP)
splfiujici TKP staveb statnich drah zajisti objednavatel prostrednictvim pfislusné Spravy
Zelezniéni geodézie (SZG).

Majetkopravni ¢ast geodetické Dokumentace bude vychazet z aktudlniho stavu katastru
nemovitosti v dobé zpracovani (platné SPI a SGI).

Zhotovitel zajisti prostfednictvim UOZI Objednatele pfed ukonéenim praci na zhotoveni
dila kontrolu nového smérového a vyskového Feseni u spravce PPK pfislusného pracovisté
SZG.

Zivotni prostiedi
Problematika Zivotniho prostfedi bude v rdmci  DSP zpracovana dle bodu 7.3

VTP/DOKUMENTACE/04/21. Problematika naklddani se srazkovou vodou bude
zpracovana dle bodu 5.1.10 VTP/DOKUMENTACE/04/21.

Dendrologicky prizkum: Kapitola bude zpracovéna v souladu s Metodickym pokynem
pro Udrzbu stromovi ze dne 4. 3. 2021, &.j.: 8611/2021-5Z-GR-015 s G&innosti od 9. 3.
2021, pfedevéim v &asti druhe, odstavec 9. Kaceni vyssi zelené v pripadé investic na
Zelezni¢ni dopravni cesté. Tato kapitola bude uzaviena zavérem, ktery bude obsahovat
srozumitelné shrnuti, v jakém reZimu budou jednotlivé dfeviny kaceny (zavazné
stanovisko ke kdceni, zdsah do VKP, udrzba). V pripadé kaceni, které bude pouze
v malém rozsahu a bude ho zajiétovat v ramci provozuschopnosti drahy pisluiné OR, je
nutné do dokladové &asti doloZit dohodu s pfisluénym OR. V opaéném pFipadé je nutno
uvést, ze dohoda s piislusnym OR nebyla mozna. Sou&asti kapitoly bude mapovy vystup.
Piipadné rozhodnuti o povoleni ke kaceni ziskd zhotovitel projektu a predlozi ihned po
obdrzeni objednateli. Dendrologicky prizkum zamé&fit na plochy zapojeného porostu
svah( a na zdravotni stav a kofenovou soustavu stromd na hranach svaht (podle situace
v jednotlivych SO).

Biologicky prizkum: Objednatel pozaduje svolat jednani (terénni $etfeni) s OOP (ZP
KULK) a urdit rozsah biologického prizkumu na jednotlivych sanovanych Usecich.
Popripadé biologicky prizkum na zdkladé jedndni vyloudit. Jinak bude biologicky
prizkum proveden (s jarnim a letnim aspektem) s diirazem na vyskyt ohroZenych druhl
rostlin a KO a SO druhii ptakd, plaz(, obojZivelnik( a bezobratlych s pfihlédnutim k jejich
migraénim trasam, podle kterych bude zajisténa propustnost stavby dle lokalnich potfeb.
U botanického prlizkumu v exponovanych &astech, doporuujeme provést botanicky
prizkum pomoci bezpilotniho zafizeni - dronu (metoda je zpracovéna - EASY Map a.s.).

Bude uvedeno, zda jsou dfeviny kdceny v ramci vyznamného krajinného prvku (zde
podléhaji povolovacimu procesu i podlimitni dieviny).

Upravy svah(: Viechny moZné Upravy, zérubni zdi, gabiony, lavice, sitovéni, nebo
konstrukce barier budou projedndny a schvaleny mistné pfisluénym OOP (ZP KULK).
Potfebné detailni Gpravy skal budou na mapovych podkladech, vétSinou neni potfeba
sanovat celé ucelené Useky (podle hektometr(), ale jen jejich ¢asti - na zdkladé
podrobného geotechnického prizkumu.
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Studie vlivu zaméru na krajinny raz: jeji provedeni bude konzultovano s p¥isluénym
0O0P (ZP KULK)).

Odvodnéni sanovanych svahii: Sanace stdvajiciho odvodnéni a vystavba nového
odvodnéni bude projednana s pfisludnym vodopravnim Gfadem.

Odpadové hospodaistvi: Diraz bude kladen na prlzkum mo#né kontaminace
odvodfiovacich pfikopl na zdkladé mistni pochlizky bez vzorkovani - vylouceni
kontaminace s pfihlédnutim k mozné staré ekologické zatéZi. V piipadé vizualnich znakd
kontaminace bude tato uréena na zaékladé vzorkovéni. Pochlizka se zamé&¥ na vytipovani
mist pro mezideponie vytéZeného materidlu a p¥istupové cesty pro odvoz a pfivazeni
materialu.

Zhotovitel zpracuje havarijni pldn. Nutnost zpracovani povodfiového planu bude
konzultovana s pfislusnym vodopravnim Gfadem.

Zhotovitel zajisti odlvodnéné stanovisko mistné pFisluéného OOP (ZP KULK) dle § 45i)
zakona ¢€.114/1992 Sb., o ochrané pfirody a krajiny, které bude ihned ptedano
objednateli. Dale bude ziskdno stanovisko podle zékona €. 100/2001 Sb. o posuzovani
vlivll na Zivotni prostiedi.

Z&mér se nachézi na Gzemi EVL Udoli Jizery a Kamenice.

Upozorfiujeme, Ze zdmér je v blizkosti Q100 a aktivni zény Feky Jizery a Kamenice -
vypracovani povodiiového planu konzultovat s povodim.

VYKAZOVANI oDPADU

Vykazovani odpadii ve vztahu ke stanoveni nakladi stavby

Zhotovitel Projektové dokumentace v Soupisech praci uvede jednotlivé polozky
odpadl dle kategorii, které budou nasledné souhrnné vydéisleny za celou stavbu
v SO 90-90 Likvidace odpad(i véetné dopravy v roztfidéni do kategorii s uréenim
nebezpecnych vilastnosti odpadii, kde budou tyto souhrnné polozky slouZit k
ocenéni v ramci vybérového fizeni na zhotoveni stavby. Soudet odpadii die
kategorii bude odpovidat souctu vSech odpadi uvedenych jednotlivych SO a PS.
Podrobny postup je uveden v nasledujicich bodech.

Ustanoveni Smérnice SZDC &. 20 pro stanoveni a &lenéni investiénich nakladd
staveb statni organizace Sprava Zelezniéni dopravni cesty, Clanek 3.9 rusi
a nahrazuje nasledujicim znénim uvedenym v kapitole 5.1.3.

Upravy polozkovych rozpoé&td

a) v soupisech praci jednotlivych SO/PS bude pro Glely evidence vidy uvedena
R-polozka ,Likvidace odpad{i [...] véetn& dopravy". Polozka bude zahrnovat
veskeré poplatky provozovateli sklddky dle typu a kategorie odpadd a dopravu
z mista stavby na skladku,

b) pro Cinnosti, které by mohly byt plivodci odpadi (napt. vykopové prace) budou volené
polozky, jejiz soucasti neni uvedend doprava. V technické specifikaci poloZky bude
uvedeno, Ze se jedna o polozku bez dopravy,

c) doprava pro opétovné vyuziti vyziskaného materidlu (napf. vykopové prace pro dalsi
vyuZiti na stavbé, do zemnik{ apod.) bude kalkulovana samostatnou poloZkou pro
vodorovnou a svislou dopravu, pfemisténi, prelozeni, manipulace do vzdalenosti
odpovidajici potfebdm manipulace. V dopliiujicim popisu poloZky bude uvedeno, e
materidl z poloZzky neni uréen na skladku,

d) u poloZek soupisu praci jednotlivych SO/PS ,Likvidace odpad@ [...] véetné
dopravy" bude v popisu polozky jako dopliujici ndzev uvedeno ,Evidenéni polozka.
Neoceifiovat v objektu SO/PS, poloZka se ocefuje pouze v objektu SO 90-90."
a v oznaceni ,Varianta® bude nastavena hodnota 901, v pfipadé duplicitni poloZzky
v jednom dilu bud oznaceni varianty provedeno vzestupnou fadou celych ¢&isel od
hodnoty 901 (tzn. 901 az 999),
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5.1.4

e) mérné jednotky uvedené v jednotlivych soupisech praci musi byt vidy shodné
s mérnymi jednotkami uvedenymi v piehledu odpadi a v objektu Likvidace odpadd.
V pfipadé nesouladu je toto pokladéno a vadu dila.

f) Kalkulace poloZky ,Likvidace odpadd [...] véetné dopravy" v pfipravé bude provedena
jako soucet polozek:

poplatek na skladku dle kategorie odpadu a mnoZstvi, a to dle aktualniho ceniku

vybrané skladky v pfipravé,

ceny za t/km dle mnozstvi odpadu a vzdalenosti pfedpokiadané skladky, pficemz
vzdélenost miZe byt specifikovana v rozsahu pasmové dopravy. :

Zplsob vytvoreni poloZek likvidace odpadii véetné dopravy

Pro soupisy praci budou vytvofené ,R-polozky" pro likvidaci odpadl

5.1.4.1

s dopravou, a to nasledovné:

5.1.4.2 Oznadeni a nazev polozky:

RO15XXX [AZ] RO15XXX - LIKVIDACE ODPADO [TYP ODPADU] VCETNE

DOPRAVY

Hodnoty XXX budou odpovidat poslednimu trojcisli daného typu odpadu

cenové soustavy OTSKP, ktera zahrnuje pouze naklady na poplatky za likvidaci

odpadd.

Priklad:

Plvodni polozka OTSKP bez dopravy:

015112 - POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADJ NEKONTAMINOVANYCH - 17
05 04 VYTEZENE ZEMINY A HORNINY - II. TRIDA TEZITELNOSTI

Nova R polozka s dopravou:

R015112 - POPLATKY ZA LIKVIDACE ODPADJ NEKONTAMINOVANYCH -
17 05 04 VYTEZENE ZEMINY A HORNINY - II. TRIDA TEZITELNOSTI
VCETNE DOPRAVY *)

5.1.4.3 Popis polozky

V popisu polozky bude uveden text:

Evidenéni poloZka. Neocefovat v objektu SO/PS, polozka se ocenuje
pouze v objektu SO 90-90.
5.1.4.4 Technicka specifikace polozky

1. Polozka obsahuje:

+ vedkeré poplatky provozovateli skladky, recyklacni linky nebo jiného
zafizeni na zpracovani nebo likvidaci odpadl souvisejici s prevzetim,
uloZenim, zpracovanim nebo likvidaci odpadu,

e naklady spojené s dopravou odpadu z mista stavby na misto prevzeti
provozovatelem skladky, recyklani linky nebo jiného zafizeni na
zpracovani nebo likvidaci odpadd,

e naklady spojené s vylozenim a manipulaci s materidlem v misté skladky.

2. Polozka neobsahuje:

¢ ndklady spojené s naloZenim a manipulaci s materidlem. **)

3. Zplsob méFeni:

+ [mérnd jednotka - nej¢astéji Tuna] urcujici mnoZstvi odpadu vytfidéného
v souladu se zakonem & 185/2001 Sb., o nakladani s odpady, v platném
znéni

Poznamka:
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D

U nebezpeénych odpadd musi byt v doplfiujicim popisu polozky uvedeno upfesnéni

nebezpednych vlastnosti v rozsahu a typu koncentrace nebezpeénych latek.

") Text se uvede v pfipadech kdy ndklady spojené s naloZenim a manipulaci
s materialem jsou soucasti polozky dopravy nebo polozky zahrnujici &innost, kterd je
zdrojem odpadu (napt. vykopové prace)

SO 90-90 Likvidace odpadii véetné dopravy

5.1.5.1 soucasti objektu SO-90-90 bude souhrn v$ech odpadl stavby, ktery bude

zahrnovat veskery odpad z celé stavby v roztfidéni do kategorii s uréenim
nebezpeénych vlastnosti odpadl. Souget odpadi dle kategorii bude odpovidat
souctu v8ech odpad{ uvedenych jednotlivych SO a PS,

5.1.5.2  zhotovitel v ramci vybérového fizeni na zhotoveni stavby oceni celkové

mnozZstvi daného typu/kategorie odpadu, které je souldsti VSeobecného
objektu,

5.1.5.3 pro U(lely kontroly fakturace zlstdvaji polozky odpadd s mno¥stvim -

v jednotlivych SO a PS. Tyto polozky nejsou zhotovitelem v ramci vybérového
fizeni na zhotovenf stavby ocefiovany,

5.1.5.4 v soupisu praci je SO 90-90 je zafazen do &lenéni stavebnich objektd dle

Manualu pro strukturu dokumentace a popisové pole: R.90 SO 90-90
- Likvidace odpad{l v&etn& dopravy.

Souhrnny rozpodet

5.1.6.1  pro vykazovani nakladl stavby (rozpocty jednotlivych SO/PS) zatazenych do

souhrnného rozpoltu budou odpady vykazované jako naklady, které jsou
soucasti téchto SO/PS,

5.1.6.2  pro stanoveni pfedpokladané hodnoty vefejné zakazky se nebude vy&lefiovat

hodnota SO 90-90 samostatné. Do predpokiadané hodnoty vefejné zakdzky
jsou ndklady za odpady zapoditané v rdmci zékladnich rozpoétovych nakladd
jednotlivych SO a PS.

Ostatni pfilohy vztahujici se k odpadovému hospodarstvi

Cast B.6 Popis vlivil stavby na Zivotni prostiedi a jeho ochrana -~ éast odpadové
hospodarstvi bude mimo jiné obsahovat:

a)

b)

c)

d)

e)

f)
g)

souhrn dokumentl a odkaz na pFislunou &ast dokumentace, kde se nachazi
informace, které byly podkladem pro stanoveni rozsahu a zatfidéni do jednotlivych

kategorii odpadd,

lokalizace pfesnych mist odb&ru vzorkd, z jejich? vysledkd bylo provadéné zattidéni
odpadd do jednotlivych kategorii odpadf. V rdmci lokalizace odb&ru vzorké bude
zvySena pozornost vénovana oblastem s predpokladem vyskytu nebezpeénych
odpadd, jako napF. jsou oblast vyhybek, odstavil a obvodd stanic,

pfehled véech odpadl uvedenych v jednotlivych SO a PS dle zatazeni do jednotlivych
kategorii odpad(,

souhrn odpadd za celou stavbu, dle zatFidéni do kategorii odpad. Souhrn bude
podkladem pro vytvoreni poloZzek samostatného objektu odpadi SO 90-90, ktery
bude podkladem pro ocenéni zhotovitelem v ramci vybérového fizeni na zhotoveni
stavby,

popis rozsahu provadénych chemickych analyz a vysledky chemickych analyz a jejich
vyhodnoceni,

mnozZstvi vyziskaného materidlu a moznosti jejiho vyuZiti nebo odstranéni,
podminky pro vyuziti vyziskaného materialu, tzv. ,kritickd cesta", kterd jednoznaéné
stanovi, za jakych podminek Ize opétovné vyuZit mnoZstvi vyziskaného materialu
(napf. dodrZeni konkrétnich milnikéi harmonogramu stavby apod.),
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5.2.2

6.

6.1
6.1.1

6.1.2

6.1.3

6.1.4

6.1.5

7.
7.1.1

7.1.2

h) v zavéru textové Casti, dale pak v souhrnné technické zpraveé a technickych zpravach
jednotlivych SO/PS bude vzdy uvedeno, ze poloha, umisténi a vzdalenost v
dokumentaci p¥ipadné uvedenych skladek pro likvidaci odpadd slouZi pouze pro Gcely
stavebniho fizeni. Umisténi skladek neni podkladem pro vybérové Fizeni na
zhotovitele stavby.

Prizkumné prace, které jsou provddéné, mimo jiné za Glelem kategorizace materialu
pro odpadové hospodarstvi musi byt provedené tak aby bylo mozné dostatecné zatfidit
materidl uréeny jako odpad a dostatedné zat¥idit materidl uréeny k recyklaci. Prizkumné
prace budou provedené v podrobnosti, ktera je dostate¢nd pro jednoznacné stanovenf
rozsahu nebezpeénych vlastnosti odpadd, tj. tak aby bylo moZné odpady spravné
analyzovat, vyhodnotit a posoudit podle koncentrace nebezpeénych latek v odpadech,
dle zékona ¢&. 185/2001 Sb. o odpadech a o zméné nékterych daldich zakonl v platném
znéni. Za zatiidéni odpadd nese odpovédnost Zhotovitel. V pFipadé neprovedeni vSech
zkoudek, které je nutné provést pro spravné zatfidéni odpadd, pFipadné nerespektovani
vysledkd zkoudek pfi vykazovéni v rdmci soupis praci, je toto pokladano za vadu dila.
Postup pro zafazeni do kategorie odpadl je soudasti vyhladky &. 93/2016 Sb. o Katalogu
odpadl a ostatni legislativy Ministerstva Zivotniho prostiedi.

SPECIFICKE POZADAVKY

VSeobecné

Podminky pro pFid&leni vylukovych &asli, pFipadné jinych omezeni Zelezniéniho provozu,
uzavirky komunikaci nebo jiné podminky souvisejici s provadénim dila v rdmci projektové
dokumentace:

* Prednostné budou vyuZivany vylukové Casy sjednané pro cinnost pfislusného OR
s Po zahdjeni projekénich praci zhotovitel projednd a zajisti nepretrzité vyluky a
pomalé jizdy pro realizaci sanace vech dotéenych Gsekd stavby.

e Stavebni objekt &1 (SO 01) se nachdzi v soubéhu trati Pardubice - Liberec, Usek
Zelezny Brod - Semily a traté Zelezny Brod - Tanvald.

e VSO 03 se nad Zelezni¢ni trati nachazi silniéni most, ktery je veden jako technicka
pamatka.

e Pro daldi stuperi projektové dokumentace je SO 02, SO 21 vyjmut a doplnén SO 23,
SO 27 a SO 36. Popis rozlohy sanace usekl v dokumentu ,Zvy$eni sanace skalnich
masivll na trati Zelezny Brod - Tanvald INZENYRSKO - GEOLOGICKY PROZKUM®.

Zhotovitel svold vstupni poradu dle pfilozenych VTP podle ¢1.2.3 odst. 2.3.4 do 14 dnf

£ o

po nabyti Gcinnosti SOD.

Zhotovitel zah&ji prace na projektové dokumentaci a na vyhotoveni biologického posudku
tak, aby byla dodrzena Smiouva o dilo.

Stavenidté je vymezeno télesem drahy viz kap.1, ¢l. 1.2. ZTP. Podrobnosti tykajici se
samotné vystavby budou feseny samostatné na pravidelnych kontrolnich dnech v
pribéhu celé realizace stavby.

Zhotovitel provéii a projednd mozZnost deponie (mezideponie) vytézeného materialu
v zst. Velké Hamry, zastdvce Navarov, zastavce Jesenny. Zst. Zelezny Brod. Nebezpedna
(kontaminovana) vytéZzena rubanina musi byt uloZen u provozovatele skladky
s pFisludnym povolenim na ukladani nebezpecného odpadu.

SOUVISEJICI DOKUMENTY A PREDPISY

Zhotovitel se zavazuje provadét dilo v souladu s obecné zavaznymi pravnimi ptedpisy
Ceské republiky a EU, technickymi normami a s dokumenty a vnitinimi pfedpisy
Objednatele (smérnice, vzorové listy, TKP, VTP, ZTP apod.), vSe v platném znéni.

Objednatel umoziiuje Zhotoviteli pFistup ke svym vnitfnim dokumentdm a pfedpisiim
a typové dokumentaci na webovych strankach:
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www.spravazeleznic.cz v sekci ,,0 nas / Vnitini predpisy / odkaz Dokumenty
a predpisy™ (https://www.spravazeleznic.cz/o-nas/vnitrni-predpisy-spravy-zeleznic/
dokumenty-a-predpisy) a https://typdok.tudc.cz/ v sekci ,,archiv TD".

Pokud je dokument nebo vnitini predpis vefejné dostupny je umoZnéno jeho stazeni.
Ostatni dokumenty a vnitini predpisy jsou poskytovény v souladu s pravnimi predpisy na
zakladé podané Zadosti na niZe uvedenych kontaktech:

Sprava zeleznic, statni organizace

Centrum telematiky a diagnostiky

Oddéleni dokumentace a distribuce tiskovych materiald
Jeremenkova 103/23

779 00 Olomouc

nebo e-mail: typdok@tudc.cz
kontaktni osoba: pani Jarmila Strnadov4, tel.: 972 742 396, mobil: 725 039 782

Ceniky: https://typdok.tudc.cz/

8.  PRILOHY

8.1.1 Manual pro strukturu dokumentace a popisové pole
8.1.2 Vzory Popisového pole a Seznamu

8.1.3 Foto dokumentace stavebnich objektd

8.1.4 Schéma sanacnich Usek{ na trati Zelezny Brod - Tanvald
8.1.5 Zamér projektu vcetné pfiloh

8.1.6 InZenyrsko-geologicky priizkum v&etné pfiloh

8.1.7 - Vyjadieni k zdméru KULK, odboru ZP a zem&dé&lstvi ze dne 28.1.2021 pod C.j. KUKL
7927/2021
- Vyjadfeni Lesl CR ze dne 3.2.2021

VyJadrenl MU Tanvald, odbor stavebni Ufad a Zivotni prostfedi ze dne 12.2.2021 po
C.j. MeUT/ 02430/ 2021/ SU a ZP - koordinované zavazné stanovisko

= Vy]adrenl MU Tanvald, odbor stavebnl Ufad a Zivotni prostiedi ze dne 12.2.2021 po
¢.j. MEUT / 02431/ 2021/ SU a ZP - souhrnné stanovisko

= VyJadrem MU Zelezny Brod, odbor Zivotni prostfedi ze dne 17.2.2021 pod &.j.
ZP/1429/2021/246.6-Prch

— Sprava Feleznic

=== Spriva Zeleznic
== stitni organizace

ML 00 Praha S
(770994234

™ Schvalil dne: == 7 -/ il
| nZ / 5 -
Ing. Dalibor Dolejsi /:,/,(' /4; Ing. Radim Brejcha Ph.DZ
N VPN
pfiprava stavebni akce » naméstek reditele’0]
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