



LEGENDA MATERIÁLŮ

- STÁVAJÍCÍ ZDIVO
- NOVÉ CÍHELNÉ ZDIVO

LEGENDA MÍSTNOSTÍ - NOVÝ STAV

Ozn.	NÁZEV	m ²
0P46 (174)	ČD Centrum	37,50
0P44 (173)	ČD Centrum	38,34
0P46.1	Kabelová šachta	1,00

Spolufinancováno Evropskou unií

Nástroj pro propojení Evropy

Projekt „ETCS Plzeň (mimo) - Cheb“ je spolufinancovaný EU z programu Nástroj pro propojení Evropy (CEF).
Za tuto publikaci odpovídá pouze její autor. Evropská unie nenese odpovědnost za jakékoli využití informací v ní obsažených.

VÝŠKOVÝ SYSTÉM BpV

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM S-JTSK

±0,000 = xxx,xx m n. m.

Císlo změny:	Obsah změny:	Datum změny:
01	-	-
02	-	-
03	-	-

Investor:

Správa železniční dopravní cesty, s.p.

Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1

Stavební správa západ se sídlem v Praze

Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9

Generální projektant:

SUDOP PRAHA a.s.

Olšanská 1a, 130 80 Praha 3

tel.: +420 267 094 111

e-mail: praha@sudop.cz

Hlavní inženýr projektu:

ING. MARTIN ŠTROF

Garant profese:

ING. JANA PTÁČKOVÁ

Středisko:

PROJEKTOVÉ STŘEDISKO ÚSTÍ NAD LABEM

Vedoucí střediska:

ING. MIROSLAV VÁNA

Odpovědný projektant SO, I.O., PS:

ING. JANA PTÁČKOVÁ

Vypracoval:

ING. JANA PTÁČKOVÁ

Kontroloval:

ING. PETR VIDLÁK

Název akce:

ETCS PLZEŇ (MIMO) - CHEB

Císlo smlouvy:

16 310 208

Projektový stupeň:

PD

Část:

SO 02-51-01 ŽST Cheb, stavební úpravy ve VB

Datum:

02/2018

Císlo části:

E.3

Měřítko:

1:100

Podél formátu:

12 x A4

Název přílohy:

PŮDORYS 1.NP - nový stav

Císlo přílohy:

5

DOCUMENT L2E ÚČVAT POUZE VE SVÝSLU PRŮBĚHNE SMLOUVY O DÍLO. ZADÁNÍ JEHO ČÁSTI NEMŮŽE BÝT DÍLE ZAKÁZKA L2E120306 SL. KOPÍROVÁNÍ NEBO JINÝM ZPŮSOBEM ROZŠÍŘOVÁNÁ. BEZ SOUHLASU S SUDOP PRAHA a.s.