

Váš dopis zn.
Ze dne
Naše zn. 30306/2021-SŽ-SSZ-OVZ

Vyřizuje Lenka Pluhařová
Mobil +420 601 084 416
E-mail Pluharova@spravazeleznic.cz

Datum 04. 10. 2021

Zveřejněno na profilu zadavatele

„Zavedení ASVC v úseku Rokycany (mimo) – Mirošov – Nezvěstice (mimo)“

Vysvětlení, změny a doplnění zadávací dokumentace - Dodatek č. 2

Jakožto zadavatel výše uvedené zakázky, Vám poskytujeme dodatečné informace s odvoláním na znění bodu 7 Vysvětlení, změny a doplnění zadávací dokumentace Výzvy k podání nabídky na veřejnou podlimitní zakázku a sdělujeme a doplňujeme takto:

V návaznosti na Vysvětlení, změny a doplnění zadávací dokumentace – dodatek č.1 se dále tážeme.

Dotaz 5a)

V rámci odpovědi na dotaz č.1, zadavatel požaduje vypracování Dokumentace ve stupni DSP alespoň v minimálním rozsahu, aby bylo možné s touto dokumentací prověřit sdělení DÚ.

a) Žádáme/prosíme zadavatele o jasné/přesné vyjádření, co má být obsahem „DSP v minimálním rozsahu“.

Odpověď na dotaz č. 5 a):

Rozsah stupně DSP je dán Směrnicí GŘ č. 11/2006 Dokumentace pro přípravu staveb na železničních drahách celostátních a regionálních, v platném znění.

Dotaz 5b)

b) Předpokládá zadavatel změnu rozsahu/podmínek stavby, že zpochybňuje či bude „znovu prověřovat“ rozhodnutí DÚ? Předpokládáme, že rozhodnutí DÚ tak jak je uvedeno v ZD, je platné. Žádáme o potvrzení/vysvětlení.

Odpověď na dotaz č. 5b):

Pokud jde o stanovisko DÚ obdržené v rámci zpracování DUR, nejedná se o Rozhodnutí, ale o prosté vyjádření. Zadavatel má za to, že vzhledem k době, kdy bude stavba realizována, bude vhodné DÚ znovu oslovit a potvrdit platnost jejich stanoviska o nepotřebnosti stavebního povolení.

Požadavek účastníka:

V souvislosti s termínem odevzdání a nutností objasnění výše uvedeného žádáme/prosíme zadavatele o prodloužení lhůty pro podání nabídky alespoň o pět pracovních dní.

Odpověď zadavatele:

V souvislosti s výše uvedeným upřesněním v tomto Vysvětlení, změny a doplnění zadávací dokumentace - Dodatku č. 2, zadavatel neprodlužuje lhůtu pro doručení nabídek vzhledem k povaze upřesnění.

Sdělení zadavatele:

V souvislosti s výše uvedeným upřesněním v tomto Vysvětlení, změny a doplnění zadávací dokumentace - Dodatku č. 2, zadavatel neprodlužuje lhůtu pro doručení nabídek vzhledem k povaze upřesnění.

Vysvětlení/ změny/ doplnění zadávací dokumentace včetně příloh zadavatel uveřejňuje na profilu zadavatele na webovém portálu <https://zakazky.spravazeleznic.cz/>.

Zadavatel tímto svým rozhodnutím – provedením vysvětlením/upřesněním – je přesvědčen, že vytvořil optimální podmínky jednotlivým účastníkům pro kvalitní zpracování nabídek.

V Praze dne 04. 10. 2021

Ing. Zuzana Skyvová
náměstkyně ředitele OJ
Stavební správa západ
(podepsáno elektronicky)

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 2000478

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: a00da7e4-c4cc-421d-b6a6-bda19ada5b34

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Lenka PLUHAŘOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 04.10.2021 14:20:00



e88a466e-f06b-4016-97fb-6ffa3a700372