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Seznam zkratek

a.s. akciová společnost
Bc. Bakalář
BpV Balt po vyrovnání
BTS základnová převodní stanice v systému základnových stanic
č. číslo
č.j. číslo jednací
ČD-T ČD-Telematika
ČR Česká republika
DOK diagnostický optický kabel
DOÚO dálkové ovládání úsekových odpojovačů
DŘT dispečerská řídící technika
DSP dokumentace pro stavební povolení
DÚ definiční úsek
DÚ Drážní úřad
DÚR dokumentace pro územní rozhodnutí
ED elektrodispečink
EECONET European Ecological Network (evropská ekologická síť)
ETCS European Train Control Systems (evropský vlakový zabezpečovací systém)
ev. evidenční
GSM-R Global System for Mobile Communication for Railway (globální systém pro mobilní

komunikaci železnic)
GŘ generální ředitelství
hl.n. hlavní nádraží
Ing. Inženýr
k. ú. katastrální území
km kilometr
km/h kilometr za hodinu
ks kus
LDSŽ lokální distribuční soustava železnice
m n. m. metr nad mořem
m2 metr čtvereční
MD ČR Ministerstvo dopravy České republiky
Mgr. magistr
MÚ Městský úřad
NAD náhradní autobusová doprava
nn nízké napětí
p. pan
PD projektová dokumentace
POV plán organizace výstavby
PS provozní soubor
resp. respektive
Sb. sbírky
SO stavební objekt
SoD smlouva o dílo
SR Slovenská republika
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s.r.o. společnost s ručením omezeným
SSV Stavební správa východ
SSZ Stavební správa západ
st. státní
st. hr. státní hranice
SŽDC Správa železniční dopravní cesty, státní organizace (s účinností od 1. 1. 2020 došlo
ke změně názvu na Správa železnic, státní organizace (SŽ))
SŽG Správa železniční geodézie
t.ú., TÚ traťový úsek
tel. telefon
TK temeno kolejnice
TKP technické kvalitativní podmínky
trať. traťový, trať
TTP tabulky traťových poměrů
TTS traťová trafostanice
TV trakční vedení
ÚTP ÚSES ČR Územně technický podklad územního systému ekologické stability České republiky
vč. včetně
VN vysoké napětí
VVT významný vodní tok
vyhl. vyhláška
ZOK závěsný optický kabel
ZOV zásady organizace výstavby
žel. železniční
ZP záměr projektu
ŽSR Železnice Slovenskej republiky
ŽST železniční stanice
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A1.Identifikační údaje

A1.1 Údaje o stavbě

a) název stavby

„Dokončení I. žel. koridoru v trať. úseku Lanžhot (ČR) – Kúty (SR)“

b) místo stavby

k. ú. Lanžhot, čísla dotčených pozemků viz odstavec A7, resp. v části „I Geodetická dokumentace“.

c) předmět dokumentace

Předmětem dokumentace je lokální stavba liniového charakteru, řešící dokončení I. železničního koridoru
v traťovém úseku Lanžhot (ČR) – Kúty (SR) v návaznosti na technické řešení mostu přes řeku Moravu
v ev. km 11,495 (dle ŽSR v km 74,386, dále jen „hraniční most“), který je součástí dokumentace ŽSR „ŽSR,
Modernizácia železničnej trate Devínska Nová Ves – štátna hranica SR/ČR“. Jedná se o nahrazení 4 stávajících
železničních mostních konstrukcí (v ev. km 10,140, ev. km 10,580, ev. km 11,013 a ev. km 11,117) novými, výměně
železničního svršku včetně sanace železničního spodku a rekonstrukci dalších souvisejících technologií (sdělovací,
zabezpečovací, trakční a silnoproudá zařízení). Rozsah stavebních úprav je dán navázáním na stavbu
„Optimalizace traťového úseku Břeclav – st. hranice ČR/SR“. Konec prací bude před opěrou hraničního mostu, kde
bude navázáno na niveletu koleje tohoto mostu – zdvih nivelety TK na hraničním mostě o 530 mm a odsun koleje
č. 2 na osovou vzdálenost 9,0 m. V rámci stavby také proběhne v úseku ŽST Lanžhot – km 9,823 000 obnova
stávající kabelizace. Na konci stavby bude na stávajících mostech v km 8,942 a km 9,605 demontován kabel 6 kV.
Na mostě v km 8,942, kde je chránička s kabelem přichycena k zábradlí, bude opraveno PKO tohoto zábradlí.
Stavba bude probíhat na celostátní dráze evropského významu Lanžhot st. hr. – Modřice (trať č. 720 00)
dle Prohlášení o dráze celostátní a drahách regionálních, trati č. 252 Kúty – Šakvice – (Brno) dle Knižního
jízdního řádu, trati č. 320A (Kúty) – Lanžhot st.hranice – Brno hl.n. dle Tabulky traťových poměrů. Jedná se
o traťový úsek TÚ 2801 Břeclav (mimo) – Lanžhot st.hr., definiční úsek DÚ 04 Lanžhot – Lanžhot st.hr.
Předmětná trať je dvoukolejná elektrizovaná. Výstavba bude probíhat postupně se zachováním jednokolejného
provozu pro mezinárodní dálkové osobní vlaky a nákladní vlaky, regionální osobní vlaky budou odřeknuty
v úseku Břeclav – Kúty a nahrazeny náhradní autobusovou dopravou (NAD). Výjimkou bude pouze doba, během
které se budou vysouvat stávající dvoukolejné mosty do provizorní polohy, a proto bude po nezbytně nutnou
dobu 2 dní, resp. od pátku 23:00 do pondělí 4:00, zaveden nickolejný provoz. Po tuto dobu bude zajištěna
průjezdnost pro mezinárodní dálkové osobní vlaky a nákladní vlaky po odklonové trase Hodonín – Holíč – Kúty.
Regionální osobní vlaky budou nahrazeny NAD.

A1.2 Údaje o žadateli
Název subjektu: Správa železnic, státní organizace
Spisová značka: A 48384 vedená u Městského soudu v Praze
Identifikační číslo: 70994234
Sídlo: Dlážděná 1003/7, Nové Město, 110 00 Praha 1

A1.3 Údaje o zpracovateli dokumentace

a) zpracovatel dokumentace

Název subjektu: Společnost pro „Dokončení I. žel. koridoru v trať. úseku Lanžhot (ČR) – Kúty (SR)“,
jejímiž společníky jsou EXprojekt s.r.o. a MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.

V zastoupení: EXprojekt s.r.o.
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Spisová značka: C 71057 vedená u Krajského soudu v Brně
Identifikační číslo: 29285801
Sídlo: Heršpická 758/13, 619 00 Brno

Vedoucí týmu: Ing. Petr Jemelka, MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.
Zástupce vedoucího týmu: Ing. Ivana Havlíková, Ph.D., EXprojekt s.r.o.
Garant kolejové objekty: Ing. Ivo Korkisch, MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.
Zástupce garanta kolejové objekty: Ing. Jaroslav Šmíd, EXprojekt s.r.o.
Garant mostní objekty: Ing. Ladislav Dorazil, MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.
Zástupce garanta mostní objekty: Ing. David Rose, EXprojekt s.r.o.
Garant zabezpečovací zařízení: Ing. Milan Lukášek, Signal Projekt s.r.o.
Garant sdělovací zařízení: Ing. Roman Skoták, IXPROJEKTA s.r.o.
Garant trakční vedení: Ing. Pavel Odehnal, EXprojekt s.r.o.
Garant silnoproudá technologie: Ing. Jan Zářecký, SUDOP BRNO, spol.s r.o
Geotechnik: Ing. Petr Lamparter, Fundos, spol. s r.o.
Úředně oprávn. zeměm. inženýr: Ing. Tomáš Bonacina, EXprojekt s.r.o.
Koordinátor BOZP: Ing. Jiří Kaiserlich, EXprojekt s.r.o.

b) hlavní inženýr projektu

Titul jméno příjmení: Ing. David Rose
Číslo ČKAIT: 1004785
Obor autorizace: Mosty a inženýrské konstrukce

Zástupce HIPa: Ing. Ivana Havlíková, Ph.D., EXprojekt s.r.o.

c) projektanti jednotlivých částí dokumentace

Kolejové objekty: Ing. Jaroslav Šmíd, EXprojekt s.r.o.
Mostní objekty: Bc. David Karel, EXprojekt s.r.o.
Trakční vedení a ukolejnění: p. Václav Obrtlík, p. Jiří Košíček, EXprojekt s.r.o.
Sdělovací zařízení: p. Jiří Kučera, Ing. Vladislav Gaja, IXPROJEKTA s.r.o.
Zabezpečovací zařízení: p. Ivo Jabůrek, Signal Projekt s.r.o.
Silnoproudé objekty: Ing. Jan Bradáč, p. Rudolf Kolčava, SUDOP BRNO, spol.s r.o
Dispečerská řídící technika: Ing. Jindřich Lukašík, EŽ Praha, a.s.
Životní prostředí: Mgr. Martina Fialová, Ph.D., EXprojekt s.r.o.
Geodetická dokumentace: Ing. Stanislav Sabo, EXprojekt s.r.o.
Dopravní technologie: Ing. František Kováč, MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.
ZOV (POV): Ing. Jaroslav Šmíd, EXprojekt s.r.o.
Náklady stavby: p. Jaroslava Urbánková, EXprojekt s.r.o.

A2.Základní údaje o stavbě
a) údaje o umístění stavby

Místo stavby: trať č. 252 (dle KJŘ) Kúty – Šakvice – (Brno); trať č. 320A (dle TTP) (Kúty) – Lanžhot
st.hranice – Brno hl.n.; trať č. 720 00 (dle „Prohlášení o dráze celostátní a drahách
regionálních“) celostátní dráha Lanžhot st. hr. – Modřice; TÚ 2801 Břeclav (mimo) –
Lanžhot st.hr.; DÚ 04 Lanžhot – Lanžhot st.hr.; km: 9,823 000 – 11,359 000; v úseku
žst. Lanžhot – km 9,823 000 proběhne obnova stávající kabelizace
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Kraj: Jihomoravský
Městský úřad: Lanžhot
Stavební úřad: MÚ Břeclav
Drážní úřad: DÚ Olomouc
Katastrální území: Lanžhot
Katastrální úřad: Břeclav

Dne 22. 5. 2017 vydal Městský úřad Břeclav, odbor stavebního řádu a obecního živnostenského úřadu, oddělení
stavebního úřadu Územní rozhodnutí č.j. MUBR 32883/2017, které nabylo právní moci dne 14. 6. 2017. Platnost
tohoto rozhodnutí byla prodloužena rozhodnutím č.j. MUBR 88625/2019 ze dne 3. 6. 2019, které nabylo právní
moci dne 20. 6. 2019.

Dne 9. 1. 2020 vydal Drážní úřad, sekce infrastruktury, územní odbor Olomouc stavební povolení č.j. DUCR-
1419/20/Vb, které nabylo právní moci dne 31. 1. 2020. V rámci aktualizace DSP na základě koordinace
se stavbou ŽSR došlo mj. k aktualizaci zdvihu nivelety TK (z 382 mm na 530 mm) a osové vzdálenosti (z 8,7 m
na 9,0 m) na hraničním mostě. Tyto změny nevyvolají potřebu řešit zábory pozemků, které nebyly stavbou již
dotčeny. Další případné změny související s koordinací staveb SŽ a ŽSR, které nastanou během stavby (týkající
se zejména částí, které nemá stavba ŽSR v době aktualizace této DSP vyprojektovány), budou řešeny
v Realizační dokumentaci zhotovitele stavby. Změny oproti vydanému Stavebnímu povolení budou projednány
na Drážním úřadě jako Změna stavby před jejím dokončením v průběhu realizace stavby.

b) stručný popis stavby z hlediska účelové funkce

Účelem stavby je uvedení dotčeného traťového úseku do stavebnětechnického a provozního stavu, který bude
minimálně vyhovovat parametrům stanoveným Mezinárodní železniční unií (traťová rychlost 160 km/h
pro soupravy s výkyvnými skříněmi, prostorová průchodnost ložné míry UIC GC, třídy zatížení D4) a evropským
dohodám AGC a AGTC.

c) projektované kapacity stavby včetně základních technických parametrů a údaje o provozu
a navrhovaných technologiích a zařízeních

Zabezpečovací zařízení – navrhované kapacitní údaje:
Staniční zabezpečovací zařízení – úprava…………………………………………………………………………..…1 ks
Elektronický AB soustředěný traťová kolej……………………………………………………………………………...2 ks
Počet oddílů AB (v obou směrech, pro obě TK)………………………………………………………………………..4 ks
Počet oddílových návěstidel (všech typů)………………………………………………………………………………4 ks
Přejezdové zabezpečovací zařízení v km 9,990 (P8348)……………………………………………………………..1 ks
Sdělovací zařízení – navrhované kapacitní údaje:
Kabel TK TCEPKPFLEZE 15XN0,8 …………………………………………………………………………………3917 m
Kabel TCEPKPFLE 20XN0,6…………………………………………………………………………………………..116 m
HDPE trubka Ø40mm………………………………………………………………………………………………..13538 m
Kabelová trasa celkem…………………………………………………………………………………………………...3720
Ukončení traťového kabelu ve sdělovací místnosti…………………………………………………………………….1 ks
Ukončení traťového kabelu ve venkovním kabelovém objektu……………………………………………………….1 ks
Optický kabel 72vl. SM 9/125…………………………………………………………………………….307,764kmvlákno
Optický kabel 12vl. SM 9/125………………………………………………………………………………..2,376kmvlákno
Ukončení optického kabelu……………………………………………………………………………………………...10 ks
Kabelová komora …………………………………………………………………………………………………………..3 ks
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Rám přenosového zařízení vč. zákl. jednotek, 3x opt. rozhraní STM-1 SH…………………………………...1 soubor
Rám přenosového zařízení vč. zákl. jednotek a kodeku RS232, 1x el. rozhraní E1/G.703………………….1 soubor
DATOVÁ INFRASTRUKTURA LAN, SWITCH ETHERNET + převodník SFP………………………………2 soubory
Silnoproudá technologie vč. DŘT – navrhované kapacitní údaje:
Přezbrojení stávajícího rozvaděče RDRT v intencích stavby včetně integrace DŘT do stávajícího řídicího
systému na ED Brno)……………………………………………………………………………………………………...1 ks
Železniční svršek a spodek vč. přejezdu – navrhované kapacitní údaje:
Nový železniční svršek 60 E2 na betonových pražcích……………………………………………………………3072 m
Sanace pražcového podloží:………………………………………………………………………………………….3072 m
Rozšíření náspu………………………………………………………………………………………………………9 223 m3

Železniční přejezd dvoukolejný…………………………………………………………………………………………..1 ks
Asfaltová vozovka……………………………………………………………………………………………………...129 m2

Svodidlo ocelové………………………………………………………………………………………………………….42 m
Mosty, propustky, zdi – navrhované kapacitní údaje:
Železniční most – přestavba……………………………………………………………………………………………...4 ks
Ostatní inženýrské objekty – navrhované kapacitní údaje:
Kabel TCEPKPFLEZE do 15XN0,8 ………………………………………………………………………27,878 kmčtyřka
Kabel TCEPKPFLEZE do 50XN0,8……………………………………………………………………….71,064 kmčtyřka
Trubka HDPE 40/33……………………………………………………………………………………………………1675 m
Optický kabel 48vl. SM……………………………………………………………………………………186,685 kmvlákno
Optický kabe 12vl. SM……………………………………………………………………………………….2,300 kmvlákno
Ukončení metalického kabelu…………………………………………………………………………………………….3 ks
Nová spojka rovná pro met. kabel………………………………………………………………………………………22 ks
Nová spojka pro optický kabel……………………………………………………………………………………………2 ks
Výkopové práce……………………………………………………………………………………………………338,800 m3

Ochrana kabelu Cetin a.s. …………………………………………………………………………………………...1 případ
Měření závěsného optického kabelu 72vl………………………………………………………………………...2x případ
Trakční a energetická zařízení – navrhované kapacitní údaje:
Celková délka elektrizovaných kolejí………………………………………………………………………………...3000 m
Přeložky kabelového vedení vn 6kV…………………………………………………………………………………1700 m
Přeložené stávající trafostanice TTS 6kV……………………………………………………………………………….2 ks
Zdemontované trafostanice TTS 6kV v def. stavu……………………………………………………………………..4 ks
Demontáž rozvodny vn 6kV (NS 6kV)…………………………………………………………………………………...1 ks
Zdemontovaný kabel 6kV……………………………………………………………………………………………..3450 m
Úprava rozvaděče nn v rozvodně nn…………………………………………………………………………………….1 ks
Nové pojistkové skříně…………………………………………………………………………………………………….3 ks
Nové kabelové rozvody nn……………………………………………………………………………………………6300 m
Nový ovladač pro DOÚO………………………………………………………………………………………………….1 ks
Doplnění rozvaděče RZN-DK pro napájení DOÚO…………………………………………………………………….1 ks
Nové kabelové rozvody DOÚO……………………………………………………………………………………….8000 m
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d) charakteristika území dotčeného stavbou

Rozsah řešeného území:
Stavba proběhne v nezastavěném území v extravilánu poblíž st. hranice ČR/SR. Jedná se o dokončení
modernizace I. tranzitního koridoru spočívající v kompletní rekonstrukci úseku od km 9,823 000
do km 11,359 000, jejíž součástí je zdvih nivelety TK na hraničním mostě v ev. km 11,495 přes VVT Morava
a jeho šířkové uspořádání, které vyvolá v místech před opěrou hraničního mostu rozšíření stávajícího
železničního náspu – vlevo trati mezi km 11,041 000 a km 11,359 000. V rekonstruovaném úseku dojde
k demolici 4 stávajících mostních objektů a výstavbě nových, výměně železničního svršku včetně sanace
železničního spodku a rekonstrukci dalších souvisejících technologií (sdělovací, zabezpečovací, trakční
a silnoproudá zařízení). V rámci stavby také proběhne v úseku ŽST Lanžhot – km 9,823 000 obnova stávající
kabelizace. Na konci stavby bude na stávajících mostech v km 8,942 a km 9,605 demontován kabel 6 kV. Na mostě
v km 8,942, kde je chránička s kabelem přichycena k zábradlí, bude opraveno PKO tohoto zábradlí.

Drážní doprava na trati Lanžhot (ČR) – Kúty (SR) je organizována a řízena podle předpisu SŽDC D1 Dopravní
a návěstní předpis a jedná se o dvojkolejnou elektrizovanou trať.

Dosavadní využití a zastavěnost území:
Dosavadní využití: Dráha (bude zachováno)
Dosavadní zastavěnost: Dráha (bude zachováno)

Údaje o ochraně území podle zvláštních právních předpisů:
Stavba se nachází v aktivní zóně záplavového území VVT Morava.
Stavba se nachází v oblasti NATURA 2000 – ptačí oblast Soutok – Tvrdonicko (CZ0621027), evropsky
významná lokalita Soutok – Podluží (CZ0624119).
Stavba se nachází v oblasti Biosférické rezervace (velkoplošně chráněné území) a na EECONET – území.
Stavba se nachází na migračně významném území.
Stavba se nachází na území nadregionálního biokoridoru – ÚTP ÚSES ČR (1996).
Stavba se nenachází v oblasti ovlivněné účinky poddolování.
Stavba se nenachází v památkové rezervaci.
Stavba se nenachází ve zvláště chráněném území.
Území dotčené stavbou není kulturní památkou.

Údaje o odtokových poměrech:
Odvedení srážkové vody ze zemní pláně bude realizováno jejím příčným spádem v celé délce. Voda z okolí
dálničního nadjezdu a železničního přejezdu bude odvodněna pomocí trativodu – stávající trativod bude
nahrazen novým. Voda bude vyústěna za železničním přejezdem na terén. Jedná se o inundační území
pravidelně zaplavovaného lužního lesa a vyústění trativodu je nyní řešeno stejným způsobem.
Řešené mostní objekty převádí trať přes inundaci. Přestavbou stávajících mostů nedojde ke zhoršení odtokových
poměrů území. Vlastní odvodnění mostů je standardně řešeno odvodněním nosné konstrukce přesahem
za opěry, vyjma mostu v km 11,013, jehož nosná konstrukce je odvodněna pomocí trubek (odvodňovačů)
pod most. Rubová strana opěr všech mostů bude odvodněna drenážní trubkou vyvedením na svahy náspu.

Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování:
Stavba je v souladu s územně plánovací dokumentací. Jedná se o rekonstrukci stávající stavby dráhy.
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Údaje o dodržení obecných požadavků na využití území:
Stavba je v souladu s obecnými požadavky na využití území. Jedná se o rekonstrukci stávající dráhy.

e) požadavky na realizaci stavby

Stavba musí probíhat současně se stavbou ŽSR „ŽSR, Modernizácia železničnej trate Devínska Nová Ves –
štátna hranica SR/ČR“ – viz bod e) kapitoly B.4 v části „B Souhrnná část“. Předpokládaný termín realizace stavby
je 11/2021 – 12/2023, přičemž termín ukončení stavby ke konci roku 2023 je závazný. V roce 2024 je uvažováno
s realizací následné úpravy směrového a výškového uspořádání koleje, dokumentace skutečného provedení či
s vyhodnocením stavby – předpoklad ukončení těchto prací je 09/2024.

A3.Přehled výchozích podkladů
• Zadávací podmínky č.j. SoD E617-S879/2018,
• Přípravná dokumentace „Dokončení I. žel. koridoru v trať. úseku Lanžhot (ČR) – Kúty (SR)“

(EXprojekt s.r.o. 02/2017),
• Územní rozhodnutí č.j. MUBR 32883/2017 ze dne 22. 5. 2017 (nabytí právní moci 14. 6. 2017),
• Geodetické zaměření (EXprojekt s.r.o. 2016),
• DSP „Optimalizace traťového úseku Břeclav – st. hranice ČR/SR“ (SŽG),
• Rastrové formáty map velkých měřítek, katastrální mapy a identifikace vlastníků dotčených pozemků

(02/2019),
• Zákresy průběhů stávajících sítí (EXprojekt s.r.o. 10/2018),
• Geodetické prověření výšky dolní hrany hraničního mostu (11/2016),
• Závěry z projednání stavby.

V listopadu 2016 proběhlo za účasti geodetů ze SR a ČR ověření výšky spodní hrany nosné konstrukce
hraničního mostu přes VVT Morava v ev. km 11,495 ČR, ev. km 74,386 SR – je shodná pro ČR a SR. Výška
spodní hrany nosné konstrukce hraničního mostu přes VVT Morava je cca 158,300 m n. m. BpV.

a) členění stavby na provozní soubory a stavební objekty

Členění na stavební objekty a provozní soubory je uvedeno v kapitole A9.

b) změny v objektové skladbě oproti předchozímu stupni dokumentace

Ze stavby byl vypuštěn následující stavební objekt:
„SO 05-01-03 Úprava připojení ETCS na TV“

Tento objekt byl zrušen na základě koordinačního jednání staveb „Doplnění redundantního napájení
základnových radiostanic GSM-R“ (investor SSZ, stupeň: ZP+DÚR) a „Dokončení I. žel. koridoru v trať. úseku
Lanžhot (ČR) – Kúty (SR)“ (investor SSV, stupeň: DSP), které se konalo dne 25. 10. 2018. Stavba „Doplnění
redundantního …“ zahrnuje celkem 13 lokalit v Čechách i na Moravě. Průsečíkem rozsahů obou předmětných
staveb je BTS 274 Hraniční most, která se nachází před hraničním mostem na stání hranici ČR/SR. V rámci
stavby „Doplnění redundantního …“ se předpokládá s položením nového nn napájecího kabelu v úseku mezi
BTS a ŽST Lanžhot. Nově tedy bude BTS primárně napájena z LDSŽ. Na předmětném jednání byla všemi
účastníky zvolena varianta, spočívající ve vyjmutí lokality BTS 274 Hraniční most ze stavby „Doplnění
redundantního …“ a zajištění redundantního napájení pro tuto BTS v rámci stavby „Dokončení I. žel. …“.
Důvodem je nemožnost realizace nové kabelové trasy v úseku ŽST Lanžhot – BTS 274 Hraniční most tak, aby
nedošlo v rámci následující stavby „Dokončení I. žel. …“ k nutnosti překládky a tím k jejímu znehodnocení
a znehodnocení investovaných prostředků. Dalším důvodem byla vzhledem k rozpracovanosti jednotlivých
staveb nemožnost realizace předmětných staveb v souběhu. Připojení odběrů z trakčního vedení bude zrušeno
v rámci objektu TV.
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A4.Zdůvodnění stavby a jejího umístění
Cílem stavby je rekonstrukce stavbou dotčeného traťového úseku Lanžhot (ČR) – Kúty (SR), díky níž dojde
k uvedení tohoto úseku do stavebnětechnického a provozního stavu, který bude minimálně vyhovovat
parametrům stanoveným Mezinárodní železniční unií (traťová rychlost 160 km/h pro soupravy s výkyvnými
skříněmi, prostorová průchodnost ložné míry UIC GC, třídy zatížení D4) a evropským dohodám AGC a AGTC.

A5.Předčasné užívání staveb, prozatímní užívání staveb ke zkušebnímu provozu, doba
jeho trvání ve vztahu k dokončení kolaudace a užívání stavby

Předčasné užívání staveb (resp. SO a PS) a prozatímní užívání ke zkušebnímu provozu termínově úzce souvisí
s postupným prováděním stavby a po technické stránce rovněž souvisí s provedením technicko–bezpečnostních
zkoušek u stavebních objektů, u kterých jsou tyto zkoušky požadovány.
Stavební práce budou probíhat za jednokolejného provozu s výjimkou 2 dnů – od pátku 23:00 (předpoklad
4. 2. 2022) do pondělí 4:00 (předpoklad 7. 2. 2022) – nickolejného provozu (předpokládaný termín víkendového
nickolejného provozu byl projednán na celostátní výlukové poradě v 05/2021, v případě změny termínu je nutné
jeho projednání nejpozději 4 měsíce předem). Před uvedením jednotlivých SO do provozu je nutno provést
potřebná měření, zkoušky, revize a zkušební provoz. Podmínky a rozsah technicko-bezpečnostní zkoušky
a zkušebního provozu určuje vyhl. 177/95 Sb. Zkoušky a kontrolní měření pro kvalitu díla určují TKP.

A6.Provozní soubory a stavební objekty podléhající technicko – bezpečnostní zkoušce
Příslušné objekty, podléhající přezkoušení, jsou stanoveny v základních profesních předpisech a normách.
Pokud se jedná o určená technická zařízení ve smyslu zákona č. 266/1994 Sb. (Zákona o drahách), která
podléhají dozoru dle zákona, je vždy nezbytné pro konstrukci, výrobu a provoz dodržet požadavky vyhlášky
č. 100/1995 Sb. kterou se stanoví podmínky pro provoz, konstrukci a výrobu, určených technických zařízení
a jejich konkretizace. Přitom zhotovitel může předat určená technická zařízení jen s jejich platným průkazem
způsobilosti, který zhotovitel stavby zajistí na svůj náklad. Taxativní výčet zařízení, podléhajících dozoru
dle zákona stanoví vyhláška č. 100/1995 Sb., podmínky pro provoz, konstrukci a výrobu určených technických
zařízení.
Podle zákona č. 266/1994 Sb. se před zahájením zkušebního provozu na částech stavby provede
technickobezpečnostní zkouška. Podmínky a rozsah této zkoušky a zkušebního provozu určuje vyhláška
Ministerstva dopravy č. 177/1995 Sb., hlava třetí (Stavební a technický řád drah). Technicko-bezpečnostní
zkouška bude provedena u těchto provozních souborů a stavebních objektů:

· „PS 05-28-01 ŽST Lanžhot, úprava staničního zabezpečovacího zařízení“
· „PS 05-28-02 T.ú. Lanžhot - st.hr. ČR/SR, traťové zabezpečovací zařízení“
· „PS 05-05-01 ŽST Lanžhot, doplnění DŘT vč. řídicího systému na ED Brno“
· „SO 05-17-01 Železniční svršek“
· „SO 05-17-02 Přejezd v km 9,990“
· „SO 05-19-01 Železniční most v km 10,140 tr. Břeclav - státní hranice ČR/SR“
· „SO 05-19-02 Železniční most v km 10,580 tr. Břeclav - státní hranice ČR/SR“
· „SO 05-19-03 Železniční most v km 11,013 tr. Břeclav - státní hranice ČR/SR“
· „SO 05-19-04 Železniční most v km 11,117 tr. Břeclav - státní hranice ČR/SR“
· „SO 05-01-01 Trakční vedení“



Dokončení I. žel. koridoru v trať. úseku Lanžhot (ČR) – Kúty (SR)
Průvodní zpráva

EXprojekt s.r.o. | Heršpická 758/13 | 619 00 Brno | tel.: 533 312 000 | www.exprojekt.cz | IČ: 29285801
12

A7.Přehled vlastníků, popřípadě správců hmotných investičních prostředků
Přehled vlastníků dotčených parcel je uveden v části „I Geodetická dokumentace“.

A8.Informace o dodržení obecných požadavků na výstavbu, včetně bezbariérového
užívání stavby
· vyhl. č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání

staveb
Oblast dotčená stavbou není veřejně přístupná, proto není upravována pro zabezpečení bezbariérového
přístupu.

· vyhl. č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby ve znění vyhlášky č. 20/2012 Sb.
Navržené řešení stavby je v podrobnostech dokumentace pro stavební řízení v souladu se všemi paragrafy
vyhlášky, které se na tento charakter stavby a stupeň přípravy stavby vztahují.

· vyhl. č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území ve znění vyhlášek č. 269/2009
Sb., č. 22/2010 Sb., č. 20/2011 Sb. a č. 431/2012 Sb.

Navržené řešení stavby je v souladu se všemi paragrafy vyhlášky, které se vztahují k umisťování stavby.

A9.Členění projektové dokumentace staveb drah a staveb na dráze pro vydání
stavebního povolení nebo k oznámení ve zkráceném stavebním řízení

a) členění projektové dokumentace

Dokumentace je uspořádána podle vyhlášky č. 146/2008 Sb. a dle Směrnice GŘ č.11/2006. Tam, kde byl rozpor,
je uspořádání dle vyhlášky č. 146/2008 Sb. (PD předložená SÚ do 31. 12. 2020 se posuzuje dle znění účinném
přede dnem nabytí účinnosti aktuální vyhlášky, tj. znění účinné do 30. 11. 2018):

A   Průvodní zpráva
B   Souhrnná část
C   Situace stavby

C.1   Přehledná situace stavby
C.2   Koordinační situace stavby

D   Technologická část
D.1   Zabezpečovací zařízení
D.2   Sdělovací zařízení
D.3   Silnoproudá technologie

E   Stavební část
E.1   Inženýrské objekty
E.3   Trakční a energetická zařízení

F   Zásady organizace výstavby
G   Náklady stavby
H   Doklady
I   Geodetická dokumentace
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b) seznam provozních souborů a stavebních objektů

c) změny v objektové skladbě

Byl zrušen stavební objekt „SO 05-01-03 Úprava připojení ETCS na TV“ (zdůvodnění viz odstavec l) v části B.4
souhrnné části).

D
D.1
D.1.1 Staniční zabezpečovací zařízení

D.1.1.1 PS 05-28-01 ŽST Lanžhot, úprava staničního zabezpečovacího zařízení

D.1.2 Traťové zabezpečovací zařízení
D.1.2.1 PS 05-28-02 T.ú. Lanžhot - st.hr. ČR/SR, traťové zabezpečovací zařízení

D.2
D.2.1 Místní kabelizace

D.2.1.1 PS 05-14-01 T.ú. Lanžhot - st.hr. ČR/SR, traťový kabel
D.2.1.2 PS 05-14-02 T.ú. Lanžhot - st.hr. ČR/SR, DOK
D.2.1.3 PS 05-14-03 T.ú. Lanžhot - st.hr. ČR/SR, úprava přenosového zařízení

D.3
D.3.1 Dispečerská řídící technika

D.3.1.1 PS 05-05-01 ŽST Lanžhot, doplnění DŘT vč. řídicího systému na ED Brno

TECHNOLOGICKÁ  ČÁST
ZABEZPEČOVACÍ ZAŘÍZENÍ

SDĚLOVACÍ ZAŘÍZENÍ

SILNOPROUDÁ TECHNOLOGIE

E
E.1
E.1.1 Kolejový svršek a spodek

E.1.1.1 SO 05-16-01 Železniční spodek
E.1.1.2 SO 05-17-01 Železniční svršek
E.1.1.3 SO 05-17-03 Výstroj trati

E.1.3 Přejezdy
E.1.3.1 SO 05-17-02 Přejezd v km 9,990

INŽENÝRSKÉ OBJEKTY
STAVEBNÍ  ČÁST

E.1.4 Mosty, propustky a zdi
E.1.4.1 SO 05-19-01 Železniční most v km 10,140 tr. Břeclav - státní hranice ČR/SR
E.1.4.2 SO 05-19-02 Železniční most v km 10,580 tr. Břeclav - státní hranice ČR/SR
E.1.4.3 SO 05-19-03 Železniční most v km 11,013 tr. Břeclav - státní hranice ČR/SR
E.1.4.4 SO 05-19-04 Železniční most v km 11,117 tr. Břeclav - státní hranice ČR/SR

E.1.5 Ostatní inženýrské objekty (inženýrské sítě a hydrotechnické objekty)
E.1.5.1 SO 05-10-01 T.ú. Lanžhot - st.hr. ČR/SR, přeložky a ochrany drážních sdělovacích kabelů
E.1.5.2 SO 05-10-02 T.ú. Lanžhot - st.hr. ČR/SR, přeložky a ochrany mimodrážních sdělovacích kabelů
E.1.5.3 SO 05-10-03 T.ú. Lanžhot - st.hr. ČR/SR, úprava ZOK ČD-T
E.1.5.4 SO 05-00-01 Kácení a náhradní výsadba

E.3
E.3.1 Trakční vedení

E.3.1.1 SO 05-01-01 Trakční vedení
E.3.1.3 SO 05-01-04 Převěšení ZOK

E.3.6 Rozvody VN, NN, osvětlení a dálkové ovládaní odpojovačů
E.3.6.1 SO 05-04-01 T.ú. Lanžhot - st.hr. ČR/SR, přeložky kabelu VN 6kV
E.3.6.2 SO 05-04-02 T.ú. Lanžhot - st.hr. ČR/SR, demontáž TTS 6kV
E.3.6.3 SO 05-06-01.1 T.ú. Lanžhot - st.hr. ČR/SR, DOÚO
E.3.6.4 SO 05-06-01.2 T.ú. Lanžhot - st.hr. ČR/SR, kabelové rozvody nn

E.3.7 Ukolejnění kovových konstrukcí
E.3.7.1 SO 05-01-02 Ukolejnění

TRAKČNÍ A ENERGETICKÁ ZAŘÍZENÍ
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A10. Seznam provozních souborů a stavebních objektů s přímou vazbou na parametry
interoperability
· „PS 05-28-01 ŽST Lanžhot, úprava staničního zabezpečovacího zařízení“
· „PS 05-28-02 T.ú. Lanžhot - st.hr. ČR/SR, traťové zabezpečovací zařízení“
· „PS 05-05-01 ŽST Lanžhot, doplnění DŘT vč. řídicího systému na ED Brno“
· „SO 05-17-01 Železniční svršek“
· „SO 05-17-02 Přejezd v km 9,990“
· „SO 05-19-01 Železniční most v km 10,140 tr. Břeclav - státní hranice ČR/SR“
· „SO 05-19-02 Železniční most v km 10,580 tr. Břeclav - státní hranice ČR/SR“
· „SO 05-19-03 Železniční most v km 11,013 tr. Břeclav - státní hranice ČR/SR“
· „SO 05-19-04 Železniční most v km 11,117 tr. Břeclav - státní hranice ČR/SR“
· „SO 05-01-01 Trakční vedení“

Zpracovala:

Ing. Ivana Havlíková,Ph.D., EXprojekt s.r.o., tel. 702 003 485, havlikova@exprojekt.cz

Brno, únor 2019

Aktualizace: červen 2021


