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SEZNAM ZKRATEK 

Není-li v těchto ZTP výslovně uvedeno jinak, mají zkratky použité v těchto ZTP význam definovaný ve Všeobecných 
technických podmínkách. 

 

ASHS  ..............  Autonomní samočinný hasící systém 

AVV ................  Systém automatického vedení vlaku 

BC  ..................  Blending Call 

CDP  ................  Centrální dispečerské pracoviště 

DDTS  ..............  Dálková diagnostika technologických systémů 

DOÚO  ............  Dálkové ovládání úsekových odpojovačů 

DOZ  ................  Dálkové ovládání zařízení 

DŘT  ................     Dispečerská řídící technika 

ED  ..................     Elektrodispečink 

EOV  ................  Elektrický ohřev výhybek 

ERTMS  ...........  Evropský systém řízení železničního provozu 

ETCS  ...............  Evropský vlakový zabezpečovač 

EZS  .................  Elektronická zabezpečovací signalizace 

GPK  ................  Geometrické parametry koleje 

KO  ..................     Kolejové obvody 

LDSž  ...............     Lokální distribuční síť železnice 

MIB  ................  Magnetické informační body 

PPV  ................  Pracoviště pohotovostního výpravčího 

PZS  .................  Světelné přejezdové zabezpečovací zařízení 

PZZ  .................  Přechodné přejezdové zabezpečovací zařízení 

RBC  ................     Radiobloková centrála 

SZZ  .................  Staniční zabezpečovací zařízení 

SSZT  ...............  Správa sdělovací a zabezpečovací techniky 

TK  ..................  Traťová kolej 

TV  ..................  Trakční vedení 

TZZ  .................  Traťové zabezpečovací zařízení 

VTO  ................  Venkovní telefonní objekt 

VZ  ..................  Vlakový zabezpečovač 
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1. SPECIFIKACE PŘEDMĚTU DÍLA 

1.1. Účel a rozsah předmětu díla 

1.1.1. Předmětem díla je Projektová dokumentace pro stavební povolení (dále jen DSP) „Polom – Suchdol 
n. O., BC“ jejímž cílem je odstranění propadů traťové rychlosti, zvýšení bezpečnosti provozu, zajištění 
spolehlivého provozu, zajištění potřebných parametrů pro provoz nákladní dopravy, zajištění 
bezbariérového přístupu pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace, zlepšení technického 
stavu řešené trati, zajištění parametrů interoperability a zajištění splnění požadavků platné legislativy. 

1.1.2. Rozsah díla „Polom – Suchdol n. O., BC“ je zpracování dokumentace ve stupni DSP včetně všech dokladů 
a příloh potřebných pro stavební povolení, zpracování žádostí o potřebná stavební povolení včetně 
všech vyžadovaných podkladů a příloh, zpracování a předání podkladů pro zadávací řízení na realizaci 
stavby a zajištění výkonu AD. 

1.1.3. Pro SO a PS, které budou podléhat územnímu řízení, bude zpracována DUR dle zákona č. 183/2006 Sb. 
o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění, včetně kompletních podkladů pro územní 
řízení a vyplněné žádosti o vydání územního rozhodnutí.  

1.1.4. Předmět díla bude kladně projednán s orgány státní správy, samosprávy a dalšími předpokládanými 
účastníky územního řízení a požadavky akceptované objednatelem budou v projektové dokumentaci 
zohledněny. 

1.1.5. Součástí plnění je i zajištění geodetické dokumentace stavby, geodetických a mapových podkladů, 
podrobného geotechnického průzkumu, korozního průzkumu a dalších průzkumů nezbytných k návrhu 
technického řešení. 

1.2. Umístění stavby 

1.2.1. Místem stavby je železniční trať Polom – Suchdol nad Odrou. Železniční trať č. 780 je součástí celostátní 
dráhy, zařazené do systému TEN-T. 

TUDU: 189112 

1.2.2. Stavba Polom – Suchdol n. O., BC začíná cca v km 222,800 a končí cca v km 231,500. 

1.2.3. Správcem infrastruktury je Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Oblastní ředitelství 
Ostrava. 

2. PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLADŮ 

2.1. Dokumentace 

2.1.1. Záměr projektu „Polom – Suchdol n. O., BC“, investor SŽDC, zhotovitel MORAVIA CONSULT Olomouc 
a.s., duben 2018. 

2.1.2. Souhrn připomínek a jejich vypořádání k ZP „Polom – Suchdol n. O., BC“, investor SŽDC, zhotovitel 
MORAVIA CONSULT Olomouc a.s., květen 2018. 

2.2. Související dokumentace 

2.2.1. „Lipník n. B. – Drahotuše, BC“, – zpracovává se DSP - investor SŽDC, zpracovatel MORAVIA CONSULT 
Olomouc a.s., Legionářská 1085, 779 00 Olomouc 

2.2.2.  „ETCS Petrovice u Karviné - Ostrava - Přerov - Břeclav“ – zpracování projektu a souběžně již i realizace - 
investor SŽDC, zpracovatel AŽD Praha s.r.o., Žirovnická 2/3146, 106 17 Praha 10 

3. KOORDINACE S JINÝMI STAVBAMI  

3.1.1. Součástí plnění předmětu díla je i zajištění koordinace s připravovanými, případně aktuálně 
zpracovávanými, investičními akcemi a stavbami již ve stádiu realizace, případně ve stádiu zahájení 
realizace v období provádění díla dle harmonogramu prací a to i cizích investorů.  

3.1.2. Koordinace musí probíhat zejména s níže uvedenými investicemi a opravnými pracemi: 

a) Rekonstrukce ŽST Polom, – probíhá příprava stavby - investor SŽDC, 

b) Rekonstrukce ŽST Suchdol nad Odrou, – probíhá příprava stavby - investor SŽDC, 
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c) ETCS Petrovice u Karviné - Ostrava - Přerov – Břeclav, investor SŽDC, probíhá postupné zpracování 
projektu a souběžně již i realizace. Předpoklad ukončení realizace 6/2019, aktivace v úseku Polom – 
Suchdol n. O. - 07/2018. 

d) Lipník n. B. – Drahotuše, BC – zpracován ZP, zadává se DSP - investor SŽDC,   

Předpoklad realizace 2021-2022 

e) Rekonstrukce ŽST Přerov; 2. stavba – zpracovává se DSP - investor SŽDC, 

Předpoklad realizace 2018 -2021 

f) Zvýšení rychlosti v ŽST Prosenice, – zpracovává se DSP - investor SŽDC, 

Předpoklad ukončení realizace 2019-2020 

g) Rekonstrukce ŽST Lipník nad Bečvou, – probíhá příprava stavby - investor SŽDC, 

h) Rekonstrukce ŽST Drahotuše, – probíhá příprava stavby - investor SŽDC, 

i) Rekonstrukce žst. Hranice na Moravě  – probíhá příprava stavby - investor SŽDC, 

j) Případné další stavby mimodrážních investorů v dotčené lokalitě. 

4. ZVLÁŠTNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY A POŽADAVKY NA PROVEDENÍ DÍLA 

4.1. Všeobecně 

4.1.1. Podkladem pro zpracování DSP je Záměr projektu Polom – Suchdol n. O., BC.  

4.1.2. Záměr projektu byl schválen Centrální komisí dne 21. 6. 2018 s podmínkami: 

Závěr centrální komise MD:  

Centrální komise MD rozhodla schválit záměr projektu investiční akce „Polom – Suchdol n. O., BC“ 
s podmínkami:  

1) Budou dodrženy závěry jednání „Pracovní skupiny pro řízení projektu ERTMS na síti SŽDC“ ze dne 
15. 3. 2018 a současně k datu zahájení výhradního provozu ETCS v tomto traťovém úseku (tj. k 1. 1. 
2025) budou respektovány obecné závěry k ETCS, přijaté na jednání této pracovní skupiny dne 3. 1. 
2018. Aby byl systém ETCS plně využit, bude pro detekci vozidel od 1. 1. 2025 použito adekvátní 
zařízení, které zejména nesmí snižovat vodivost zpětné cesty trakčních proudů a musí zcela 
eliminovat izolované styky v kolejnicových pasech. Stávající kolejové obvody budou využity pro jiné 
funkce, než detekci vozidel. Jejich následné využití bude řešeno samostatnou stavbou.  

2) Z projektu budou vypuštěny všechny stavební i technologické objekty realizované v prostoru 
železničních stanic a přilehlých částí traťových úseků, kde lze očekávat stavební činnost 
v souvislosti s: 

 výhledovým prodlužováním užitečných délek kolejí v souladu s: 

- požadavky dopravní technologie, 

- požadavky plynoucími z výhradního provozu ETCS, 

- plněním „Nařízení evropského parlamentu a Rady (EU) 1315/2013 o hlavních směrech 
Unie pro rozvoj transevropské dopravní sítě“ (nákladní vlaky o délce 740m), 

 výhledovým zřízením plné peronizace v souladu s: 

- potřebami zvýšení kapacity tratě, provozní spolehlivosti, dálkového řízení provozu, 

- plněním podmínek interoperability subsystému INF (nástupištní hrana 550 mm nad TK), 

3) Technické řešení TV a napájení bude zohledňovat konverzi trakčního systému s cílem minimalizovat 
případné zmařené investice. 

4) Konstrukce výlukových odboček bude změněna z provizorní na trvalou. Odbočky se stanou součástí 
výsledného stavu realizované stavby. Splnění této podmínky neovlivní naplánovaný harmonogram 
přípravy stavby. 

4.1.3. Tyto podmínky budou při zpracování DSP respektovány s těmito upřesněními: 

1) Rozsah stavby v DSP bude redukován vypuštěním rekonstrukce ŽST Polom a rekonstrukce ŽST 
Suchdol n. O. Začátek stavby bude nově v km 222,800 a konec stavby pak v km 231,500. 

2) Nově bude sledováno zřízení trvalé odbočky Jeseník, charakteru dvojice jednoduchých kolejových 
spojek pro rychlost 50 – 60 km/h. Poloha odbočky bude upřesněna podle stavebních možností 
(přímá s osovou vzdáleností vyhovující pro vložení kolejových spojek), dopravně technologického 
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prověření (optimálně uprostřed úseku), polohy návěstidel autobloku (nesnížení počtu oddílů pro 
nesnížení kapacity dráhy v bezvýlukovém stavu), možností zřízení napájení (přípojky) pro TZZ, EOV 
a možnosti zřízení přístupové komunikace k technologickému objektu a k výhybkám pro jejich 
následnou údržbu a opravy. Zřízení odbočky bude promítnuto do systémů DOZ a ETCS (úprava RBC). 
Poloha odbočky bude přednostně navržena tak, aby byla shodná s jednou z uvažovaných 
provizorních odboček ze ZP. 

3) Traťové zabezpečovací zařízení bude navrženo tak, aby zajistilo připravenost a kabelovou rezervu 
pro splnění podmínek bodu 1 závěru Centrální komise MD. 

4) V obou krajních železničních stanicích budou zajištěny úvazky zabezpečovacího zařízení, bude 
zajištěno napájení TZZ a další nezbytné práce pro rekonstrukci mezistaničního úseku. 

5) V řešeném úseku bude navržena rekonstrukce železničního svršku a spodku s cílem odstranění 
rychlostních propadů. Dále bude navržena rekonstrukce mostních objektů a propustků 
a rekonstrukce trakčního vedení s výhledovou možností přechodu trakčního vedení na 25 kV. Bude 
navrženo nové zabezpečovací a sdělovací zařízení a úprava nebo nová výstavba pozemních objektů 
a nástupišť s bezbariérovým přístupem.  

6) Rekonstrukce železniční infrastruktury bude navržena s ohledem na splnění požadavků ETCS (dělení 
kolejových úseků, atd.). 

4.2. Dopravní technologie 

4.2.1. Provozní a dopravní technologie bude zpracována v souladu s požadavky Směrnice GŘ č. 11/2006 
Dokumentace pro přípravu staveb na železničních drahách celostátních a regionálních, v platném znění. 

4.2.2. Zhotovitel zažádá o potvrzení či upřesnění rozsahu osobní dopravy u objednavatele veřejné osobní 
dopravy. 

4.2.3. Budou ověřeny jízdní doby, provozní intervaly a ukazatele propustnosti ze ZP. 

4.2.4. V provozní a dopravní technologii bude zohledněna nová trvalá odbočka Jeseník. 

4.3. Zabezpečovací zařízení 

4.3.1. Popis stávajícího stavu  

4.3.1.1. Dopravna Suchdol nad Odrou je obsazena pohotovostním výpravčím, staniční zabezpečovací 
zařízení (SZZ) je dálkově ovládáno z centrálního dispečerského pracoviště (CDP) Přerov.  

4.3.1.2. ŽST Suchdol nad Odrou je vybavena SZZ 3. kategorie dle TNŽ 34 2620 typu ESA 11 z roku 
2004 se světelnými návěstidly. Výhybky a výkolejky jsou obsluhovány ústředně. Pro 
spolupůsobení vlaku na zabezpečovací zařízení jsou ve stanici použity kolejové obvody (KO) 
4300 275Hz, prostřednictvím kterých je zajištěn přenos kódu vlakového zabezpečovače (VZ) 
na hnací vozidlo v kolejích 1, 2, 3, 4 a počítače náprav Frauscher. Pro systém automatického 
vedení vlaků (AVV) jsou v kolejišti umístěny magnetické informační body (MIB).  

4.3.1.3. Přejezd P6751 v km 232,866 = 0,167 umístěný na místní komunikaci. Je zabezpečen PZS 3 ZBI 
z roku 2004 typu PZZ-EA. Ovládání je automatické jízdou vlaku a obsluhou SZZ. Kontrolní 
stanoviště přejezdového zabezpečovacího zařízení (PZZ) je na CDP Přerov nebo v DK ŽST 
Suchdol nad Odrou.  

4.3.1.4. Přejezd P6777 v km 0,345 umístěný na silnici III. tř. č. 04734. Je zabezpečen PZS 3 SBI z roku 
2004 typu PZZ-EA. Ovládání je automatické jízdou vlaku a obsluhou SZZ. Kontrolní stanoviště 
PZZ je na CDP Přerov nebo v DK ŽST Suchdol nad Odrou. 

4.3.1.5. V mezistaničním úseku Suchdol nad Odrou - Polom je traťové zabezpečovací zařízení (TZZ) 
3. kategorie dle TNŽ 34 2620 typu ABE-1. Pro spolupůsobení vlaku na zabezpečovací zařízení 
jsou na trati použity KO 3103 75Hz, prostřednictvím kterých je zajištěn přenos kódu VZ na 
hnací vozidlo v traťových kolejích 1 a 2. Pro systém AVV jsou v traťových kolejích umístěny 
MIB. 

Na širé trati se nachází: 

4.3.1.6. Přejezd P6496 v km 231,244 umístěný na silnici III. tř. č. 04734. Je zabezpečen PZS 3 ZBI 
z roku 2004 typu PZZ-EA. Ovládání je automatické jízdou vlaku a obsluhou SZZ. Kontrolní 
stanoviště PZZ je v DK ŽST Suchdol nad Odrou.  

4.3.1.7. Diagnostika kolejových vozidel (ASDEK) v km 228,220 v 2. traťové koleji 
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4.3.1.8. Přejezd P6495 v km 228,508 umístěný na silnici III. tř. č. 0489. Je zabezpečen PZS 3 ZBI z roku 
2004 typu PZZ-EA. Ovládání je automatické jízdou vlaku. Kontrolní stanoviště PZZ je v DK ŽST 
Suchdol nad Odrou.  

4.3.1.9. Dopravna Polom není obsazena výpravčím, SZZ je dálkově ovládáno z CDP Přerov.  

4.3.1.10. ŽST Polom je vybavena SZZ 3. kategorie dle TNŽ 34 2620 typu ESA 11 z roku 2002 se 
světelnými návěstidly. Výhybky a výkolejky jsou obsluhovány ústředně prostřednictvím 
elektromotorických přestavníků. Pro spolupůsobení vlaku na zabezpečovací zařízení jsou ve 
stanici použity KO 4300 275Hz, prostřednictvím kterých je zajištěn přenos kódu VZ na hnací 
vozidlo v kolejích 1,2,3 a 4. Pro systém AVV jsou v kolejišti umístěny MIB. 

4.3.1.11. V rámci související stavby ETCS Petrovice u Karviné – Ostrava – Přerov – Břeclav bude 
i v dotčeném úseku Suchdol nad Odrou - Polom zřízen systém evropského vlakového 
zabezpečovače (ETCS).  

4.3.1.12. Staniční zabezpečovací zařízení bude na hranici životnosti (20 let), v ŽST Polom v roce 2022 a 
v ŽST Suchdol nad Odrou v roce 2024, včetně příslušných traťových zabezpečovacích 
zařízení, přejezdových zabezpečovacích zařízení a jejich dálkového ovládání.  

4.3.2. Požadavky na nový stav  

4.3.2.1. Nutno splnit podmínky části 4 Zabezpečovací zařízení Směrnice generálního ředitele 
č. 16/2005 Zásady modernizace a optimalizace vybrané železniční sítě České republiky. 

4.3.2.2. Pro optimální funkci systému ERTMS/ETCS je nutno vzít v úvahu „Zásady pro návrh 
technického řešení ETCS ve vazbě na kolejová řešení dopraven č.j. 20009/2018-SŽDC-GŘ-O6 
ze dne 8.3.2018“ (viz příloha). 

4.3.2.3. V mezistaničním úseku Polom – Suchdol n. O. dojde, na základě dopravně-technologického 
posouzení, ke zřízení trvalé odbočky Jeseník. Na odbočce bude navrženo SZZ 3. kategorie dle 
TNŽ 34 2620 typu elektronické stavědlo s dálkovým ovládáním. Součástí technického řešení 
bude posouzení dvou variant obsluhy odbočky a to přidružení technologie zabezpečení 
odbočky k SZZ některé ze stanic, případně  varianta zřízení samostatného SZZ pro odbočku.  

4.3.2.4. Nutno uvažovat s vyvolanými úpravami na CDP Přerov, PPV Hranice na Moravě včetně 
vyvolaných vazeb na již provozovaný systém dálkového řízení oblasti Ostrava-Svinov (mimo), 
Ostrava-Vítkovice (mimo) – Přerov (mimo), Dluhonice (mimo). 

4.3.2.5. V traťových úsecích Suchdol n. O. – odb. Jeseník a odb. Jeseník – Polom budou navržena 
nová TZZ 3. kategorie dle TNŽ 34 2620 typu elektronický automatický blok. 

4.3.2.6. Pro nová TZZ budou navržena nové KO s přenosem kódu národního vlakového 
zabezpečovače. V nově budovaných zařízeních nesmí být KO, které nevyhovují normě ČSN 
34 2613 ed. 3. Pro správnou činnost KO nutno zajistit předepsané hodnoty svodové 
admitance. 

4.3.2.7. Do stávajících SZZ ve stanicích Suchdol nad Odrou a Polom budou navázána nová TZZ. 

4.3.2.8. Bude navržena rekonstrukce kabelizace, tak aby vyhovovala trakční soustavě 25kV, 50 Hz. 

4.3.2.9. Traťové zabezpečovací zařízení bude navrženo tak, aby zajistilo připravenost a kabelovou 
rezervu pro splnění podmínek bodu 1 závěru Centrální komise MD (viz část 4.1.2). 

4.3.2.10. K umístění technologických zařízení SZZ a TZZ využít přednostně stávající budovy a prostory. 

4.3.2.11. Součástí dokumentace musí být také řešení problematiky napájení nového ZZ, úvazek 
nových TZZ, včetně napájení jejich kolejových obvodů. 

4.3.2.12. V rámci stavby je nutno uvažovat s vyvolanými úpravami ETCS a DOZ. 

4.3.2.13. Všechna nově vybudovaná zabezpečovací zařízení musí být vybavena diagnostikou dle TS 
2/2007-Z Technické specifikace systémů, zařízení a výrobků. Diagnostika zabezpečovacích 
zařízení, v platném znění, s přenosem diagnostických informací do míst soustředěné údržby 
a na pracoviště DŽDC CDP Přerov. 

4.3.2.14. Nutno respektovat Směrnici SŽDC 101 Používání provozních aplikací s vazbou na 
zabezpečovací zařízení č.j. S4662/2014-O12 s účinností od 1.5.2014 – tj. zejména s ohledem 
na přenos čísla vlaků, atd. 
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4.3.2.15. Pro zabezpečení stavebních kolejových postupů vyřešit optimálně technicky, provozně 
a investičně přechodné stavy zabezpečovacích zařízení a to včetně úprav systému ETCS. 

4.3.2.16. Přejezdy P6496 km 231,244 a P6495 budou zabezpečeny novým PZS 3 ZBI, reléového typu 
s elektronickými doplňky. 

4.3.2.17. V km 228,220 bude zřízen nový indikátor horkoběžnosti ložisek (IHL), indikátor horkých brzd 
a obručí (IHO) a indikátor plochých kol (IPK). Snímače budou instalovány do 2. koleje.  

4.3.2.18. Stávající zabezpečovací zařízení musí zůstat v provozu do doby přepínání na nové 
rekonstruované zařízení. 

4.4. Sdělovací zařízení 

4.4.1. Popis stávajícího stavu  

4.4.1.1. Metalické kabely TKK a DK jsou roku 1977, kabely TK 15XN a TOK 12vl jsou z r. 2002 a DOK 
GSM-R je z r. 2009, místní kabelizace je z r. 2002  

4.4.1.2. Stávající rozhlasové zařízení je analogové, ovládání je z CDP a místně ze zapojovače. Rozhlas 
na zastávce Jeseník nad Odrou je ovládán ze Suchdolu.  

4.4.1.3. Základní rádiové spojení je GSM-R, náhradní rádiové spojení je TRS a MRS.  

4.4.1.4. Dálková kontrola a ovládání – sdělovací technologie na CDP Přerov je v dobrém technickém 
stavu, odpovídá současné technologické úrovni zařízení na trati.  

4.4.1.5. DDTS ŽDC – V traťovém úseku Polom – Suchdol jsou vybrané technologické systémy ze 
železničních stanic a ze zastávky Jeseník nad Odrou integrovány do systému DDTS ŽDC 
v rámci dříve realizovaných staveb. V ŽST Polom a Suchdol jsou do systému DDTS 
integrovány technologie EOV, OSV, EZS, EPS.  

4.4.1.6. Na zastávce Jeseník nad Odrou je do systému DDTS integrována technologie OSV. Data jsou 
integrována na integrační koncentrátor na CDP Přerov, data jsou přenášena na InS na CDP 
Přerov a na ED Ostrava.  

4.4.1.7. Ochrana inženýrských sítí – v obvodu stavby se nacházejí inženýrské sítě drážní i nedrážní. 

4.4.2. Požadavky na nový stav - inteligentní dopravní systémy 

4.4.2.1. Bude navržena rekonfigurace zapojovačů, úprava strukturované kabeláže, rekonstrukce EPS, 
EZS. 

4.4.2.2. Trvalá odbočka, zřízená během stavby, bude řízena dálkově z CDP Přerov s možností 
nouzového místního ovládání. Odbočka bude vybavena nezbytným sdělovacím zařízením – 
výpich z TK, kabelizace k VTO, zapojovač  s přepínačem linek do IP zapojovače žst., následná 
demontáž zařízení a zrušení výpichu z TK. 

4.4.2.3. Do nového technologického objektu v trvalé odb. Jeseník se provede výpich ze stávajícího 
optického kabelu 36vl. (zabezpečovací + sdělovací vlákna) i z nového kabelu 72vl. (sdělovací 
vlákna), dále se provede výpich ze stávajícího metalického traťového kabelu. 

4.4.2.4. V novém technologickém objektu v odbočce Jeseník se vybuduje následující sdělovací 
technologie: EZS, ASHS, doplnění přenosového systému (datový uzel + switch TechLan), 
strukturovaná kabeláž, hodinové rozvody, doplnění komunikačních terminálů. 

4.4.2.5. Budou SW doplněna stávající vybraná klientská pracoviště podle požadavků správy SSZT 
a SEE, případně budou dodáni noví mobilní nebo stacionární klienti pro potřeby SSZT a SEE.  

4.4.2.6. Stavbou dotčené inženýrské sítě drážní i nedrážní je nutno ochránit, případně přeložit. 

4.4.2.7. Rádiový systém GSM-R je vybudován, nebude se upravovat.  

4.4.2.8. Bude položen nový traťový kabel profilu 15XN0,8 s pláštěm ZE a dvě trubky HDPE v km 
221,000 – 233,600. 

4.5. Silnoproudá technologie včetně DŘT, trakční a energetická zařízení 

4.5.1. Popis stávajícího stavu  

4.5.1.1. V  letech 2001/2002 byly  v  celém  rozsahu  stavby vybudovány nové  trakční  podpěry,  bylo  
vyměněno  zesilovací  vedení,  trolejový drát  včetně  kotevních nástavců a kotvení v hlavních 
kolejích a vybudováno nové napájecí a zpětné vedení z TM Suchdol n.O. V rámci této 
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rekonstrukce však nedošlo k výměně nosných lan, které jsou nyní v provozu více jak 30 let 
a nachází se na samé hranici životnosti a provozní spolehlivosti. Izolátory v tomto úseku jsou 
na stejnosměrnou napájecí soustavu 3kV. Ukolejnění trakčních podpěr a ostatních vodivých 
konstrukcí v POTV bylo taktéž rekonstruováno v roce 2002.  Napájecí stanice Suchdol n.O. 
byla uvedena do provozu v roce 1963, v roce 2008 proběhla dílčí rekonstrukce. 

4.5.1.2. EOV v úseku Polom - Suchdol je napájeno z trakční proudové soustavy prostřednictvím VN 
měničů, které jsou na hranici životnosti. EOV bylo rekonstruováno v rámci koridoru v roce 
2003. EOV je v současné době připojeno do řídicího systému na CDP Přerov v rozporu se 
směrnicí TS 2/2008-ZSE Technické specifikace systémů, zařízení a výrobků. Dálková 
diagnostika technologických systémů železniční dopravní cesty, v platném znění (dále jen TS 
2/2008-ZSE), není zde zavedena plnohodnotná DDTS ŽDC.  

4.5.1.3. Osvětlení v úseku Polom - Suchdol bylo rekonstruováno v rámci koridoru v roce 2003. 
Svítidla jsou umístěna z části na trakčních podpěrách a z části na osvětlovacích stožárech. 
Osvětlení je v současné době připojeno do řídicího systému na CDP Přerov v rozporu se 
směrnici TS 2/2008-ZSE, není zde zavedena plnohodnotná DDTS ŽDC.  

4.5.1.4. Jednotlivá zařízení DŘT /Tecomat NS-950/ v ŽST Polom a v ŽST Suchdol nad Odrou jsou ve 
funkci koncentrátoru dat, povelového, signálního a přenosového zařízení. V současné době 
je zařízení zastaralé a nerozšiřovatelné, výroba již byla ukončena. 

4.5.1.5. Napájení zabezpečovacího zařízení je řešeno z trakční proudové soustavy prostřednictvím vn 
měničů, které jsou na hranici životnosti.  

4.5.1.6. V trakční napájecí stanici Suchdol n.O. je dílčí část přívodního napájecího vedení 110kV na 
hranici životnosti. 

4.5.2. Požadavky na nový stav  

4.5.2.1. V celém rozsahu stavby nutno zohlednit výhledový přechod trakčního vedení na napěťovou 
hladinu vn 25kV AC dle studie „Koncepce přechodu na jednotnou napájecí soustavu ve vazbě 
na priority programového období 2014-2020 a naplnění požadavků TSI ENE“, schválené 
Centrální komisí MD dne 20. 12. 2016. 

4.5.2.2. Pro stanovení návrhu dimenzování trakčního vedení budou provedeny energetické výpočty, 
které budou vycházet z parametrů výhledového rozsahu dopravy dle dopravní technologie. 

4.5.2.3. Budou také provedeny rekonstrukce rozvoden nn v budovách RZZ obou stanic z důvodů 
splnění normových požadavků na rozváděče NN, snížení rizik obsluhy včetně úprav odběru 
el.energie. 

4.5.2.4. Návrh trakčního vedení bude pro tuto stavbu nadále sledovat stejnosměrnou trakční 
proudovou soustavu 3 kV, DC s tím, že veškeré provedení izolace bude navrženo v izolační 
hladině zohledňující připravovanou výhledovou střídavou trakční proudovou soustavu 25 kV, 
AC (izolátory v úrovni napětí 25 kV, atd.), budou prověřeny bezpečné izolační vzdušné 
vzdálenosti u jednotlivých umělých staveb (nadjezdy) a v případě potřeby budou v návrhu 
provedena taková opatření, která zajistí, aby požadované statické i dynamické vzdušné 
vzdálenosti vyhovovaly pro střídavou trakční soustavu 25 kV, AC. 

4.5.2.5. Rekonstrukce trakčního vedení pro dosažení cíle stavby bude navržena dle stanoveného 
rozsahu rekonstrukce železničního svršku.  

4.5.2.6. Kromě úseku, který je řešen kompletní rekonstrukcí, dojde k výměně lan pevných bodů, 
závěsů na konzolách TV a branách apod. 

4.5.2.7. V celém úseku bude vyměněno zesilovací vedení za 1x120Cu 

4.5.2.8. V celém úseku bude navrženo nové ukolejnění v návaznosti na navržený rozsah rekonstrukce 
trakčního vedení, železničního svršku, zabezpečovacího a sdělovacího zařízení a ostatních 
úprav dle současně platných norem a předpisů, včetně zpracování a schválení koordinačních 
schémat ukolejnění a trakčních propojení (KSUaTP). Nejen konečný stav, ale i přechodové 
stavy v rámci stavebních postupů. Dále bude provedeno doplnění, respektive přeložky 
rozvodů nn, DOÚO pro napájení a ovládání úsekových odpojovačů trakčního vedení. 

4.5.2.9. Na odb. Jeseník budou zatrolejovány kolejové spojky a dále bude odbočka oddělena 
elektrickými děleními z obou směrů. Ovládání odpojovačů bude zajištěno dálkově 
ovládanými pohony. 
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4.5.2.10. Na odb. Jeseník bude navržena nová trafostanice pro napájení zabezpečovacího zařízení. Na 
odbočce bude zřízen elektrický ohřev 4 ks výhybek, o jehož způsobu napájení se rozhodne 
na základě realizovatelnosti LDSž 22 kV. V případě napájení EOV z trakce bude napájení 
navrženo z obou stop TV. Rovněž bude na odb. Jeseník zřízeno osvětlení výhybek a případné 
DOÚO. 

4.5.2.11. Návrh EOV bude splňovat požadavky platné legislativy, včetně předpisu SŽDC E2 Předpis pro 
obsluhu a údržbu zařízení pro elektrický ohřev výhybek a dodatečných úprav napájení ve 
zmíněných stanicích, a to zejména z důvodu zajištění dostatečného elektrického příkonu 
(úpravy trafostanic). Nové zařízení EOV bude začleněno do úprav technologie DDTS ŽDC. 
Ovládání bude navrženo v režimu automatickém/místním, začleněno do DDTS ŽDC, ústředně 
dohledováno z CDP Přerov, servisně dohledováno na servisních klientech DDTS ŽDC správců. 

4.5.2.12. Osvětlení bude možné ovládat pomocí automatiky/ručně/dálkově. Osvětlení bude začleněno 
do DDTS v souladu s TS 2/2008-ZSE. 

4.5.2.13. Rekonstrukce osvětlení venkovních železničních prostor bude provedena podle požadavků 
normy ČSN EN 12 464-2 z prosince 2014 LED svítidly, platné od 01/2015, se sledováním 
požadavků předpisu SŽDC E11 – Předpis pro osvětlení venkovních železničních prostor SŽDC. 
Ovládání osvětlení bude navrženo v režimu automatickém/místním, začleněno do DDTS ŽDC, 
ústředně ovládáno z CDP Přerov, servisně dohledováno na servisních klientech DDTS ŽDC 
správců. Projektant zajistí odborné statické posouzení konstrukce jednotlivých osvětlovacích 
věží, z důvodu ověření předpokladu jejich dalšího použití na min. 20 let. 

4.5.2.14. Napájení zabezpečovacího zařízení, které bude předmětem úprav v obvodu stavby, musí 
splňovat podmínky TNŽ 34 2620 ed.2, ČSN 34 2650 ed.2, včetně zajištění ochrany zařízení 
proti vlivům přepětí a současně splňovat ustanovení předpisu SŽDC E8 - Předpis pro provoz 
zařízení energetického napájení zabezpečovacích zařízení, v platném znění. Pro přechodový 
a konečný stav je nutné stanovit energetickou bilanci, prověřit nárůst odběrů a dimenzi 
souvisejících zařízení včetně kapacity zdrojů napájení systému 6 kV, které jsou instalovány na 
sousedních TNS. 

4.5.2.15. Zadavatel zdůrazňuje ochranu před účinky atmosférické a statické elektřiny na el. zařízení 
a pozemní objekty včetně nutnosti eliminace negativních účinků bludných proudů el. trakce 
v celém rozsahu stavby. 

4.5.2.16. V předmětném traťovém úseku bude v souvislosti s rozsahem stavby prověřena potřeba 
zajištění přeložek zařízení distribuční soustavy ČEZ Distribuce, a.s. a ostatních zařízení 
(železniční infrastruktura, mimodrážní správci). 

4.5.2.17. Bude prověřeno, zda případné smýcení křovin a náletových dřevin provede OŘ Ostrava na 
své náklady v rámci údržby v termínu do zahájení stavby v souladu kap. VII druhé části 
aktuálně platného Metodického pokynu pro údržbu vyšší zeleně. V případě že ano, bude 
tato skutečnost doložena vyjádřením OŘ v dokladové části, jinak bude řešeno zhotovitelem v 
rámci stavby. 

4.5.2.18. Bude navržena rekonstrukce DŘT včetně vyvolaných úprav na elektrodispečinku. 

4.5.2.19. V rámci stavby bude rekonstruovaná kompletní část portálu trakční napájecí stanice. Dále 
budou vyměněny proudové a napěťové měniče v rozvodně 110kV. 

4.5.2.20. Bude nutné provést úpravy v systému ovládání v rámci DDTS ŽDC vč. klientské a serverové 
části a doplnění a úpravy systému DŘT. 

4.6. Ostatní technologická zařízení 

4.6.1. Popis stávajícího stavu  

4.6.1.1. Bude prověřen v rámci zpracování DSP. 

4.6.1.2. Požadavky na nový stav: bez zvláštních požadavků.  

4.7. Železniční svršek a spodek 

4.7.1. Popis stávajícího stavu  
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4.7.1.1. Úsek celostátní koridorové tratě je dvoukolejný. K poslední celkové obnově svršku a spodku 
došlo v letech 2001 a 2003 kolejnicemi tvaru UIC 60 na pražcích B91/U 60 s pružným 
upevněním Skl 14.  

4.7.1.2. Železniční spodek je tvořen tělesem v úrovni terénu, v zářezu i v náspu. Svahy náspu jsou 
místně nestabilní a odvodnění je částečně nefunkční. Traťová rychlost se pohybuje v rozsahu 
120 - 160 km/h. 

4.7.1.3. Technický stav některých úseků je na hranici stanovené životnosti. Velké provozní zatížení – 
Ts 30,24 mil. tun. Dochází k degradaci GPK, značnému opotřebení součástí kolejového roštu 
a zvyšování počtu defektoskopických vad a únavových lomů. Štěrkové lože znečištěné, 
ojediněle lokálně zbahnělé 

4.7.1.4. Svahy náspu jsou místně nestabilní a odvodnění je částečně nefunkční. V jednom úseku 
nedostatečná únosnost pláně tělesa železničního spodku, což má vliv na kvalitu a trvanlivost 
GPK. 

4.7.2. Požadavky na nový stav  

4.7.2.1. V celém úseku stavby (v km 222,800 - 231,500) bude provedena celková rekonstrukce 
kolejového roštu v traťových a hlavních kolejích novým materiálem z kolejnic 60 E2 na 
betonových pražcích s pružným upevněním W 14. Bude provedeno čištění štěrkového lože v 
plném profilu s přehutněním pláně tělesa železničního spodku (mimo úseku sanací žel. 
spodku). V místech sanace železničního spodku a v oblasti výhybek bude zřízeno štěrkového 
lože z nového materiálu. Součástí bude provedení úpravy směrových a výškových parametrů 
koleje, svaření kolejí a výhybek, zřízení bezstykové koleje v celém úseku a provedení 
následné úpravy GPK po konsolidaci, demontáž a vytřídění vyzískaného materiálu, nahrazení 
zařízení EOV, MIB, ukolejnění TV novými. 

4.7.2.2. Odbočka Jeseník: Bude zřízena trvalá odbočka, půlící mezistaniční úsek Polom – Suchdol.  
V místě zřízení odbočky Jeseník bude rozšířena osová vzdálenost kolejí na 4,75m, upraveno 
odvodnění a zajištěna sanace pražcového podloží podle SŽDC S4, včetně zajištění průzkumů 
se statickými zatěžovacími zkouškami á 100 m každé koleje. Případná možnost menší osové 
vzdálenosti kolejí bude projednána s O13. Odbočka bude zřízena na návrhovou rychlost 50-
60 km/h.  

4.7.2.3. Bude provedena sanace pražcového podloží v úsecích s opakujícími se závadami GPK: koleje 
č. 1 a 2 v km 222,800 – 223,300 a koleje č. 1 a 2 v km 225,000 – 228,000. 

4.7.2.4. Bude zajištěna stabilita ujíždějících svahů: u koleje č. 1 v km 225,400 – 225,500 (zářez), pod 
kolejí č.1 v km 226,200 – 226,500 (těleso v náspu).  

4.7.2.5. V zářezu u koleje č.2 km 224,250 – 225,050 bude provedena rekonstrukce odvodnění – 
náhrada zpevněného příkopu pomocí příkopových zídek, úprava sklonu svahu, zřízení 
odvodňovacích žeber s vyústěním do příkopových zídek. 

4.7.2.6. Bude zajištěno odstranění porostů z tělesa dráhy a ochranného pásma lokální distribuční 
soustavy. 

4.8. Nástupiště  

4.8.1. Popis stávajícího stavu  

4.8.1.1. Na zastávce Jeseník nad Odrou se nachází dvojice vnějších nástupišť typu SUDOP délky 190 
m. Poloha nástupní hrany je nestabilní, což si vyžádalo provizorní odsun osy koleje a snížení 
osové vzdálenosti. Povrch je nerovný do té míry, že není zajištěn příčný sklon pro odvodnění 
povrchu.  

4.8.2. Požadavky na nový stav  

4.8.2.1. Na zastávce Jeseník nad Odrou bude provedena rekonstrukce nástupiště s výškou nástupní 
hrany 550 mm nad TK. Vzhledem k umístění stávajících trativodů pod konstrukcí nástupiště 
(typ SUDOP), které budou bez zásahu, nebude možné použít nástupiště typu L (H). Proto 
budou ponechány stávající úložné bloky i zídka z tvárnic Tischer, která bude vyrovnána 
pomocí nadbetonávky. Konzolové desky budou přeskládány, zemní opěra reprofilována 
a přehutněna. Povrch za konzolovými deskami bude předlážděn. Nové ukončení nástupiště 
bude pomocí čelních zídek se zábradlím. 
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4.8.2.2. Technický návrh musí respektovat ustanovení TSI PRM, ČSN 73 4959, Vzorového listu 
železničního spodku Ž8.7 a pokynu č.j. 16456/2015-O13 „Hmatové úpravy pro osoby 
s omezenou schopností orientace – pokyn“ ze dne 4. 5. 2015 (viz příloha).  

4.8.2.3. Délka nástupišť bude stanovena ve spolupráci s GŘ SŽDC O12 po projednání 
s objednavatelem veřejné osobní dopravy.  

4.9. Železniční přejezdy 

4.9.1. Popis stávajícího stavu  

4.9.1.1. V řešeném úseku (dotčeném stavebními úpravami) jsou dva železniční přejezdy: ev. km 
231,244 P6496 na silnici III/04734, a ev. km 228,498 P6495 na silnici III/0489. Přejezdy mají 
konstrukci z celopryžových panelů se závěrnými zídkami. Vzdálenost závěrné zídky od hlav 
pražců je v rozporu s výnosem O13 GŘ a neumožňuje dostatečně pružné chování koleje ani 
strojní čištění kolejového lože. 

4.9.2. Požadavky na nový stav  

4.9.2.1. P6495 v km 228,508 - bude provedena rekonstrukce železničního přejezdu – nová 
přejezdová konstrukce dle nově platných zásad stanovených výnosem O13 GŘ, výměna 
kolejového lože a kolejového roštu v místě přejezdů, úprava pláně tělesa železničního 
spodku.  

4.9.2.2. P6496 v km 231,244 – bude provedena rekonstrukce železničního přejezdu – nová 
přejezdová konstrukce dle nově platných zásad stanovených výnosem O13 GŘ, výměna 
kolejového lože a kolejového roštu v místě přejezdů, úprava pláně tělesa železničního 
spodku. 

4.9.2.3. Přejezdy budou rekonstruovány tak, aby vyhověly ČSN 73 6380 v platném znění, zejména 
bude řešena bezpečnost ve vztahu k blízkým křižovatkám ve smyslu čl. 5.2.1/Z1, sjízdnost ve 
smyslu čl. 5.2.8 a 5.3.1/Z1 a rozhledové poměry dle čl. 7.3.4. 

4.10. Mosty, propustky, zdi 

4.10.1. Popis stávajícího stavu  

4.10.1.1. V úseku se nachází 7 mostních objektů (7 mostů, 0 propustky).  

Seznam mostů: 

4.10.1.2. Most km 224,212 – most o dvou otvorech převádí traťovou kolej č.1 a 2 přes vodní tok 
a místní komunikaci. Nosná konstrukce (v obou otvorech) betonová klenba, rozpětí 
8,10+8,30m, opěry, pilíř a křídla (kolmá) betonová, založení plošné. Šířka mostu 10,83m. Rok 
výstavby NK-1948 (kol.č.2), 2002 (kol.č.1), SS-1898.  

4.10.1.3. Most km 226,695 – most o jednom otvoru převádí traťovou kolej č.1 a 2 přes odvodňovací 
příkop. Nosná konstrukce železobetonová deska, rozpětí 4,20m, opěry (kamenné) a křídla 
rovnoběžná (betonová) + šikmá (kamenná), založení plošné. Šířka mostu 10,88m. Rok 
výstavby NK-1947, SS-1844.  

4.10.1.4. Most km 227,400 - most o jednom otvoru převádí traťovou kolej č.1 a 2 přes odvodňovací 
příkop. Nosná konstrukce železobetonový rám, rozpětí 4,10m, opěry a křídla šikmá 
železobetonová, založení plošné. Šířka mostu 11,20m. Rok výstavby 1999.  

4.10.1.5. Most km 228,196 – most o jednom otvoru, převádí traťovou kolej č.1 a 2 přes místní 
komunikaci + cyklostezku, Nosná konstrukce železobetonová (kol.č.1), kamenná (kol.č.2), 
betonová (snesená kolej) klenba, rozpětí 8,10m, opěry a křídla šikmá(kamenná) + 
rovnoběžná (železobetonová), založení plošné. Šířka mostu 15,35m. Rok výstavby 1890, 
1999 (kol.č.1).  

4.10.1.6. Most km 228,534 – podchod v zast. Jeseník nad Odrou – most o jednom otvoru, převádí 
traťovou kolej č.1 a 2. Nosná konstrukce - zabetonované nosníky, rozpětí 5,95m, opěry 
betonové, výstupy kamenné s betonovými parapety, založení plošné. Šířka mostu 19,26m. 
Rok výstavby 1930.  

4.10.1.7. Most km 230,125 - most o jednom otvoru, převádí traťovou kolej č.1 a 2 přes odvodňovací 
příkop, Nosná konstrukce deska se zabetonovanými nosníky, rozpětí 16,00m, opěry a křídla 
šikmá železobetonová, založení plošné. Šířka mostu 10,80m. Rok výstavby 1999.  
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4.10.1.8. Most km 230,475 (není uveden v ZTP) - most o dvou otvorech, převádí traťovou kolej č.1 a 2 
přes odvodňovací příkop, Nosná konstrukce deska se zabetonovanými nosníky, rozpětí 
2 × 9,00m, opěry a křídla šikmá železobetonová, založení plošné. Šířka mostu 10,99m. Rok 
výstavby 1999. Délka mostu 28,60m. 

4.10.2. Požadavky na nový stav  

4.10.2.1. Bude provedena diagnostika u všech mostních objektů (geotechnické průzkumy, geologické 
sondy, ověření skrytých rozměrů).  

4.10.2.2. U mostních objektů bude přepočtem prokázáno, že budou vyhovovat přechodnosti traťové 
třídy D4 UIC/ 120 km/hod a D2/160 km/hod. 

4.10.2.3. Přepočty budou provedeny podle Metodického pokynu pro určování zatížitelnosti 
železničních mostních objektů č.j. S 31135/2015-O13 ze dne 31.7.2015 na základě výsledků 
stavebně-technických průzkumů.  

4.10.2.4. Na základě výsledů diagnostiky a provedeného přepočtu všech mostních objektů, bude 
upřesněn rozsah navržených úprav ze ZP. 

4.10.2.5. Prostorové uspořádání všech mostních objektů musí vyhovovat ČSN 736201:2008. Návrhový 
VMP musí vyhovovat nejvyšší traťové rychlosti, která je v daném úseku navržena. 

4.10.2.6. Pokud stávající objekty uvedeným požadavkům nevyhoví, budou rekonstruovány nebo 
nahrazeny novými. Nové objekty musí být navrženy dle ČSN EN 1991-2 na účinky 
zatěžovacího schéma LM-71 se součinitelem α= 1,21 (zatížení dopravou; kategorizace trati 
z hlediska mostů – 1. třída).  

4.10.2.7. Kabelové trasy budou přednostně vedeny mimo nosnou konstrukci, zemí nebo po vlastní 
podpěrné konstrukci (lávce) s ohledem na finanční, majetkoprávní podmínky atd. 

4.10.2.8. Přednostně budou navrženy objekty s průběžným kolejovým ložem, na propustcích 
přednostně s otevřeným kolejovým ložem. 

4.10.2.9. V případě nepříznivých výsledků zjištěných hydrologickým průzkumem bude podchod pro 
cestující na zast. Jeseník n/O navržen a vybudován v hydroizolační vaně.  

4.10.2.10. Všechny rekonstruované či nové mostní objekty budou provedeny v souladu se služební 
rukovětí SŽDC (ČD) SR 5/7 (S) „Ochrana železničních mostních objektů proti účinků bludných 
proudů“ a návrhem protikorozní ochrany podle výsledků korozního průzkumu. 

4.10.2.11. Odvodnění mostních objektů bude navrženo s ohledem na záplavová území, přednostně 
navrženo do nejbližšího přirozeného recipientu. 

4.10.2.12. U mostních objektů, které nebudou součástí stavby a nebudou v rámci stavby uváděny do 
normového stavu, je třeba v souladu s čl. 9.8. ČSN 736301 kabelové trasy přednostně 
situovat mimo mostní objekty, buď do společné zemní trasy (včetně protlaku) nebo na 
samostatnou kabelovou lávku. 

4.11. Ostatní objekty 

4.11.1. Součástí stavby budou rovněž nezbytné další objekty nutné pro realizaci díla, zejména přeložky 
a ochrana inženýrských sítí, úpravy pozemních komunikací nebo nové komunikace (k technologickým 
objektům, kabelovody, protihluková opatření podle závěrů hlukové studie a podobně). 

4.12. Pozemní komunikace 

4.12.1. Bude navržena nová účelové komunikace sloužící jako přístup k odb. Jeseník. Komunikace bude 
navržena v šíři 3,5 m.  

4.13. Pozemní stavební objekty 

4.13.1. Popis stávajícího stavu  

4.13.1.1. Na Zastávce Jeseník nad Odrou vykazuje stávající zastřešení přístřešku pro cestující poruchy 
a vady vlivem netěsností dožilé polykarbonátové krytiny a dožilých detailů. Dochází 
k zatékání dešťové vody přes střešní plášť. Vlivem zatékání je porušena protikorozní ochrana 
ocelových částí. Stávající opláštění bezpečnostním sklem je značně opotřebené a dožilé.  

Reléový domek – Fasáda stávajícího reléového domku u přejezdu vykazuje poruchy 
způsobené vlivem povětrnosti a vandalismu (grafity). 
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4.13.2. Požadavky na nový stav  

4.13.2.1. Zastávka Jeseník nad Odrou: s ohledem na provedení nových nástupišť budou přístřešky 
provedené nově. Nová konstrukce bude shodná se stávajícím stavem, tzn. nosná konstrukce 
bude ocelová se sedlovou střechou, krytina bude z bezpečnostního skla. Boční stěny budou 
provedeny z bezpečnostního skla. 

4.13.2.2. Bude proveden návrh nové vnitřní technologie výtahů (2ks) u nového podchodu pro 
možnost bezbariérového přístupu do podchodu. 

4.13.2.3. Bude provedena kompletní výměna mobiliáře (lavičky, odpadkové koše, informační 
nástěnky, reklamní poutače a atd.). 

4.13.2.4. Dle směrnice SŽDC č. 118 „Orientační systém a informační systém v železničních 
stanicích a na železničních zastávkách“ bude proveden návrh nového orientačního systému 
nástupišť na zastávce Jeseník nad Odrou. 

4.13.2.5. Na odb. Jeseník bude navržena nová technologická budova. 

4.14. Zásady organizace výstavby 

4.14.1. Bude zpracován návrh postupu výstavby (stavební postupy a jejich harmonogram vč. vyznačení doby 
trvání rozhodujících SO a PS). 

4.14.2. Bude navržena kumulace prací vyžadující zastavení provozu a délka a počet těchto období bude 
minimalizována. 

4.14.3. Pro jednotlivé stavební postupy budou zpracována schémata s vyznačením vyloučených částí kolejí, 
popř. ZZ a trakčního vedení. Každé schéma bude zachycovat výluky vždy v celém řešeném úseku 
v daném stavebním postupu – časovém období. 

4.14.4. Aktivace zabezpečovacího a sdělovacího zařízení bude probíhat po skončení kolejových výluk při 
vyloučeném provozu. 

4.14.5. V technické zprávě bude uvedeno pro každé časové období s rozdílným rozsahem vyloučených kolejí/ZZ: 

- délka trvání výluky v kalendářních dnech (popř. v hodinách u významných denních nebo nočních 
výluk); 

- vymezení vylučovaných kolejí (námezníkem, hrotem výhybky, návěstidlem, kilometricky); 

- činnost zabezpečovacího zařízení (je vhodné se zaměřit zejména na období přepínání ZZ a zajištění 
jízd vlaků a zjišťování volnosti v těchto obdobích, při všech změnách stavu je nutno přesně 
specifikovat rozsah funkčnosti ZZ); 

- stručný rozsah prací;  

- počet vlaků, které je třeba odklonit či odřeknout. 

4.15. Geodetická dokumentace 

4.15.1. Součástí plnění je i zajištění geodetické dokumentace stavby, geodetických a mapových podkladů, 
nezbytných k návrhu technického řešení.  

4.15.2. Před započetím prací na dokumentaci, zhotovitel ověří možnost využití geodetických podkladů u správce 
dat (SŽG Olomouc) – zejména existenci a rozsah stávajícího bodového pole a mapových a geodetických 
podkladů v daném úseku a jejich použitelnost pro stavbu.  

4.16. Životní prostředí 

4.16.1. Pokud dojde ke změně parametrů a činností, ke kterým příslušný úřad vydal své stanovisko, tzn. změny 
technického řešení stavby, změny návrhových intenzit dopravy a traťových rychlostí apod., je třeba se 
dotázat příslušného úřadu, zda i při uvedených změnách platí vydané stanovisko, že záměr nepodléhá 
posuzování z hlediska vlivů na životní prostředí. 

4.16.2. V projektové dokumentaci budou popsány jednotlivé složky životního prostředí: 

Vyhodnocení stavebního záměru z hlediska Směrnice o vodách (2000/60/ES), zde především článek č. 4 
(7) a rovněž vyhodnocení adaptačních a mitigačních opatření stavebního záměru vůči klimatickým 
změnám dle Směrnice č. 2014/52/EU, kterou se mění Směrnice č. 2011/92/EU, o posuzování vlivů na 
životní prostředí. 

Biologický průzkum - v rozsahu požadavků příslušného orgánu ochrany přírody.  
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Dendrologický průzkum - kapitola bude zpracována v souladu s Metodickým pokynem GŘ ze dne 
31.10.2016, č.j.: S 43941/2016-SŽDC-O15. Upozorňujeme na nutnost získání závazného stanoviska 
orgánu ochrany přírody dle § 8 odst. 6 zákona č. 114/1992 Sb. 

Posouzení vlivu stavby na krajinný ráz. 

Akustická studie včetně výpočtu hluku ze stavební činnosti, měření hluku a vibrací a návrh případných 
protihlukových opaření - nutné zpracovat dle Metodického pokynu pro hodnocení a řízení hluku ze 
železniční dopravy, č.j.: 50023/2017-SŽDC-GŘ-O15, ze dne 4.1. 2018. 

Odpadové hospodářství - důraz bude kladen na průzkum kontaminace štěrkového lože pro stanovení 
množství nebezpečného odpadu a míry recyklace štěrkového lože.  

Zemědělská příloha 

Lesní příloha 

Havarijní a povodňový plán. 

Upozorňujeme, že se předmětný záměr nachází v území PO a EVL Poodří, CHKO Poodří a PP Meandry 
Staré Odry. Záměr je umístěn v záplavovém území toků Odry a Luhy. Záměr se dále dotýká prvků ÚSES 
(reg. BC – Polomské rybníky, reg. BK – Hrabětický les – Polomské rybníky, reg. BC – Hrabětický les a reg. 
BK – Emauzské rybníky). 

5. SPECIFICKÉ POŽADAVKY 

5.1.1. Zhotovitel zpracuje a zajistí technické podklady pro zpracování zadávací dokumentace na výběr 
zhotovitele stavby. 

5.1.2. Pro SO a PS, které budou podléhat územnímu řízení, zadavatel požaduje zpracovat dílčí plnění obsahující 
DUR dle zákona č. 183/2006 v platném znění a vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, 
v platném znění, včetně kompletních podkladů pro územní řízení a vyplněné žádosti o vydání územního 
rozhodnutí. Pro tyto účely budou dle rozsahu zadání použity VTP/ZP+DUR/09/18 a OP/DUR/02/18, které 
jsou přílohou smlouvy.  

Rozsah tohoto plnění si zadavatel vyhrazuje jako změnu závazku ze smlouvy v souladu s ustanovením 
§100 odst. 1 ZZVZ. Předpokládaný rozsah plnění, který je vyhrazenou změnou závazku, je uveden 
v příloze č. 4 Smlouvy o dílo – Rozpis Ceny Díla, 1. Základní služby na zpracování DSP a DUR, položka 
1 (1.1 – 1.5), 6 a 7.  

Zhotoviteli bude uhrazen v 1.b Dílčí etapě, v rámci 2. Dílčí fakturace (jak je uvedeno v příloze č. 5 
Smlouvy o dílo – Harmonogram plnění) jen skutečně provedený rozsah tohoto plnění.  

V případě, že žádný SO a PS nebude vyžadovat územní řízení, nebude dokumentace pro územní řízení 
zpracovávána dle 1.b Dílčí etapy (jak je uvedeno v příloze č. 5 Smlouvy o dílo – Harmonogram plnění) 
a 2. Dílčí fakturace neproběhne. 

5.1.3. Objednatel požaduje aktualizaci Záměru projektu včetně Ekonomického hodnocení podle platné 
metodiky v době zadání této zakázky. 

6. SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY A PŘEDPISY 

6.1.1. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s obecně závaznými právními předpisy České republiky 
a EU, technickými normami a s interními předpisy a dokumenty Objednatele (směrnice, vzorové listy, 
TKP, VTP, ZTP apod.), vše v platném znění. 

6.1.2. Objednatel umožňuje Zhotoviteli přístup ke všem svým interním předpisům a dokumentům následujícím 
způsobem: 

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 
Technická ústředna dopravní cesty,  
Oddělení typové dokumentace 
Nerudova 1 
779 00 Olomouc 
kontaktní osoba: p. Jarmila Strnadová, tel.: 972 742 241, 972 741 769, mobil: 725 039 782, 
e-mail: typdok@tudc.cz, www: http://typdok.tudc.cz, http://www.tudc.cz/ nebo  
http://www.szdc.cz/dalsi-informace/dokumenty-a-predpisy.html. 

mailto:typdok@tudc.cz
http://typdok.tudc.cz/
http://www.tudc.cz/
http://www.szdc.cz/dalsi-informace/dokumenty-a-predpisy.html
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7. PŘÍLOHY 

7.1.1. Záměr projektu se zapracovanými připomínkami „Polom – Suchdol n. O., BC“, investor SŽDC, zhotovitel 
MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. 

7.1.2. Souhrn připomínek a jejich vypořádání k ZP „Polom – Suchdol n. O., BC“, investor SŽDC, zhotovitel 
MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. 

7.1.3. Základní technické požadavky na kamerové systémy, 1. aktualizace, č. j. 18453/2018-SŽDC–O14 

7.1.4. Interní předpis Objednatele: Základní technické specifikace optických kabelů a jejich příslušenství v 
telekomunikační síti SŽDC" č.j. 27150/2017-SŽDC-O14 ze dne 27.6.2017 - 4 soubory 

7.1.5. Interní předpis Objednatele:  Stanovisko O14 k elektrickému ohřevu výhybek se systémem s proudovými 
chrániči" č.j. 11545/2016-SŽDC-O14 ze dne 14.3.2016 

7.1.6. Interní předpis Objednatele: pokynu č. j. 16456/2015-O13 "Hmatové úpravy pro osoby s omezenou 
schopností orientace – pokyn 

7.1.7. „Zásady pro návrh technického řešení ETCS ve vazbě na kolejová řešení dopraven č.j. 20009/2018-SŽDC-
GŘ-O6 ze dne 8.3.2018“  

7.1.8. „Stanovisko k ukládání zemnícího pásku do kabelové rýhy“ č.j. 3975/2015-O14 z 27.1.2015. 

 

 


