



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program doprava

Ministerstvo dopravy
Státní fond dopravní
infrastruktury



ČISTOPIS
VÝŠKOVÝ SYSTÉM Bpv SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM S-JTSK

Číslo změny:	Obsah změny:	Datum změny:
01	-	-
02	-	-
03	-	-

Investor:



SŽDC, s.o.
Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1
tel.: +420 222 335 777
e-mail: szdc@szdc.cz

Generální projektant:



Zpracovatel

SUDOP PRAHA a.s.
Olšanská 1a, 130 80 Praha 3
tel.: +420 267 094 111
e-mail: praha@sudop.cz

Hlavní inženýr projektu:

ING. MARTIN RAIBR

Garant profese:

-

části:

STRABAG

STRABAG Rail a.s.
Železničářská 1385/29, 400 03 Ústí nad Labem - Střekov
www.strabagrail.cz

Vedoucí střediska:

ING. DAVID RÚŽA

Odpovědný projektant SO, IO, PS:

ING. TOMÁŠ CHALOUPKA

Vypracoval:

ING. TOMÁŠ CHALOUPKA

Kontroloval:

ING. DANEŠ HORÁK

Název akce:

ELEKTRIZACE TRATI KADAŇ PRUNÉŘOV - KADAŇ

Číslo smlouvy:

16-333.208

Projektový stupeň:

DSP

Část:

SO 4042 ŽELEZNIČNÍ MOST V KM 28,873

Datum:

11/2017

Číslo části:

E.1.4.2.

Název přílohy:

SOUPIS PRACÍ

Měřítko:

-

Počet formátů:

A4

Číslo přílohy:

4

FORMULÁŘ 5

SOUPIŠ PRACÍ

ELEKTRIZACE TRATI KADAŇ PRUNÉŘOV - KADAŇ

Název stavby :

Název PS,SO :

Datum zpracování :

ŽELEZNIČNÍ MOST V KM 28,873

14.9.2017

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

majitel HIM:

SŽDC

0,00

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO SO 4042

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl: 0	03111R	VŠEOBECNÉ KONSTRUKCE A PRÁCE ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ	Kč	1,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 0	VŠEOBECNÉ KONSTRUKCE A PRÁCE				0,000		0,00		0,00
Díl: 1	13173A	Zemní práce HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I - BEZ DOPRAVY	M3	201,320		0,000		0,00		0,00
	13173B	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I - DOPRAVA	M3KM	4 026,400		0,000		0,00		0,00
	17411	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	201,320		0,000		0,00		0,00
	17581	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	9,400		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 1	Zemní práce				0,000		0,00		0,00
Díl: 2	21264Rc	ZÁKLADY TRATIVODNÍ VÝUSTĚ	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
	261212	VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŽ TŘ II NA POVRCHU D DO 16MM	M	58,400		0,000		0,00		0,00
	261213	VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŽ TŘ II NA POVRCHU D DO 25MM	M	108,500		0,000		0,00		0,00
	281611R	CHEMICKÁ KOTVA	KS	360,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 2	ZÁKLADY				0,000		0,00		0,00
Díl: 3	317325	SVISLÉ KONSTRUKCE ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37)	M3	18,810		0,000		0,00		0,00
	317365	VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505	T	2,573		0,000		0,00		0,00
	348173	ZÁBRADLÍ Z DÍLCŮ KOVOVÝCH ŽÁROVĚ ZINK PONOREM S NÁTĚREM	KG	2 229,800		0,000		0,00		0,00
	327325	ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 (B37) (římsové zdi)	M3	2,600		0,000		0,00		0,00
	327367R	VÝZTUŽ ZDI OPĚR, ZÁRUB, NÁBŘEŽ TUHÁ (HELIKÁLNÍ VÝZTUŽ NA SANACI TRHLINY VČETNĚ SANAČNÍ MALTY)	m	22,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 3	SVISLÉ KONSTRUKCE				0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

Název stavby :

Název PS,SO :

Datum zpracování :

SOUPIS PRACÍ

ELEKTRIZACE TRATI KADAŇ PRUNÉŘOV - KADAŇ

ŽELEZNIČNÍ MOST V KM 28,873

14.9.2017

Zatřídění objektu :
(JKSO, JKPOV)

majitel HIM:

SŽDC

0,00

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO

SO 4042

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl: 4		VODOROVNÉ KONSTRUKCE								
15	457313	VYROVNÁVACÍ A SPÁDOVÝ PROSTÝ BETON C16/20	M3	30,000		0,000		0,00		0,00
16	45152	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3	30,000		0,000		0,00		0,00
17	457325	VYROVNÁVACÍ A SPÁDOVÝ ŽELEZOBETON C30/37	M3	9,600		0,000		0,00		0,00
18	457366	VÝZTUŽ VYROVNÁVACÍHO A SPÁDOVÉHO BETONU Z KARI SÍTÍ	T	0,658		0,000		0,00		0,00
19	458523	VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z KAMENIVA DRCENÉHO, INDEX ZHUTNĚNÍ ID DO 0,9	M3	60,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 4	VODOROVNÉ KONSTRUKCE				0,000		0,00		0,00
Díl: 6		ÚPRAVA POVRCHŮ								
20	626113	REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL 30MM	M2	329,000		0,000		0,00		0,00
21	626213	REPROFILACE VODOROVNÝCH PLOCH SHORA SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL 30MM	M2	160,000		0,000		0,00		0,00
22	62631	SPOJOVACÍ MŮSTEK MEZI STARÝM A NOVÝM BETONEM	M2	489,000		0,000		0,00		0,00
23	62641	SJEDNOCUJÍCÍ STĚRKA JEMNOU MALTOU TL CCA 2MM	M2	489,000		0,000		0,00		0,00
24	62652	OCHRANA VÝZTUŽE PŘI NEDOSTATEČNÉM KRYTÍ - (PASIVAČNÍ VÝZTUŽ)	M2	85,900		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 6	ÚPRAVA POVRCHŮ				0,000		0,00		0,00
Díl: 7		PŘIDRUŽENÁ STAVEBNÍ VÝROBA								
25	711337	IZOLACE PODZEMNÍCH OBJEKTŮ PROTI VOLNĚ STÉKAJÍCÍ VODĚ Z PE FÓLIÍ	M2	130,000		0,000		0,00		0,00
26	711311	IZOLACE PODZEMNÍCH OBJEKTŮ PROTI ZEMNÍ VLNKOSTI ASFALTOVÝMI NÁTĚRY	M2	227,000		0,000		0,00		0,00
27	711312	IZOLACE PODZEMNÍCH OBJEKTŮ PROTI ZEMNÍ VLNKOSTI ASFALTOVÝMI PÁSY	M2	227,000		0,000		0,00		0,00
28	711519	OCHRANA IZOLACE PODZEMNÍCH OBJEKTŮ TEXTILÍ	M2	97,000		0,000		0,00		0,00
29	71151	OCHRANA IZOLACE V PODZEMÍ (EXTRUDOVANÝ POLYSTYRÉN 50 mm)	M2	97,000		0,000		0,00		0,00
30	78312	PROTIKOROZ OCHRANA OCEL KONSTR NÁTĚREM VíCEVRST	M2	31,174						0,00
S	Celkem za 7	PŘIDRUŽENÁ STAVEBNÍ VÝROBA				0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

ELEKTRIZACE TRATI KADAŇ PRUNÉŘOV - KADAŇ

Název stavby :

Název PS,SO :

Datum zpracování :

ŽELEZNIČNÍ MOST V KM 28,873

14.9.2017

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

majitel HIM:

SŽDC

0,00

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO SO 4042

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl: 8		POTRUBÍ								
31	87434	SVODNÁ POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 200MM	M	35,000		0,000		0,00		0,00
	87534	POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 200MM	M	47,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 7	POTRUBÍ				0,000		0,00		0,00
Díl: 10		Zemní práce:								0,00
32	18110	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I	M2	75,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 10	Zemní práce:				0,000		0,00		0,00
Díl: 70		Kabelové vedení								
33	709611R	DEMONTÁŽ KABELOVÝCH CHRÁNIČEK, vč. odvozu do 20 km	M	44,000		0,000		0,00		0,00
34	706852R	PŘELOŽENÍ KABEL VEDENÍ	M	84,000		0,000		0,00		0,00
35	706853R	KABELOVÝ ŽLAB PLECHOVÝ (KOMPLET)	M	50,000		0,000		0,00		0,00
										0,00
S	Celkem za 70	Kabelové vedení				0,000		0,00		0,00
Díl: 93		Dokonč. konstr. a práce								
36	931182	VÝPLŇ DILATAČNÍCH SPAR Z POLYSTYRENU TL 20MM	M2	1,050		0,000		0,00		0,00
37	93653R	MOSTNÍ ODVODŇOVACÍ SOUPRAVA (ŽELEZNIČNÍ MOSTNÍ ODVODŇOVAČ S DRENÁ	KUS	8,000		0,000		0,00		0,00
38	938542	OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM TLAK VODOU DO 500 BARŮ	M2	489,000		0,000		0,00		0,00
39	93808	OČIŠTĚNÍ VOZOVEK ZAMETENÍM	M2	3 000,000		0,000		0,00		0,00
40	93811	OČIŠTĚNÍ ASFALTOVÝCH VOZOVEK UMYTÍM VODOU	M2	3 000,000		0,000		0,00		0,00
41	90000R	REPASE OCELOVÉHO LOŽISKA	KUS	8,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 93	Doplňující konstrukce a práce na železnici				0,000		0,00		0,00
Díl: 94		Lešení								
42	94290	TĚŽKÉ PRACOVNÍ LEŠENÍ DO 3 KPA	M3OP	1 920,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 94	Lešení				0,000		0,00		0,00
Díl: 96		Bourání a demontáže:								

FORMULÁŘ 5

SOUPIŠ PRACÍ

ELEKTRIZACE TRATI KADAŇ PRUNÉŘOV - KADAŇ

Název stavby :

Název PS,SO :

Datum zpracování :

ŽELEZNIČNÍ MOST V KM 28,873

14.9.2017

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

majitel HIM:

SŽDC

0,00

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO SO 4042

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
43	966168	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 20KM	M3	18,285		0,000		0,00		0,00
44	966188	DEMONTÁŽ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH S ODVOZEM DO 20KM	T	1,131		0,000		0,00		0,00
45	97817	ODSTRANĚNÍ MOSTNÍ IZOLACE	M2	130,000		0,000		0,00		0,00
46	97816	ODSEKÁNÍ VRSTVY VYROVNÁVACÍHO BETONU NA MOSTECH	M3	0,110		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 96	Bourání a demontáže:				0,000		0,00		0,00
Díl:	015	Poplatky za likvidaci odpadů								
47	015111	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI	T	364,000		0,000		0,00		0,00
48	015140	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01 BETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV	T	65,213		0,000		0,00		0,00
49	015570	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEBEZPEČNÝCH - 17 03 03* ASFALTOVÉ STAVEBNÍ NÁTĚRY	T	0,780		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 015	Poplatky za likvidaci odpadů				0,000		0,00		0,00