

FORMULÁŘ 5

ROZPOČET / SOUPIS PRACÍ

Název stavby : **Elektrizace trati Kadaň Prunéřov - Kadaň**

Název PS,SO : **5101 ŽST Kadaň, stavební úpravy výpravní budovy**

Datum zpracování : **16.10.2017**

Zatřídění
objektu :
(CZ-
CPA)

majitel HIM:

SŽDC

0

**Cena bez DPH za
objekt [Kč]**

Číslo stavby

Číslo PS,SO **PS/SO**

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl: 1		Zemní práce								
		- objekt,šachty								
1	132312011	Hloubení šachet ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 4, plocha výkopu do 4 m2 (ostatní práce mimo šachtu jiný SO)	m3	28,967	0,000	0,000				0,00
2	139711101	Vykopávky v uzavřených prostorech v hornině tř. 1 až 4 (m.č.1.06)	m3	15,590	0,000	0,000				0,00
3	162201101	Vodorovné přemístění do 20 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 (přemístění na meziskládku a zpět)	m3	12,824	0,000	0,000				0,00
4	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 z meziskládky	m3	6,412	0,000	0,000				0,00
5	174101102	Zásyp v uzavřených prostorech sypaninou se zhutněním (část obsypu z vhodné zeminy 2 šachet podél domu)	m3	6,412	0,000	0,000				0,00
6	181999R02	Přehutnění zemní pláně na 0,15MPa (rozvodna NN)	m2	22,210	0,000	0,000				0,00
		- jímka s nádrží na naftu								
7	133201101	Hloubení šachet (jáma) v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 (odstranění ekologické zátěže okolní zeminy)	m3	88,800	0,000	0,000				0,00
8	120901123	Bourání jímky a kanálu ze železobetonu ve vykopávkách,ručně (součástí bouracích prací je odstranění ocelové nádrže a potrubí)	m3	8,325	0,000	0,000				0,00
9	151101201	Zřízení příložného pažení stěn výkopu hl do 4 m	m2	55,800	0,001	0,039				0,00
10	151101211	Odstranění příložného pažení stěn hl do 4 m	m2	55,800	0,000	0,000				0,00
11	174101R01	Zásyp šachet (jáma) sypaninou (vhodná zemina /materiál/ pro sanaci dle určení ekologa) hutněná po vrstvách do tl.250mm	m3	85,763	0,000	0,000				0,00
12	180000R02	Nákup a dovoz vhodné zeminy resp.materiálu pro ekologickou sanaci vč.složení na stavbě (zahrnuje i ornici)	m3	85,763	0,000	0,000				0,00
13	181301102	Rozprostření ornice tl vrstvy do 150 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	20,250	0,000	0,000				0,00
14	181411100	Založení trávníku výsevem vč.dodávky travní směsi	m2	20,250	0,000	0,000				0,00
		- úprava výsypky								
15	132312202	Hloubení rýh š přes 600 do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v nesoudržných horninách tř. 4 (úprava výsypky)	m3	5,508	0,000	0,000				0,00

FORMULÁŘ 5

ROZPOČET / SOUPIS PRACÍ

Název stavby : **Elektrizace trati Kadaň Prunéřov - Kadaň**

Název PS,SO : **5101 ŽST Kadaň, stavební úpravy výpravní budovy**

Datum zpracování : **16.10.2017**

Zatřídění
objektu :
(CZ-
CPA)

majitel HIM:

SŽDC

0

**Cena bez DPH za
objekt [Kč]**

Číslo stavby

Číslo PS,SO **PS/SO**

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16	132312209	Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 4	m3	5,508	0,000	0,000				0,00
		- společné zemní práce-odvoz								
17	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	132,453	0,000	0,000				0,00
18	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	1 986,795	0,000	0,000				0,00
19	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	132,453	0,000	0,000				0,00
S	Celkem za 1	Zemní práce				0,039				0,00
Díl: 2		Základy-podzemní objekty								
20	970000R19	Odstranění stávajících kabelů vč.spojených zemních i bouracích prací (1.PP)	kpl	1,000	0,000	0,000				0,00
21	271572211	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z netříděného šterkopísku	m3	0,595	1,980	1,178				0,00
21	273313511	Základové podkladní desky z betonu tř. C 12/15 tl.100mm (šachty)	m3	0,595	2,256	1,343				0,00
22	299000R02	Šachta přilehlá k objektu/podzemní objekt obest.prostoru přes 5,0m3/ železobeton.monolitická kce (podlaha,stěny,strop) beton C30/37-XD3,XC4,XF1-výztuž beton.ocel a Kari síť,zhotovení otvoru ve stropě a stěně pro osazení poklopu a průchodů pro chráničky-kompletní provedení	kus	1,000	4,920	4,920				0,00
22	299000R03	Šachta přilehlá k objektu /podzemní objekt obest.prostoru do 5,0m3/ železobeton.monolitická kce (podlaha,stěny,strop) beton C30/37-XD3,XC4,XF1-výztuž beton.ocel a Kari síť,zhotovení otvoru ve stropě a stěně pro osazení poklopu a průchodů pro chráničky-kompletní provedení	kus	1,000	4,220	4,220				0,00
23	299000R02,3	D+M poklop vodotěsný ocelový pro zadlážení D400 vč.rámu 900/900mm- viz prvek Z09	kus	2,000	0,007	0,014				0,00
23	29900R02,3a	D+M stupadla pozinkovaná vč.kotevního materiálu- viz prvek Z10	kus	12,000	0,007	0,084				0,00
24	29900R02,3b	Úprava prostupů ve zdivu pro osazení ráků průchodek, zaomítnutím a začištěním po vybourání /osazení a dodávku ráků s průchodkami včetně vložek, dále přírub pro asfaltové pásy, výplně a utěsnění-zjišťuje investor samostatně !/	kus	4,000	0,007	0,028				0,00

FORMULÁŘ 5

ROZPOČET / SOUPIS PRACÍ

Název stavby : **Elektrizace trati Kadaň Prunéřov - Kadaň**

Název PS,SO : **5101 ŽST Kadaň, stavební úpravy výpravní budovy**

Datum zpracování : **16.10.2017**

Zatřídění
objektu :
(CZ-
CPA)

majitel HIM:

SŽDC

0

**Cena bez DPH za
objekt [Kč]**

Číslo stavby

Číslo PS,SO **PS/SO**

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
24	29900R02,3c	D+M systémová průchodka vícenásobná BDK150 s redukcí na chráničky prům.110mm vč.příruby pro asfaltové pásy,výplně a utěsnění -kompletní provedení	kus	33,000	0,007	0,232				0,00
25	971050R21	Vybourání nebo prorážení otvorů ve ve zdivu cihelném pl do 0,09 m2 tl do 300 mm s přisekáním a začištěním okrajů-přesné rozměry prostupů na výkrese A05 PD	kus	3,000	0,000	0,000				0,00
25	971050R20	Vybourání nebo prorážení otvorů ve ve zdivu cihelném pl do 0,25 m2 tl do 300 mm s přisekáním a začištěním okrajů-přesné rozměry prostupů na výkrese A05 PD	kus	1,000	0,000	0,000				0,00
26	978000R21	Zapravení prostupu stěnou i zazdění otvoru vnitřní omítka a začištění, vnější úprava viz detail vPD (hydroizolace,geotextilie-úprava rozsah 2,50x2,50m)-kompletní provedení-souhrnná cena	soub	2,000	0,000	0,000				0,00
26	978000R22	Zdivo, zazdívký z tepelněizolačních tvárnic z autoklávovaného betonu	m3	0,380	2,000	0,760				0,00
27	271532213	Zásyp,obsyp se zhutněním z kameniva frakce 8 až 16 mm s úpravou povrchu (obsyp šachet-1.PP)	m3	7,200	2,160	15,552				0,00
S	Celkem za 2	Základy-podzemní objekty				28,331				0,00
Díl:	21	Základy								
28	271532213a	Podsyp ze štěrkodrti	m3	1,082	2,160	2,337				0,00
29	273313711	Podkladní beton tř. C 20/25 (m.č.1.06)	m3	2,960	2,453	7,262				0,00
30	273362021	Výztuž podkladního betonu svařovanými sítěmi Kari 100/100/6 (m.č.1.06)	t	0,151	1,053	0,159				0,00
31	279311000	Postupné zabetonování prostým betonem tř. C 16/20 (doplnění prolisů v podlaze,zabet.část jímky apod.)	m3	2,600	2,256	5,867				0,00
32	274999R01	Odstranění stáv.panellů viz PD-odhad nákladů (úprava výsyvky)	kpl	1,000	0,000	0,000				0,00
33	274322511	Základové pasy ze ŽB tř. C 25/30 XC2,XA3 (úprava výsyvky)	m3	5,365	2,453	13,162				0,00
34	274351215	Zřízení bednění stěn základových pasů	m2	2,160	0,001	0,002				0,00
35	274351216	Odstranění bednění stěn základových pasů	m2	2,160	0,000	0,000				0,00
S	Celkem za 21	Základy				28,788				0,00
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce								
36	310278842	Zazdívká pl do 1 m2 ve zdivu z tvárnice Ytong tl do 300 mm	m3	4,095	1,080	4,421				0,00
37	317941121	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, IE, U, UE nebo L do č 12	t	0,054	0,020	0,001				0,00
38	130108140	ocel profilová UPN, v jakosti 11 375, h=80 mm	t	0,038	1,000	0,038				0,00

FORMULÁŘ 5

ROZPOČET / SOUPIS PRACÍ

Název stavby : **Elektrizace trati Kadaň Prunéřov - Kadaň**

Název PS,SO : **5101 ŽST Kadaň, stavební úpravy výpravní budovy**

Datum zpracování : **16.10.2017**

Zatřídění
objektu :
(CZ-
CPA)

majitel HIM:

SŽDC

0

**Cena bez DPH za
objekt [Kč]**

Číslo stavby

Číslo PS,SO **PS/SO**

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
39	130104200	úhelník ocel.rovnostranný, v jak. 11 375, 50 x 50 x 4 mm	t	0,021	1,000	0,021				0,00
40	317941123	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, IE, U, UE nebo L do č 22	t	0,316	0,017	0,005				0,00
41	130107200	ocel profilová IPN, v jakosti 11 375, h=180 mm	t	0,332	1,000	0,332				0,00
42	340238235	Zazdívka otvorů pl do 1 m2 v příčkách nebo stěnách z příčkovek Ytong tl 150 mm	m2	3,800	0,102	0,388				0,00
43	340238R02	Drobné zazdívky, přízdívky ,dozdívky, plentování ve zdech i příčkách z příčkovek Ytong	m2	9,716	0,102	0,992				0,00
44	341272641	Stěny nosné tl 375 mm z pórobetonových přesných hladkých tvárníc Ytong hmotnosti 400 kg/m3	m2	12,530	0,212	2,651				0,00
45	342291R01	Ukotvení zdí,příček ke stávajícímu zdivu a konstrukcím plochými kotvami	m	50,600	0,000	0,010				0,00
46	346244811	Přízdívky izolační tl 65 mm z cihel dl 290 mm pevnosti P 20 na MC 10 vč.zatřené omítky	m2	23,460	0,160	3,763				0,00
47	346272115	Obezdvíka z pórobetonových přesných příčkovek Ytong tl.150mm objemové hmotnosti 500 kg/m3	m2	2,900	0,108	0,314				0,00
48	38838R03	Kanály železobetonové kompletní konstrukce -beton C20/25 CX1,vč.bednění a odbednění a výztuže Kari sítí, se základ.deskou a se zatřením dna, s vyspravením vnitřních stěn , kanál vnitřního průřezu (šířkax výška) přes 900x900 do 1050x1200 mm -kompletní konstrukce	m	16,900	1,196	20,212				0,00
49	311322R30	Nosná zeď ze ŽB tř. C 25/30 XC2,XA3 vč.utěsněním spár se stáv.zdmi vč. (úprava výsyvky)	m3	10,822	2,453	26,550				0,00
50	311351111	Zřízení oboustranného systémového bednění zdí nosných	m2	36,072	0,001	0,031				0,00
51	311351112	Odstranění oboustranného systémového bednění zdí nosných	m2	36,072	0,000	0,000				0,00
52	311361821	Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505 V8 ozn.2	t	0,023	1,049	0,024				0,00
53	311362021	Výztuž nosných zdí svařovanými sítěmi Kari 100/100/8 ozn.1	t	0,337	1,053	0,355				0,00
54	311362R31	Provedení stykovací výztuže prům.12mm délky 700mm, vlepením vč.přípravy otvorů (např.kotvy systém HILTI) -ozn.3	kus	198,000	0,000	0,000				0,00
55	311399R32	Dodávka a osazení potrubí DN150, délky 1000mm vč.úpravy (osazení do ŽB zdí)-ozn.4	kus	5,000	0,000	0,000				0,00
S	Celkem za 3	Svislé a kompletní konstrukce				60,109				0,00
Díl:	6	Úpravy povrchů,podlahy a osazování výplní								
56	611325421	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stropů v rozsahu plochy do 10%	m2	123,370	0,006	0,703				0,00

FORMULÁŘ 5

ROZPOČET / SOUPIS PRACÍ

Název stavby : **Elektrizace trati Kadaň Prunéřov - Kadaň**

Název PS,SO : **5101 ŽST Kadaň, stavební úpravy výpravní budovy**

Datum zpracování : **16.10.2017**

Zatřídění
objektu :
(CZ-
CPA)

majitel HIM:

SŽDC

0

**Cena bez DPH za
objekt [Kč]**

Číslo stavby

Číslo PS,SO **PS/SO**

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
57	612325421	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn v rozsahu plochy do 10%	m2	190,850	0,006	1,088				0,00
58	612135101	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy	m2	12,300	0,040	0,492				0,00
59	612321121	Omítka vnitřních stěn i ostění dvouvrstvá, hladká nanášená ručně (vysprávky a nové konstrukce)	m2	59,730	0,015	0,920				0,00
60										
61	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	181,558	0,005	0,888				0,00
62	612311131	dtto, ale potažení vnitřních stěn štukem	m2	181,558	0,003	0,545				0,00
63	612325302	Vápenocementová štuková omítka ostění, nadpraží (zahrnuje i drobnou úpravu vnitřních omítek další místností)	m2	22,300	0,034	0,749				0,00
64	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah, kolem otvorů (zapravení)	m	153,300	0,002	0,230				0,00
65	622321111	Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá tl. 15mm vč. prostřiku, zatřena vnějších stěn vč. ostění, nanášená ručně	m2	55,280	0,024	1,306				0,00
66	629995101	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou	m2	178,520	0,000	0,000				0,00
67	621221121	Montáž kontaktního zateplení vnějších podhledů z minerální vlny tl do 120 mm	m2	51,840	0,011	0,593				0,00
68	631515150	deska minerální izolační ISOVER tl. 120 mm	m2	52,877	0,012	0,635				0,00
69	621142001	Potažení vnějších podhledů sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	51,840	0,005	0,254				0,00
70	621511021	Tenkovrstvá zrnitá omítka tl. 2,0 mm včetně penetrace vnějších podhledů (přizpůsobení stejné struktuře jako je na objektu)	m2	51,840	0,003	0,180				0,00
71	622511021	Tenkovrstvá zrnitá omítka tl. 2,0 mm včetně penetrace vnějších stěn (přizpůsobení stejné struktuře a odstínu jako je v současnosti na objektu)	m2	126,680	0,003	0,441				0,00
72	781443924	Oprava vnějšího keramického obkladu do 35 ks/m2 lepených	kus	56,000	0,000	0,010				0,00
73	597613120	dlaždice RAKO (přizpůsobení stávajícímu formátu i odstínu)	kus	61,600	0,000	0,022				0,00
74	629135102	Vyrovnávací vrstva pod klempířské prvky z MC š do 300 mm	m	1,800	0,021	0,037				0,00
75	631311125	Mazanina tl do 120 mm z betonu tř. C 20/25 CX1	m3	1,685	2,453	4,134				0,00
76	631319012	Příplatek k mazanině tl do 120 mm za přehlazení povrchu	m3	1,685	0,000	0,000				0,00
77	631319173	Příplatek k mazanině tl do 120 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže	m3	1,685	0,000	0,000				0,00
78	631361821	Výztuž mazanin betonářskou ocelí 10 505	t	0,078	1,041	0,081				0,00

FORMULÁŘ 5

ROZPOČET / SOUPIS PRACÍ

Název stavby : Elektrizace trati Kadaň Prunéřov - Kadaň

Název PS,SO : 5101 ŽST Kadaň, stavební úpravy výpravní budovy

Datum zpracování : 16.10.2017

Zatřídění
objektu :
(CZ-
CPA)

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena bez DPH za
objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO PS/SO

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
79	650000R11	Dodávka a položení chrániček DN 50 při provádění vrchní vrstvy podlahy v rozvodně NN	Kus	16,000	0,006	0,096				0,00
80	650000R12	dtto,ale dodávka a osazení a zapravení systémové průchodky DN125 při betonáži kabelového kanálu	Kus	4,000	0,010	0,040				0,00
81	642942111	Osazování zárubní dveřních kovových do 2,5 m2 na MC	kus	1,000	0,017	0,017				0,00
82	553311430	zárubeň ocelová jednodílná H 145 800 L/P- ozn.20/L	kus	1,000	0,013	0,013				0,00
83	642942221	Osazování zárubní dveřních kovových do 4 m2 na MC	kus	1,000	0,034	0,034				0,00
84	553311R10	zárubeň ocelová jednodílná pro dvoukřídlové dveře H 145 vel.1250/2100mm	kus	1,000	0,016	0,016				0,00
85	632451456	Potěr spádový pískocementový průměrné tl do 75 mm tř. C 20/25-úprava výsyvky	m2	30,550	0,115	3,504				0,00
86	635111142	Násyp z kameniva 16-32 s udusáním tl.200mm (úprava výsyvky)	m3	5,310	1,837	9,755				0,00
87	212752213	Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních D 150 mm včetně úpravy napojení na vývody	m	5,400	0,036	0,194				0,00
S	Celkem za 6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				26,975				0,00
Díl: 9		Ostatní konstrukce a práce, bourání								
88	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	177,600	0,000	0,023				0,00
89	949111113	Montáž lešení lehkého kozového trubkového v do 2,5 m (fasáda)	sada	10,000	0,000	0,000				0,00
90	949111213	Příplatek k lešení lehkému kozovému trubkovému v do 2,5 m za první a ZKD den použití	sada	240,000	0,000	0,000				0,00
91	949111813	Demontáž lešení lehkého kozového trubkového v do 2,5 m	sada	10,000	0,000	0,000				0,00
92	630000NC1	D+M PHP práškový P6 s hasicí schopností 21A	kus	3,000	0,000	0,000				0,00
93	630001NC1	D+M PHP sněhový S5 s hasicí schopností 89B	kus	4,000	0,000	0,000				0,00
94	952901114	Vyčištění budov při výšce podlaží přes 4 m po ukončení prací	m2	215,000	0,000	0,009				0,00
95	962031000	Bourání příčky tl do 150 mm vč.omítky (míst.1.04)	m2	11,520	0,000	0,000				0,00
96	962032240	Bourání zdiva z cihel vč.omítky na MC do 1m3 (sokl)	m3	8,939	0,000	0,000				0,00
97	965041R02	Bourání podkladů podlah betonových (celé souvrství vč.hydroizolace tl přes 100 mm pl přes 4 m2 vč.začištění	m3	9,016	0,000	0,000				0,00
98	962052R03	Bourání zdiva,dna a stropy kanálu, jímky ze ŽB přes 1 m3 vč.hydroizolace a úpravy začištěním po vybourání (m.č.1.06-bourání ozn.POZN.5-7)	m3	10,217	0,000	0,000				0,00
99	965043441	Bourání bet.podkladů nebo mazanin s potěrem tl do 150 mm pl přes 4 m2	m3	4,520	0,000	0,000				0,00

FORMULÁŘ 5

ROZPOČET / SOUPIS PRACÍ

Název stavby : **Elektrizace trati Kadaň Prunéřov - Kadaň**

Název PS,SO : **5101 ŽST Kadaň, stavební úpravy výpravní budovy**

Datum zpracování : **16.10.2017**

Zatřídění
objektu :
(CZ-
CPA)

majitel HIM:

SŽDC

0

**Cena bez DPH za
objekt [Kč]**

Číslo stavby

Číslo PS,SO **PS/SO**

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
100	965045110	Bourání potěrů cementových tl do 10 mm pl přes 4 m2-ozn.POZN.2 na roznášecí vrstvu P2	m2	59,460	0,000	0,000				0,00
101	967031132	Přisekání rovných ostění po hrubém vybourání otvorů v cihelném zdivu na MVC	m2	2,360	0,000	0,000				0,00
102	967031732	Přisekání plošné zdiva z cihel pálených na MV nebo MVC tl do 100 mm po hrubém odbourání	m2	18,240	0,000	0,000				0,00
103	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	9,600	0,000	0,000				0,00
104	968072456	Vybourání kovových (dřevěných) dveřních zárubní pl přes 2 m2	m2	7,800	0,000	0,000				0,00
105	971033451	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,25 m2 na MVC nebo MV tl do 450 mm	kus	4,000	0,000	0,000				0,00
106	971035231	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,0225 m2 na MC tl do 150 mm	kus	5,000	0,000	0,000				0,00
107	971035251	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,0225 m2 na MC tl do 400 mm	kus	1,000	0,000	0,000				0,00
108	971035351	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,05 m2 na MC tl do 400 mm	kus	3,000	0,000	0,000				0,00
109	971035451	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,09 m2 na MC tl do 400 mm	kus	1,000	0,000	0,000				0,00
110	610000R04	Dtto,ale komplexní zapravení otvoru ve stěně po osazení průchodek s těsněním (otvory do šachet viz PD pro položky 107-109)	kus	5,000	0,005	0,025				0,00
111	971035251	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,0225 m2 na MC tl do 450 mm	kus	3,000	0,000	0,000				0,00
112	971035641	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MC tl do 300 mm	m3	1,453	0,000	0,000				0,00
113	974031664	Výsekání rýh ve zdivu cihelném pro vtahování nosníků hl do 150 mm v do 150 mm	m	8,050	0,000	0,000				0,00
114	972054341	Vybourání otvorů v ŽB stropech pl do 0,25 m2 tl přes 150 mm	kus	3,000	0,000	0,000				0,00
115	610000R05	Dtto,ale komplexní zapravení otvoru ve stropu po osazení průchodek	kus	3,000	0,006	0,018				0,00
116	978013191	Otlučení vnitřní stěn vápenocementových	m2	29,980	0,000	0,000				0,00
117	978059541	Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2 vč.omítek na zůstávajícími zdmi	m2	14,000	0,000	0,000				0,00
118	978036191	Otlučení omítky a keram.obkladu vnějších ploch (poškozené plochy)	m2	12,000	0,000	0,000				0,00
119	783901453	Vysátí betonových podlah před provedením nátěru	m2	53,950	0,000	0,000				0,00
120	969020R60	Demontáž (vybourání) zařizovací předměty,ventilátor a ostatní drobné zabudované předměty) vč.zpětného zapravení	kpl	1,000	0,000	0,000				0,00
121	975032000	Dočasné podchycení zdiva tl do 300 mm dřevěnou výztuhou při vybourávání otvorů	m	7,600	0,032	0,242				0,00
122	919735R08	Řezání ve stávající ŽB zdi do hl.500mm (otvory pro prostupy)-úprava výsypky	m	6,000	0,000	0,001				0,00

FORMULÁŘ 5

ROZPOČET / SOUPIS PRACÍ

Název stavby : Elektrizace trati Kadaň Prunéřov - Kadaň

Název PS,SO : 5101 ŽST Kadaň, stavební úpravy výpravní budovy

Datum zpracování : 16.10.2017

Zatřídění
objektu :
(CZ-
CPA)

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena bez DPH za
objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO PS/SO

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
123	971052571	Dtto,ale vybourání otvorů v ŽB zdech pl do 0,50m2 tl do 750 mm vč.začištění přisekáním plochy (vybourání z obou stran)	m3	1,500	0,000	0,000				0,00
124	919799R09	Příprava pro zhotovení spádového betonu očištěním stáv.betonové podlahy (úprava výsypky)	m2	26,550	0,000	0,004				0,00
S	Celkem za 9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				0,321				0,00
Díl:	997	Přesun suti								
125	997013511	Odvoz suti a vybouraných hmot na řízenou skládku do 1 km s naložením a se složením	t	126,436	0,000	0,000				0,00
126	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	2 402,284	0,000	0,000				0,00
127	997006551	Hrubé urovnání suti na skládce bez zhutnění	t	126,436	0,000	0,000				0,00
S	Celkem za 997	Přesun suti				0,000				0,00
Díl:	O	Poplatky za skládky								
128	170101-O	beton	t	25,766	0,000	0,000				0,00
129	170102-O	stavební suť (cihly,keramika,kámen apod.)	t	39,662	0,000	0,000				0,00
130	170106-N	kontaminovaná stavební suť	t	40,680	0,000	0,000				0,00
131	170201-O	dřevo,sklo,kovový šrot	t	3,656	0,000	0,000				0,00
132	170603-N	izolační materiály obsahující nebezpečné látky	t	0,923	0,000	0,000				0,00
133	170102-N	směsný stavební a demoliční odpad	t	15,744	0,000	0,000				0,00
134	170507-N	znečištěná zemina	t	258,283	0,000	0,000				0,00
S	Celkem za O	Poplatky za skládky				0,000				0,00
Díl:	711	Hydroizolace								
134	711112001	Provedení hydroizolace vodorovné i svislé za studena nátěrem penetračním (celoplošná hydroizolace v mč.1.06 stěn kanálů i podlah	m2	62,510	0,000	0,000				0,00
135	111631500	lak asfaltový ALP/9 (MJ t) bal 9 kg	t	0,026	1,000	0,026				0,00
136	711142559	Provedení hydroizolace pásy přitavením svislé NAIP (2x plochou) vč.napojení na stáv.hydroizolaci	m2	125,020	0,000	0,050				0,00

FORMULÁŘ 5

ROZPOČET / SOUPIS PRACÍ

Název stavby : **Elektrizace trati Kadaň Prunéřov - Kadaň**

Název PS,SO : **5101 ŽST Kadaň, stavební úpravy výpravní budovy**

Datum zpracování : **16.10.2017**

Zatřídění
objektu :
(CZ-
CPA)

majitel HIM:

SŽDC

0

**Cena bez DPH za
objekt [Kč]**

Číslo stavby

Číslo PS,SO **PS/SO**

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
137	628331590	pás těžký modifikovaný 4,5G/M2 s nenasákovou vložkou	m2	150,024	0,005	0,675				0,00
138	711491170	Provedení izolace geotextilií na vodorovné ploše	m2	49,650	0,000	0,000				0,00
139	711491271	Provedení izolace z geotextilie na svislé ploše přichycením	m2	98,820	0,000	0,000				0,00
140	693110040	geotextilie 300 g/m2	m2	163,317	0,000	0,038				0,00
141	711491273	Provedení izolace proti tlakové vodě svislé z nopové folie přichycením (při postupném zásypu- není součástí objektu)-úprava výsypky	m2	98,820	0,000	0,011				0,00
142	283230390a	folie nopová, výška nopu 20mm	m2	118,584	0,001	0,071				0,00
S	Celkem za 711	Hydroizolace				0,871				0,00
Díl:	713	Izolace tepelné								
143	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	13,650	0,000	0,000				0,00
144	283763520	deska extrudovaný polystyrén tl.40 mm	m2	13,923	0,002	0,024				0,00
145	713191132	Montáž izolace tepelné podlah vrchem překrytí fólií z PE	m2	13,650	0,000	0,000				0,00
146	283200000	folie separační	m2	15,015	0,000	0,004				0,00
S	Celkem za 713	Izolace tepelné				0,028				0,00
Díl:	731	ÚT-otopná tělesa								
147	735111R01	Odkopání,demontáž otopného tělesa článkového vč.přemístění /deponie/ na určené místo investorem (2x29článků + 1x5článků + 1x25článků)	m2	22,600	0,000	0,000				0,00
148	735111R02	Ditto, ale odkopání,demontáž registrů a žebrované trubky vč.přemístění /deponie/ na určené místo investorem (2ks registru, 3xžebrované trubka)	kpl	1,000	0,000	0,000				0,00
149	735291R03	Demontáž konzol nebo držáku otopných těles, registrů nebo konvektorů do odpadu vč.zapravení a zaomítnutí	kpl	1,000	0,000	0,000				0,00
150	733193R04	Demontáž příslušenství a úplné zaslepení potrubí vč.potřebných úprav, zapravení povrchu	kpl	1,000	0,001	0,000				0,00
S	Celkem za 731	ÚT-otopná tělesa				0,000				0,00
Díl:	763	SDK								
151	763164568	SDK obklad kanalizace tvaru L š přes 0,8 m desky 2xH2DF 15	m2	4,860	0,034	0,166				0,00

FORMULÁŘ 5

ROZPOČET / SOUPIS PRACÍ

Název stavby : **Elektrizace trati Kadaň Prunéřov - Kadaň**

Název PS,SO : **5101 ŽST Kadaň, stavební úpravy výpravní budovy**

Datum zpracování : **16.10.2017**

Zatřídění
objektu :
(CZ-
CPA)

majitel HIM:

SŽDC

0

**Cena bez DPH za
objekt [Kč]**

Číslo stavby

Číslo PS,SO **PS/SO**

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
152	763172312	Montáž instalačních mřížek SDK kci vel. 300x300 mm	kus	1,000	0,000	0,000				0,00
153	553010R12	ocelová typová instalační mřížka vel.300/300mm,žárově zinkovaná -viz ozn.Z08	kus	1,000	0,001	0,001				0,00
S	Celkem za 763	SDK				0,167				0,00
Díl:	766	Konstrukce truhlářské								
154	766622132	Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 otevíravých výšky do 2,5 m s rámem do zdíva (vč.dodávky osazovacích, kotvicích a těsnících prvků)	m2	2,000	0,000	0,001				0,00
155	611400NC4	okno plastové otvíravé,sklápěcí s izolační dvojsklem vč.polepu skla bezpečnostní folii-viz popis vnější výplně ozn.1	kus	2,000	0,047	0,093				0,00
156	766622R01	Demontáž oken plastových vč.vnitřních parapetů plochy oken do 2m2 k opětovnému použití vč.deponie na určené místo	m2	12,950	0,000	0,000				0,00
157	766660R10	Montáž dveří plastových vstupních s pevným nadsvětlíkem (vč.dodávky osazovacích, kotvicích a těsnících prvků)	m2	9,300	0,000	0,000				0,00
158	611600NC5	dveře atyp.vstupní plastové jednokřídlové s pevným nadsvětlíkem vel.1200x3080mm,izolační dvojsklo neprůhledné,spodní díl kompozitní deska vč.polepu skla bezpečnostní folií,kompletiz.kování-viz popis vnější výplně ozn.2	kus	1,000	0,011	0,011				0,00
159	611700NC6	dveře atyp.vstupní plastové dvoukřídlové s pevným nadsvětlíkem vel.1800x3080mm,izolační dvojsklo neprůhledné,spodní díl kompozitní deska vč.polepu skla bezpečnostní folií,kompletiz.kování-viz popis vnější výplně ozn.3	kus	1,000	0,011	0,011				0,00
160	766691914	Vyvěšení dřevěných křidel dveří pl do 2 m2	kus	5,000	0,000	0,000				0,00
161	766691915	Vyvěšení křidel dveří pl přes 2 m2	kus	2,000	0,000	0,000				0,00
162	766660R01	Montáž dveřních křidel otvíravých 1křídlových š do 0,8 m do nové i stávající zárubně vč.montáže kování i samozavírače	kus	2,000	0,000	0,000				0,00
163	611617NC1	dveře vnitřní hladké plně 1křídlové s polodrážkou povrchově upravené vel. 800x1970mm,protipožární s odolností EW 30 DP3-C,bezpečnostní povrch-CPL + kování a samozavírač - kompletizovaná dodávka ozn.20/L, ozn.50/P	kus	2,000	0,016	0,032				0,00
164	766660002	Montáž dveřních křidel otvíravých 1křídlových š přes 0,8 m do stávající ocelové zárubně	kus	1,000	0,000	0,000				0,00

FORMULÁŘ 5

ROZPOČET / SOUPIS PRACÍ

Název stavby : Elektrizace trati Kadaň Prunéřov - Kadaň

Název PS,SO : 5101 ŽST Kadaň, stavební úpravy výpravní budovy

Datum zpracování : 16.10.2017

Zatřídění
objektu :
(CZ-
CPA)

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena bez DPH za
objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO PS/SO

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
165	611610NC2	dveře vnitřní hladké plně 1křídlové s polodrážkou povrchově upravené vel. 900x1970mm,bezpečnostní povrch-CPL -ozn.30/P	kus	1,000	0,016	0,016				0,00
166	766660011	Montáž dveřních křidel otvíravých 2křídlových š do 1,45 m do ocelové zárubně	kus	1,000	0,000	0,000				0,00
167	611615NC3	dveře atyp.vnitřní hladké plně 2křídlové asymetrické s polodrážkou povrchově upravené vel. 1250x2100mm- aktivní křídlo 800mm,povrch-CPL -ozn.40/P	kus	1,000	0,016	0,016				0,00
168	766660722	Montáž dveřního kování,zámku (pro dveře 30/P a 40/P)	kus	2,000	0,000	0,000				0,00
169	549135SC1	dodávka kování-vrchní štítkové (klika,štítek-stříbrný kov) vč.zámku-souhrnná cena	kus	2,000	0,000	0,000				0,00
170	766694111	Montáž parapetních desek plastových šířky do 30 cm délky do 1,0 m	kus	2,000	0,000	0,000				0,00
171	607941NC7	deska parapetní vnitřní plastová vč.2x boční krytky šíř.240mm, délka 900mm- ozn.T01	kus	2,000	0,003	0,006				0,00
S	Celkem za 766	Konstrukce truhlářské				0,185				0,00
Díl:	767	Konstrukce zámečnické								
172	767112R01	Demontáž (odstranění) prosklených stěn vč.dveří a dalšího příslušenství (dopravní kancelář a zádveří)	m2	76,100	0,000	0,000				0,00
173	767112R01a	Demontáž (odstranění) stávající ocelové přčky s plechovou výplní (v rohu stávající staveřdlové ústředny)	m2	7,360	0,000	0,000				0,00
174	767640222	Montáž (osazení) dveří ocelových vstupních dvoukřídlových s rámem s nadsvětlíkem -ozn.4	kus	1,000	0,000	0,000				0,00
175	553411550	dveře atyp.ocelové vstupní s nadsvětlíkem,dvoukřídlové zateplené rozm.1320x2300mm s dveřmi 1250/2100mm,rám,izolační sklo,+ kování a samozavírač - kompletizovaná dodávka- viz popis vnější výplně ozn.4	kus	1,000	0,077	0,077				0,00
176	767662R01	Montáž vnitřních mříží atypických okenních pevných vel.880x2040 kotvené chemickou kotvou do připravených otvorů ve zdivu vč.dodávky kotevního materiálu /lepené kotvy M12-6ks/ - ozn.Z01-2ks	m2	3,700	0,000	0,000				0,00
177	553007R02	zhotovení ocel.bezpečnostní mříže, složitost provedení středně těžká (mat.pasovina 30x8mm; kulatina prům.12; profil 30x8mm a profol14x14mm a ostatní doplňkový mat.) vč.svaru,prořezu + doprava z dílny - kilogramová cena kompletizovaného provedení	kg	72,128	0,001	0,072				0,00
178	553008R03	dtto,ale povrchová úprava žárově zinkování a vrchní krycí nátěr,odstín světle šedý	m2	7,400	0,001	0,007				0,00

FORMULÁŘ 5

ROZPOČET / SOUPIS PRACÍ

Název stavby : **Elektrizace trati Kadaň Prunéřov - Kadaň**

Název PS,SO : **5101 ŽST Kadaň, stavební úpravy výpravní budovy**

Datum zpracování : **16.10.2017**

Zatřídění
objektu :
(CZ-
CPA)

majitel HIM:

SŽDC

0

**Cena bez DPH za
objekt [Kč]**

Číslo stavby

Číslo PS,SO **PS/SO**

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
179	767662R01A	Montáž vnitřních mříží atypických dveřních,otvíravých vel.1000x2100mm kotvené chemickou kotvou do připravených otvorů ve zdivu vč.dodávky kotevního materiálu /lepené kotvy M12-8ks - ozn.Z04, Z05	m2	4,200	0,000	0,000				0,00
180	553007R02A	zhotovení ocel.bezpečnostní mříže, složitost provedení středně těžká (mat.pasovina 30x8mm; kulatina prům.12; profil 30x30x3mm a Jakl 100/40/3; P10 a ostatní doplňkový mat.) vč.svaru,prořezu + doprava z dílny - kilogramová cena kompletizovaného provedení	kg	159,712	0,001	0,160				0,00
181	553008R03A	dtto,ale povrchová úprava žárově zinkování a vrchní krycí nátěr,odstín světle šedý	m2	8,400	0,001	0,008				0,00
182	553009R04A	dtto,ale dodávka příslušenství (závěsy,bezpečnostní zámek s vložkou)	soub	2,000	0,001	0,002				0,00
183	767662R01B	Montáž vnitřních mříží atypických dveřních,otvíravých vel.1200x3080mm kotvené chemickou kotvou do připravených otvorů ve zdivu vč.dodávky kotevního materiálu /lepené kotvy M12-7ks/ - ozn.Z02	m2	3,800	0,000	0,000				0,00
184	553007R02B	zhotovení ocel.bezpečnostní mříže, složitost provedení středně těžká (mat.pasovina 30x8mm; kulatina prům.12; profil 30x30x3mm, 10x30mm a 5x30mm a ostatní doplňkový mat.) vč.svaru,prořezu + doprava z dílny - kilogramová cena kompletizovaného provedení	kg	73,696	0,001	0,074				0,00
185	553008R03B	dtto,ale povrchová úprava žárově zinkování a vrchní krycí nátěr,odstín světle šedý	m2	7,600	0,001	0,008				0,00
186	553009R04B	dtto,ale dodávka příslušenství (závěsy,bezpečnostní zámek s vložkou)	soub	1,000	0,001	0,001				0,00
187	767662R01C	Montáž vnitřních mříží atypických dveřních,otvíravých dvoukřídlových vel.1320x2700mm kotvené chemickou kotvou do připravených otvorů ve zdivu vč.dodávky kotevního materiálu /lepené kotvy M12-12ks/ - ozn.Z03	m2	3,700	0,000	0,000				0,00
188	553007R02C	zhotovení ocel.bezpečnostní mříže, složitost provedení středně těžká (mat.pasovina 30x8mm; kulatina prům.12; profil 30x30x3mm, 10x30mm a ostatní doplňkový mat.) vč.svaru,prořezu + doprava z dílny - kilogramová cena kompletizovaného provedení	kg	83,104	0,001	0,083				0,00
189	553008R03C	dtto,ale povrchová úprava žárově zinkování a vrchní krycí nátěr,odstín světle šedý	m2	7,400	0,001	0,007				0,00
190	553009R04C	dtto,ale dodávka příslušenství pro dvoukřídlové mříže (závěsy,bezpečnostní zámek s vložkou)	soub	1,000	0,001	0,001				0,00
191	553010R10	D+M ocelová mřížka větrací s protidešťovou žaluzií vel.200/200mm-viz ozn.Z06	kus	2,000	0,001	0,002				0,00
192	553010R11	D+M ocelová mřížka větrací vel.200/200mm -viz ozn.Z07	kus	2,000	0,001	0,002				0,00
193	767990R20	Montáž /osazení kotvením/ lemování horní hrany kabelového kanálu - ozn.Z06	kg	129,000	0,000	0,012				0,00

FORMULÁŘ 5

ROZPOČET / SOUPIS PRACÍ

Název stavby : Elektrizace trati Kadaň Prunéřov - Kadaň

Název PS,SO : 5101 ŽST Kadaň, stavební úpravy výpravní budovy

Datum zpracování : 16.10.2017

Zatřídění
objektu :
(CZ-
CPA)

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena bez DPH za
objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO PS/SO

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
194	553007R20a	zhotovení lemování hrany kanálu, složitost provedení středně těžká (mat.pasovina 30x3mm; profil L 50/50/5mm a ostatní doplňkový mat.) vč.svaru,prořezu + doprava z dílny - kilogramová cena kompletizovaného provedení	kg	141,900	0,001	0,142				0,00
195	767110R50	Montáž zdvojené podlahy výšky 50mm vč.atypických úprav u kabelových kanálů	m2	16,300	0,000	0,000				0,00
196	345000NC1	Typová systémová zdvojená podlaha vhodná pro rozvodny-pochozí vrstva vodovzdorná překližka tl.do 30mm,kladena na rámovou subkonstrukci z profilů Al, šroubovanou na rektifikovatelné stojky lepené k podlaze-kompletní dodávka vč.dopravy	m2	16,300	0,000	0,002				0,00
S	Celkem za 767	Konstrukce zámečnické				0,661				0,00
Díl: 197	764 764226403	Konstrukce klempířské Oplechování parapetů rovných mechanicky kotvené z Al lakovaného plechu rš 250 mm-kompletizované provedení	m	1,900	0,001	0,001				0,00
S	Celkem za 764	Konstrukce klempířské				0,001				0,00
Díl: 198	771 771571810	Podlahy z dlaždic Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty	m2	21,088	0,000	0,000				0,00
199	771474112	Montáž soklíků z dlaždic keramických rovných,řezaných flexibilní lepidlo v do 90 mm	m	9,900	0,000	0,005				0,00
200	771574113	Montáž podlah z keramických dlaždic lepených lepidlem do 12 ks/m2	m2	6,110	0,004	0,022				0,00
201	597000000	dlažba keramická jak.I.(dle výběru investora)	m2	7,810	0,012	0,092				0,00
S	Celkem za 771	Podlahy z dlaždic				0,119				0,00
Díl: 202	776 776201R02	Podlahy povlakové Demontáž lepených povlakových podlah vč.soklíku,ručně	m2	135,383	0,000	0,000				0,00
203	776111116	Odstranění zbytků lepidla z podkladu povlakových	m2	41,800	0,000	0,000				0,00
204	776111141	Otryskání podkladu před provedením stěrky podlahy-ozn. podlahy P1,P2	m2	95,150	0,024	2,284				0,00
205										
206	776141122	Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 30 MPa tl 4 mm vč.lokálního vyspravení P1, P2	m2	95,150	0,008	0,714				0,00
207	776111115	Broušení podkladu povlakových podlah	m2	95,150	0,000	0,000				0,00
208	776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2	95,150	0,000	0,000				0,00
209	776141R02	D+M vodivý nátěr a vodivá síť s Cu pásky napojenými na hlavní ochranou svorku	m2	41,800	0,008	0,314				0,00

FORMULÁŘ 5

ROZPOČET / SOUPIS PRACÍ

Název stavby : Elektrizace trati Kadaň Prunéřov - Kadaň

Název PS,SO : 5101 ŽST Kadaň, stavební úpravy výpravní budovy

Datum zpracování : 16.10.2017

Zatřídění
objektu :
(CZ-
CPA)

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena bez DPH za
objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO PS/SO

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
210	776221R03	Lepení elektrostaticky vodivých čtverců z PVC standardním lepidlem s napojením	m2	41,800	0,000	0,017				0,00
211	284110460	PVC homogenní zátěžové antistatické tl. 2,00 mm, čtverce 600x600mm, z projektu s předepsaným el.odporem tl.2,0mm (do1000Mohm)	m2	50,578	0,004	0,177				0,00
212	776411112	Montáž obvodové lišty z PVC výšky do 100 mm	m	33,500	0,000	0,001				0,00
213	283400R01	lišta z PVC (shodná z podlah.krytinou)	m	35,175	0,000	0,005				0,00
214	776221111	Lepení pásů z PVC s vytažením do soklíku (fabionu) vč.spoje podlah svařováním	m2	64,020	0,000	0,019				0,00
215	284122850	krytina podlahová heterogenní tl. 2 mm	m2	70,422	0,003	0,199				0,00
216	776991141	Pastování podlahovin ručně	m2	105,820	0,000	0,003				0,00
S	Celkem za 776	Podlahy povlakové				3,732				0,00
Díl:	783	Nátěry								
217	783106801	Odstranění nátěrů z truhlářských konstrukcí obroušením (dveřní křídla a dřevěné venkovní dveře vč.rámu)	m2	26,240	0,000	0,002				0,00
218	783128200	Dvojnásobný nátěr truhlářských konstrukcí s mezibroušením (dle technologického předpisu výrobce vč.přípravy podkladu)	m2	26,240	0,000	0,007				0,00
219	783306801	Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí obroušením (zárubně)-ozn.1/L, 1/P	m2	6,600	0,000	0,000				0,00
220	783320R01	Nátěr zámečnických konstrukcí 3x Herbol Protector v tl.á 120mikronů, odstín šedý (ocelové zárubně nové i stávající)	m2	10,140	0,000	0,002				0,00
221	783827000	Krycí uzavírací nátěr betonových povrchů (kanály, podlahy)	m2	59,150	0,001	0,032				0,00
S	Celkem za 783	Nátěry				0,042				0,00
Díl:	784	Malby								
222	784171111	Zakrytí nemalovaných ploch včetně pozdějšího odkrytí svislých ploch např. stěn, oken,dveří apod. v místnostech výšky do 3,80	m2	50,500	0,000	0,000				0,00
223	784171R01	Zakrytí ploch včetně pozdějšího odkrytí, plochy podlah nebo samostatných prvků zařízení a interiéru do 3,80m	m2	240,000	0,000	0,000				0,00
224	581248400	fólie zakrývací pro malířské potřeby	m2	319,550	0,000	0,000				0,00
225	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m (příprava pro nové štukování,oškrabání malby vnitřních stěn celoplošné a úplné) -m.č.1.03,1.05,1.06	m2	121,828	0,001	0,122				0,00

FORMULÁŘ 5

ROZPOČET / SOUPIS PRACÍ

Název stavby : Elektrizace trati Kadaň Prunéřov - Kadaň

Název PS,SO : 5101 ŽST Kadaň, stavební úpravy výpravní budovy

Datum zpracování : 16.10.2017

Zatřídění
objektu :
(CZ-
CPA)

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena bez DPH za
objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO PS/SO

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
226	784111101	Očištění a odmaštění povrchu stěn i stropů v místnostech výšky do 3,80 m	m2	350,220	0,000	0,000				0,00
227	784181101	Základní jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m (malba na nových omítkách)	m2	181,558	0,000	0,036				0,00
228	784211101	Malby ze směsí za mokra výborně oteruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m (2x Primalex Standard+ 1x Primalex Polar)	m2	606,378	0,000	0,176				0,00
S	Celkem za 784	Malby				0,334				0,00
Díl:	787	Zasklívání								
229	784111031	Příprava plochy podkladu pro montáž folie na okna, omytí a očištění	m2	12,680	0,000	0,000				0,00
230	787911111	Montáž bezpečnostní fólie na sklo	m2	12,680	0,000	0,000				0,00
231	634790170	fólie na sklo ochranná a bezpečnostní	m2	13,060	0,000	0,004				0,00
S	Celkem za 787	Zasklívání				0,004				0,00
Díl:	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady								
232	100000060	Náklady na zřízení a odstranění zařízení staveniště	Kč	1,000	0,000	0,000				0,00
233	071002000	Provozní vlivy, provoz investora	Kč	1,000	0,000	0,000				0,00
234	100200200	Projekt skutečného provedení stavby	Kč	1,000	0,000	0,000				0,00
S	Celkem za VRN	Vedlejší rozpočtové náklady								0,00
		Zdravotechnika								
Díl:	713	Izolace tepelné								
1	713500640	Montáž a dodávka izolace tepelné pro potrubí do d40	m	14,000						0,00
S	Celkem za 713	Izolace tepelné								0,00
Díl:	721	Vnitřní kanalizace								
2	721171915	Propojení potrubí na stávající kanalizaci	kus	3,000						0,00

FORMULÁŘ 5

ROZPOČET / SOUPIS PRACÍ

Název stavby : Elektrizace trati Kadaň Prunéřov - Kadaň

Název PS,SO : 5101 ŽST Kadaň, stavební úpravy výpravní budovy

Datum zpracování : 16.10.2017

Zatřídění
objektu :
(CZ-
CPA)

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena bez DPH za
objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO PS/SO

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	722174023	Potrubí PPR d25x4,2 PN20	m	3,000						0,00
4	722174024	Potrubí PPR d32x5,4 PN20	m	2,000						0,00
5	722174025	Potrubí PPR d40x6,7 PN20	m	9,000						0,00
6	721194104	Kanalizační výustky	kus	2,000						0,00
7	721194300	Kondenzační sifon s mechanickou zábranou proti pronikání zápachu při vyschnutí dodávka a r	kus	2,000						0,00
8	721290111	Zkoušky těsnosti kanalizace vodou	m	14,000						0,00
9	R721-1	Zednic ké pomocné práce	kpl	1,000						0,00
S Celkem za 721		Vnitřní kanalizace								0,00
		Elektroinstalace								
Díl:	70	Všeobecné elektro :								
1	702521	PRŮRAZ ZDIVEM (PŘÍČKOU) BETONOVÝM TLOUŠŤKY DO 45 CM	KUS	3,000						0,00
2	703212	KABELOVÝ ŽLAB NOSNÝ/DRÁTĚNÝ ŽÁROVĚ ZINKOVANÝ VČETNĚ UPEVNĚNÍ A PŘÍSLUŠ	M	67,000						0,00
3	703312	KRYT K NOSNÉMU ŽLABU/ROŠTU ŽÁROVĚ ZINKOVANÝ VČETNĚ UPEVNĚNÍ A PŘÍSLUŠ	M	67,000						0,00
4	703432	ELEKTROINSTALAČNÍ TRUBKA PRO ULOŽENÍ DO BETONU VČETNĚ UPEVNĚNÍ A PŘÍSLUŠ	M	11,000						0,00
5	703442	ELEKTROINSTALAČNÍ TRUBKA OCELOVÁ VČETNĚ UPEVNĚNÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ DN P	M	20,000						0,00
6	703511	ELEKTROINSTALAČNÍ LIŠTA ŠÍŘKY DO 30 MM, LIŠTA 20x20MM	M	197,000						0,00
7	703511R1	ROH VNITŘNÍ PRO ELEKTROINSTALAČNÍ LIŠTU ŠÍŘKY 20x20MM	KS	60,000						0,00
8	703511R2	KRYT OHYBOVÝ PRO ELEKTROINSTALAČNÍ LIŠTU ŠÍŘKY 20x20MM	KS	6,000						0,00
9	703512R3	ELEKTROINSTALAČNÍ LIŠTA ŠÍŘKY PŘES 30 DO 60 MM, LIŠTA 60x40MM	M	10,000						0,00
10	703512R4	KRYT ODBOČNÝ PRO ELEKTROINSTALAČNÍ LIŠTU ŠÍŘKY 60x40MM	KS	2,000						0,00
11	703512R5	ROH VNITŘNÍ PRO ELEKTROINSTALAČNÍ LIŠTU ŠÍŘKY 60x40MM	KS	2,000						0,00
12	703512R6	ROH VNĚJŠÍ PRO ELEKTROINSTALAČNÍ LIŠTU ŠÍŘKY 60x40MM	KS	2,000						0,00
13	703612	ELEKTROINSTALAČNÍ KANÁL ŠÍŘKY PŘES 100 MM	M	6,000						0,00
14	703721	KABELOVÁ PŘÍCHYTKA PRO ROZSAH UPNUTÍ DO 25 MM	KUS	23,000						0,00

FORMULÁŘ 5

ROZPOČET / SOUPIS PRACÍ

Název stavby : Elektrizace trati Kadaň Prunéřov - Kadaň

Název PS,SO : 5101 ŽST Kadaň, stavební úpravy výpravní budovy

Datum zpracování : 16.10.2017

Zatřídění
objektu :
(CZ-
CPA)

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena bez DPH za
objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO PS/SO

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
S	Celkem za 70	Všeobecné elektro :								0,00
Díl:	74	Sílnoproud :								
15	741111	KRABICE (ROZVODKA) INSTALAČNÍ PŘÍSTROJOVÁ PRÁZDNÁ	KUS	21,000						0,00
16	741122	KRABICE (ROZVODKA) INSTALAČNÍ ODBOČNÁ SE SVORKOVNICÍ DO 4 MM2, S VÍČKEM	KUS	87,000						0,00
17	741131	KRABICE (ROZVODKA) INSTALAČNÍ NA ELEKTROINSTALAČNÍ KANÁL PRÁZDNÁ	KUS	12,000						0,00
18	741172	KRABICE (ROZVODKA) INSTALAČNÍ KABELOVÁ VE VYŠŠÍM KRYTÍ - MIN. IP 44 VČETNĚ	KUS	3,000						0,00
19	741211	SPÍNAČ INSTALAČNÍ JEDNODUCHÝ KOMPLETNÍ MONTÁŽ NA KRABICI, JEDNOPÓLOVÝ	KUS	1,000						0,00
20	741211R	SPÍNAČ INSTALAČNÍ JEDNODUCHÝ KOMPLETNÍ MONTÁŽ NA KRABICI, KŘÍŽOVÝ PŘEPÍ	KUS	2,000						0,00
21	741212	SPÍNAČ INSTALAČNÍ JEDNODUCHÝ KOMPLETNÍ NÁSTĚNNÝ - KRYTÍ MIN. IP 44, JEDNO	KUS	1,000						0,00
22	741221	SPÍNAČ INSTALAČNÍ DVOJITÝ KOMPLETNÍ MONTÁŽ NA KRABICI, SÉRIOVÝ PŘEPÍNAČ ,	KUS	1,000						0,00
23	741221R	SPÍNAČ INSTALAČNÍ DVOJITÝ KOMPLETNÍ MONTÁŽ NA KRABICI, DVOJITÝ STŘÍDAVÝ P	KUS	2,000						0,00
24	741311	ZÁSUVKA INSTALAČNÍ JEDNODUCHÁ, MONTÁŽ NA KRABICI, 230V/16A, IP20, ZAPUŠTĚ	KUS	13,000						0,00
25	741311R	ZÁSUVKA INSTALAČNÍ JEDNODUCHÁ, MONTÁŽ NA KRABICI, 230V/16A, IP20, ZAPUŠTĚ	KUS	9,000						0,00
26	741312	ZÁSUVKA INSTALAČNÍ JEDNODUCHÁ, NÁSTĚNNÁ VE VYŠŠÍM KRYTÍ - MIN. IP 44, 230V/	KUS	1,000						0,00
27	741312R	ZÁSUVKA INSTALAČNÍ JEDNODUCHÁ, NÁSTĚNNÁ VE VYŠŠÍM KRYTÍ - MIN. IP 44, 230V/	KUS	1,000						0,00
28	741321	ZÁSUVKA INSTALAČNÍ JEDNODUCHÁ S PŘEPĚŤOVOU OCHRANOU, MONTÁŽ NA KRAB	KUS	2,000						0,00
29	741321R1	ZÁSUVKA INSTALAČNÍ JEDNODUCHÁ S PŘEPĚŤOVOU OCHRANOU, MONTÁŽ NA KRAB	KUS	3,000						0,00
30	741322	ZÁSUVKA INSTALAČNÍ JEDNODUCHÁ S PŘEPĚŤOVOU OCHRANOU, NÁSTĚNNÁ VE VY	KUS	1,000						0,00
31	741413	ZÁSUVKA/PŘÍVODKA PRŮMYSLOVÁ, KRYTÍ IP 44 400 V, DO 63 A	KUS	2,000						0,00
32	741521	SVÍTIDLO INTERIÉROVÉ ŽÁŘIVKOVÉ (IP 20) VČETNĚ ZDROJE DO 60 W, ŽÁŘIVKOVÉ PŘ	KUS	6,000						0,00
33	741521R1	SVÍTIDLO INTERIÉROVÉ ŽÁŘIVKOVÉ (IP 20) VČETNĚ ZDROJE DO 60 W, ŽÁŘIVKOVÉ PŘ	KUS	4,000						0,00
34	741521R2	SVÍTIDLO INTERIÉROVÉ ŽÁŘIVKOVÉ (IP 20) VČETNĚ ZDROJE DO 60 W, ŽÁŘIVKOVÉ PŘ	KUS	9,000						0,00
35	741552	SVÍTIDLO INTERIÉROVÉ - PŘÍPLATEK ZA PRŮMYSLOVÉ PROVEDENÍ	KUS	13,000						0,00
36	741531	SVÍTIDLO INTERIÉROVÉ LED (IP 20) DO 10 W, PŘISAZENÉ LED SVÍTIDLO 1x3W, S ELEK	KUS	3,000						0,00

FORMULÁŘ 5

ROZPOČET / SOUPIS PRACÍ

Název stavby : Elektrizace trati Kadaň Prunéřov - Kadaň

Název PS,SO : 5101 ŽST Kadaň, stavební úpravy výpravní budovy

Datum zpracování : 16.10.2017

Zatřídění
objektu :
(CZ-
CPA)

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena bez DPH za
objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO PS/SO

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
37	741541	SVÍTIDLO INTERIÉROVÉ NOUZOVÉ DO 10 W, NÁSTĚNNÉ SVÍTIDLO S JEDNOSTRANNÝM	KUS	3,000						0,00
38	741612	PŘÍMOTOP S TERMOSTATEM PŘES 1000 DO 2000 W, 1500W	KUS	3,000						0,00
39	741612R	PŘÍMOTOP S TERMOSTATEM PŘES 1000 DO 2000 W, 2000W	KUS	3,000						0,00
40	741732	PROSTOROVÝ TERMOSTAT 0-40 ST.C	KUS	3,000						0,00
41	741C01	EKVIPOTENCIÁLNÍ PŘÍPOJNICE	KUS	5,000						0,00
42	741C04	OCHRANNÉ POSPOJOVÁNÍ CU VODIČEM DO 16 MM2	KUS	15,000						0,00
43	741Z01	DEMONTÁŽ INTERIÉROVÉHO SVÍTIDLA	KUS	18,000						0,00
44	741Z02	DEMONTÁŽ ZÁSUVKY/SPÍNAČE/KRABICE	KUS	15,000						0,00
45	742F12	KABEL NN NEBO VODIČ JEDNOŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 4 DO 16 MM2, C	M	80,000						0,00
46	742F12R	KABEL NN NEBO VODIČ JEDNOŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 4 DO 16 MM2, C	M	30,000						0,00
47	742F13	KABEL NN NEBO VODIČ JEDNOŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 25 DO 50 MM2, C	M	113,000						0,00
48	742G11	KABEL NN DVOU- A TŘÍŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ DO 2,5 MM2, 3x1,5MM2	M	413,000						0,00
49	742G11R	KABEL NN DVOU- A TŘÍŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ DO 2,5 MM2, 3x2,5MM2	M	548,000						0,00
50	742G22	KABEL NN DVOU- A TŘÍŽÍLOVÝ AL S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 4 DO 16 MM2, 3x4MM2	M	40,000						0,00
51	742G22R	KABEL NN DVOU- A TŘÍŽÍLOVÝ AL S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 4 DO 16 MM2, 3x6MM2	M	38,000						0,00
52	742G31	KABEL NN DVOU- A TŘÍŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ STÍNĚNÝ DO 2,5 MM2, 2x1	M	34,000						0,00
53	742H11	KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ DO 2,5 MM2, 5x1,5	M	80,000						0,00
54	742H11R	KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ DO 2,5 MM2, 5x2,5	M	70,000						0,00
55	742H12	KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 4 DO 16 MM2, 5x10	M	32,000						0,00
56	742J13	UKONČENÍ JEDNOŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI OD 25 DO 50	KUS	17,000						0,00
57	742K11	UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI DO 2	KUS	95,000						0,00
58	742K12	UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI OD 4	KUS	6,000						0,00
59	742O15	OZNAČOVACÍ ŠTÍTEK NA KABEL	KUS	33,000						0,00
60	744116	ROZVODNICE NN MODULÁRNÍ, MIN. IP 30, PŘES 160 MODULŮ	KUS	1,000						0,00
61	744612	JISTIČ JEDNOPÓLOVÝ (10 KA) OD 4 DO 10 A	KUS	9,000						0,00

FORMULÁŘ 5

ROZPOČET / SOUPIS PRACÍ

Název stavby : Elektrizace trati Kadaň Prunéřov - Kadaň

Název PS,SO : 5101 ŽST Kadaň, stavební úpravy výpravní budovy

Datum zpracování : 16.10.2017

Zatřídění
objektu :
(CZ-
CPA)

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena bez DPH za
objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO PS/SO

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
62	744613	JISTIČ JEDNOPÓLOVÝ (10 KA) OD 13 DO 20 A	KUS	12,000						0,00
63	744614	JISTIČ JEDNOPÓLOVÝ (10 KA) OD 25 DO 40 A	KUS	1,000						0,00
64	744633	JISTIČ TŘÍPÓLOVÝ (10 KA) OD 13 DO 20 A	KUS	1,000						0,00
65	744711	PROUDOVÝ CHRÁNIČ DVOUPÓLOVÝ (10 KA) DO 30 MA, DO 25 A	KUS	1,000						0,00
66	744712	PROUDOVÝ CHRÁNIČ DVOUPÓLOVÝ (10 KA) DO 30 MA, PŘES 25 A	KUS	2,000						0,00
67	744811	PROUDOVÝ CHRÁNIČ DVOUPÓLOVÝ S NADPROUDOVOU OCHRANOU (10 KA) DO 30 M	KUS	5,000						0,00
68	744912	PROUDOVÝ CHRÁNIČ ČTYŘPÓLOVÝ (10 KA) DO 30 MA, PŘES 25 DO 63 A	KUS	1,000						0,00
69	744B21	PÁČKOVÝ VYPÍNAČ DVOUPÓLOVÝ (1+N, 10 KA) DO 32 A	KUS	1,000						0,00
70	744B42	PÁČKOVÝ VYPÍNAČ ČTYŘPÓLOVÝ (3+N, 10 KA) PŘES 32 DO 63 A	KUS	1,000						0,00
71	744C01	POMOCNÝ SPÍNAČ K MODULÁRNÍMU PŘÍSTROJI DO 125 A	KUS	4,000						0,00
72	744E11	ODPÍNAČ PRO VÁLCOVÉ POJISTKY JEDNOPÓLOVÝ DO 32 A	KUS	3,000						0,00
73	744I01	POJISTKOVÁ VLOŽKA DO 160 A	KUS	3,000						0,00
74	744K11	STYKAČ JEDNO-DVOUPÓLOVÝ DO 20 A	KUS	7,000						0,00
75	744L21	RELÉ MODULÁRNÍ DO 16 A DO 2 SPÍNACÍCH OBVODŮ	KUS	1,000						0,00
76	744M31	OVLADAČ NOUZOVÉHO VYPNUTÍ KOMPLETNÍ (STOP TLAČÍTKO) DO 10 A	KUS	2,000						0,00
77	744Q21	SVODIČ PŘEPĚTÍ TYP 1+2 (TRÍDA B+C) 1-2 PÓLOVÝ	KUS	3,000						0,00
78	744Q31	SVODIČ PŘEPĚTÍ TYP 2 (TRÍDA C) 1-2 PÓLOVÝ	KUS	1,000						0,00
79	744Q32	SVODIČ PŘEPĚTÍ TYP 2 (TRÍDA C) 3-4 PÓLOVÝ	KUS	1,000						0,00
80	744R11	SVORKA DO 2,5 MM2	KUS	97,000						0,00
81	744R12	SVORKA OD 4 DO 16 MM2	KUS	11,000						0,00
82	744R35	OZNAČOVACÍ ŠTÍTEK DO ROZVADĚČE NN	KUS	46,000						0,00
83	744R36	OBAL NA VÝKRESY DO ROZVADĚČE NN	KUS	1,000						0,00
84	747111	KONTROLA SILOVÝCH ROZVADĚČŮ NN, 1 POLE	KUS	1,000						0,00
85	747211	CELKOVÁ PROHLÍDKA, ZKOUŠENÍ, MĚŘENÍ A VYHOTOVENÍ VÝCHOZÍ REVIZNÍ ZPRÁVY	KUS	1,000						0,00
86	747541	MĚŘENÍ INTENZITY OSVĚTLENÍ INSTALOVANÉHO V ROZSAHU TOHOTO SO/PS	KUS	1,000						0,00

FORMULÁŘ 5

ROZPOČET / SOUPIS PRACÍ

Název stavby : Elektrizace trati Kadaň Prunéřov - Kadaň

Název PS,SO : 5101 ŽST Kadaň, stavební úpravy výpravní budovy

Datum zpracování : 16.10.2017

Zatřídění
objektu :
(CZ-
CPA)

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena bez DPH za
objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO PS/SO

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
87	747611	MĚŘENÍ EMC A EMI DLE ČSN EN 50 121 V ROZSAHU PS/SO	KUS	1,000						0,00
88	747621	VYHOTOVENÍ ZPRÁVY O POSOUZENÍ BEZPEČNOSTI (RIZIK) VČETNĚ ANALÝZY A HODN	KUS	1,000						0,00
89	747701	DOKONČOVACÍ MONTÁŽNÍ PRÁCE NA ELEKTRICKÉM ZAŘÍZENÍ	HOD	12,000						0,00
90	747703	ZKUŠEBNÍ PROVOZ	HOD	6,000						0,00
91	747704	ZAŠKOLENÍ OBSLUHY, VČ.DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ	HOD	8,000						0,00
92	747706	ZJIŠŤOVÁNÍ STÁVAJÍCÍHO STAVU ROZVODŮ NN	HOD	80,000						0,00
93	748151	BEZPEČNOSTNÍ TABULKA	KUS	1,000						0,00
94	74F322	REVIZNÍ ZPRÁVA	KUS	1,000						0,00
95		UCPÁVKA PROTIPOŽÁRNÍ	KUS	6,000						0,00
S	Celkem za 74	Silnopr								0,00

Vzduchotechnika,chlazení (zvlášť dodávka a montáž)

Díl:	24	ZAŘ.Č.1 chlazení								
1	1-1	kondenzační jednotka chlazení pro technickou místnost, chladicí výkon 5,0kW, 230V, provoz do -15st.C, konzole pro zavěšení	ks	1,000				0,00		0,00
2	1-2	podstropní chladicí jednotka k pozici 1-1, pevný ovladač	ks	1,000				0,00		0,00
3	1-3	kondenzační jednotka chlazení pro technickou místnost, chladicí výkon 7,5kW, 230V, provoz do -15st.C, konzole pro zavěšení	ks	1,000				0,00		0,00
4	1-4	podstropní chladicí jednotka k pozici 1-3, pevný ovladač	ks	1,000				0,00		0,00
5	1-5	kondenzační jednotka chlazení pro technickou místnost, chladicí výkon 3,5kW, 230V, provoz do -15st.C, konzole pro zavěšení	ks	1,000				0,00		0,00
6	1-6	nástěnná chladicí jednotka k pozici 1-5, pevný ovladač	ks	1,000				0,00		0,00
7	1-7	Cu potrubí chladiva 6/10i, komunikační kabel	bm	2,000				0,00		0,00
8	1-8	Cu potrubí chladiva 6/12i, komunikační kabel	bm	24,000				0,00		0,00
9	1-9	Cu potrubí chladiva 10/16i, komunikační kabel	bm	22,000				0,00		0,00
10	1-10	čištění, tlakování, R410a	ks	3,000				0,00		0,00
11	1-11	spojovací, těsnící a montážní materiál	kg	10,000				0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

ROZPOČET / SOUPIS PRACÍ

Název stavby : Elektrizace trati Kadaň Prunéřov - Kadaň

Název PS,SO : 5101 ŽST Kadaň, stavební úpravy výpravní budovy

Datum zpracování : 16.10.2017

Zatřídění
objektu :
(CZ-
CPA)

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena bez DPH za
objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO PS/SO

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
12	1-12	ZAŘ.Č.2 ostatní Doprava zařízení	ks	1,000						0,00
13	1-13	Přesuny	ks	1,000						0,00
14	1-14	Příprava ke komplexnímu vyzkoušení, oživení a vyregulování zařízení	ks	1,000						0,00
15	1-15	Vypracování protokolu o proměření a vyregulování	ks	1,000						0,00
16	1-16	Komplexní vyzkoušení zařízení	hod	16,000						0,00
17	1-17	Zaškolení obsluhy	hod	8,000						0,00
18	1-18	Vypracování provozních předpisů	ks	1,000						0,00
19	1-19	Projekt skutečného provedení	ks	1,000						0,00
S	Celkem za 24	ZAŘ.Č.1 chlazení						0,00		0,00