

FORMULÁŘ 5

majitel HIM:

SŽDC
0 , 00
SOUPIS PRACÍ/ ROZPOČET

 Název stavby : **Elektrizace trati Kadaň Pruněřov - Kadaň - výchozí**

 Číslo stavby **5423530003**

 Název PS,SO : **ŽST Kadaň, železniční spodek**

 Zatřídění
objektu:
(JKSO,
JKPOV)

824 13

 Číslo PS,SO **SO 4111**

 Datum zpracování : **27.3.2018**

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl:	015	Poplatky za likvidaci odpadů								
1	015111	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TRÍDATĚŽITELNOSTI	T	6 789,100	0,000	0,000		0,00		0,00
2	015112	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - II. TRÍDATĚŽITELNOSTI	T	179,600	0,000	0,000		0,00		0,00
3	015140	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01 BETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV	T	17,200	0,000	0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 015	Poplatky za likvidaci odpadů				0,000		0,00		0,00
Díl:	10	Zemní práce								
4	123736	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I, ODVOZ DO 12KM	M3	2 931,000	0,000	0,000		0,00		0,00
5	123731	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I, ODVOZ DO 1KM	M3	918,000	0,000	0,000		0,00		0,00
6	133736	HLOUBENÍ ŠACHET ZAPAŽ I NEPAŽ TR. I, ODVOZ DO 12KM	M3	14,900	0,000	0,000		0,00		0,00
7	133836	HLOUBENÍ ŠACHET ZAPAŽ I NEPAŽ TR. II, ODVOZ DO 12KM	M3	6,400	0,000	0,000		0,00		0,00
8	132736	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I, ODVOZ DO 12KM	M3	194,600	0,000	0,000		0,00		0,00
9	132836	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. II, ODVOZ DO 12KM	M3	83,400	0,000	0,000		0,00		0,00
10	125731	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TR. I, ODVOZ DO 1KM	M3	353,000	0,000	0,000		0,00		0,00
11	17411	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	353,000	0,000	0,000		0,00		0,00
12	18110	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. I	M2	5 879,300	0,000	0,000		0,00		0,00
13	18120	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. II	M2	874,700	0,000	0,000		0,00		0,00
14	17481	ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	6,600	0,000	0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 10	Zemní práce				0,000		0,00		0,00
Díl:	20	Základy								
15	212635	TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 150MM, RÝHA TR I	M	647,300	0,000	0,000		0,00		0,00
16	21197	OPLÁŠTĚNÍ ODVODŇOVACÍCH ŽEBER Z GEOTEXTILIE	M2	1 874,300	0,000	0,000		0,00		0,00
17	21150	SANAČNÍ ŽEBRA Z KAMENIVA	M3	233,000	0,000	0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 20	Základy				0,000		0,00		0,00
Díl:	30	Svislé konstrukce								
18	31112	ZDI A STĚNY PODPĚR A VOLNÉ Z DÍLCŮ ŽELBET	M3	10,200	0,000	0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 30	Svislé konstrukce				0,000		0,00		0,00
Díl:	40	Vodorovné konstrukce								
19	465512	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	M3	0,500	0,000	0,000		0,00		0,00
20	451312	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15	M3	7,600	0,000	0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 40	Vodorovné konstrukce				0,000		0,00		0,00
Díl:	50	Komunikace								
21	501101	ZŘÍZENÍ KONSTRUKČNÍ VRSTVY TĚLESA ŽELEZNIČNÍHO SPODKU ZE ŠTĚRKODRTI NOVÉ	M3	753,600	0,000	0,000		0,00		0,00
22	502941	ZŘÍZENÍ KONSTRUKČNÍ VRSTVY TĚLESA ŽELEZNIČNÍHO SPODKU Z GEOTEXTILIE	M2	3 881,600	0,000	0,000		0,00		0,00
23	502942	ZŘÍZENÍ KONSTRUKČNÍ VRSTVY TĚLESA ŽELEZNIČNÍHO SPODKU Z GEOMŘÍŽKY	M2	1 380,000	0,000	0,000		0,00		0,00
24	501201	ZŘÍZENÍ KONSTRUKČNÍ VRSTVY TĚLESA ŽELEZNIČNÍHO SPODKU Z DRCENÉHO KAMENIVA NOVÉ	M3	210,000	0,000	0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 50	Komunikace				0,000		0,00		0,00

Díl:	80	Trubní vedení							
25	894846	ŠACHTY KANALIZAČNÍ PLASTOVÉ D 400MM	KUS	18,000	0,000	0,000		0,00	0,00
26	89413	ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 200MM	KUS	6,000	0,000	0,000		0,00	0,00
27	87434	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM	M	64,900	0,000	0,000		0,00	0,00
28	899523	OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C16/20 (B20)	M3	11,900	0,000	0,000		0,00	0,00
29	89536	DRENÁŽNÍ VÝUSTĚ Z PROST BETONU	KUS	1,000	0,000	0,000		0,00	0,00
						0,000		0,00	0,00
S	Celkem za 80	Trubní vedení				0,000		0,00	0,00
Díl:	96	Bourání a demontáže							
30	966842	ODSTRANĚNÍ OPLOCENÍ Z DRÁT PLETIVA	M	90,000	0,000	0,000		0,00	0,00
31	967118	VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ Z BETON DÍLCŮ S ODVOZEM DO 20KM	M3	7,500	0,000	0,000		0,00	0,00
						0,000		0,00	0,00
S	Celkem za 96	Bourání a demontáže				0,000		0,00	0,00