

# FORMULÁŘ 5

## SOUPIS PRACÍ/ ROZPOČET

majitel HIM:

SŽDC

0 , 00

Cena za objekt [Kč]

Název stavby : Elektrizace trati Kadaň Prunéřov - Kadaň - výchozí

Číslo stavby 5423530003

Název PS,SO : Kadaň - Kadaň Prunéřov, železniční spodek

Zatřídění  
objektu:  
(JKSO,  
JKPOV)

824 12

Číslo PS,SO SO 4211

Datum zpracování : 27.3.2018

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl:	015	Poplatky za likvidaci odpadů								
1	015111	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TRÍDATĚŽITELNOSTI	T	1 135,960	0,000	0,000		0,00		0,00
2	015112	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - II. TRÍDATĚŽITELNOSTI	T	607,740	0,000	0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 015	Poplatky za likvidaci odpadů				0,000		0,00		0,00
Díl:	10	Zemní práce				0,000		0,00		0,00
3	121108	SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 20KM	M3	21,405	0,000	0,000		0,00		0,00
4	123738	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I, ODVOZ DO 20KM	M3	272,200	0,000	0,000		0,00		0,00
5	123731	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I, ODVOZ DO 1KM	M3	256,200	0,000	0,000		0,00		0,00
6	133738	HLOUBENÍ ŠACHET ZAPAŽ I NEPAŽ TR. I, ODVOZ DO 20KM	M3	113,100	0,000	0,000		0,00		0,00
7	133838	HLOUBENÍ ŠACHET ZAPAŽ I NEPAŽ TR. II, ODVOZ DO 20KM	M3	23,900	0,000	0,000		0,00		0,00
8	132738	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I, ODVOZ DO 20KM	M3	272,900	0,000	0,000		0,00		0,00
9	132731	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I, ODVOZ DO 1KM	M3	346,700	0,000	0,000		0,00		0,00
10	132838	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. II, ODVOZ DO 20KM	M3	265,500	0,000	0,000		0,00		0,00
11	125731	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TR. I, ODVOZ DO 1KM	M3	602,900	0,000	0,000		0,00		0,00
12	17411	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	602,900	0,000	0,000		0,00		0,00
13	17581	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	263,500	0,000	0,000		0,00		0,00
14	18110	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. I	M2	1 168,600	0,000	0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 10	Zemní práce				0,000		0,00		0,00
Díl:	20	Základy				0,000		0,00		0,00
15	212635	TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 150MM, RÝHA TR I	M	109,500	0,000	0,000		0,00		0,00
16	21197	OPLÁŠTĚNÍ ODVODŇOVACÍCH ŽEBER Z GEOTEXTILIE	M2	789,800	0,000	0,000		0,00		0,00
17	21150	SANAČNÍ ŽEBRA Z KAMENIVA	M3	68,800	0,000	0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 20	Základy				0,000		0,00		0,00
Díl:	40	Vodorovné konstrukce				0,000		0,00		0,00
18	465512	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	M3	1,050	0,000	0,000		0,00		0,00
19	451313	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C16/20	M3	26,900	0,000	0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 40	Vodorovné konstrukce				0,000		0,00		0,00
Díl:	50	Komunikace				0,000		0,00		0,00
20	501101	ZŘÍZENÍ KONSTRUKČNÍ VRSTVY TĚLESA ŽELEZNIČNÍHO SPODKU ZE ŠTĚRKODRTI NOVÉ	M3	194,400	0,000	0,000		0,00		0,00
21	501201	ZŘÍZENÍ KONSTRUKČNÍ VRSTVY TĚLESA ŽELEZNIČNÍHO SPODKU Z DRCENÉHO KAMENIVA NOVÉ	M3	45,000	0,000	0,000		0,00		0,00
22	502941	ZŘÍZENÍ KONSTRUKČNÍ VRSTVY TĚLESA ŽELEZNIČNÍHO SPODKU Z GEOTEXTILIE	M2	1 104,000	0,000	0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 50	Komunikace				0,000		0,00		0,00
Díl:	80	Trubní vedení				0,000		0,00		0,00
23	894846	ŠACHTY KANALIZAČNÍ PLASTOVÉ D 400MM	KUS	1,000	0,000	0,000		0,00		0,00
24	894158	ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 600MM	KUS	6,000	0,000	0,000		0,00		0,00
25	87458	POTRUBÍ Z TRUB PLAST ODPAD DN DO 600MM	M	205,200	0,000	0,000		0,00		0,00
26	89721	VPUSŤ KANALIZAČNÍ HORSKÁ KOMPLETNÍ MONOLITICKÁ BETONOVÁ	KUS	2,000	0,000	0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 80	Trubní vedení				0,000		0,00		0,00

Díl:	90	Ostatní konstrukce a práce								
27	935907	ŽLABY A RIGOLY Z PŘÍKOPOVÝCH ŽLABŮ (VČETNĚ POKLOPŮ A MŘÍŽÍ) UCB 2	M	110,000	0,000	0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 90	Ostatní konstrukce a práce				0,000		0,00		0,00