

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ/ ROZPOČET

Název stavby : Elektrizace trati Kadaň Pruněrov - Kadaň - výchozí

Název PS,SO : Zast. Kadaň sídliště, nástupiště

Datum zpracování : 27.3.2018

Zatřídění
objektu:
(JKSO,
JKPOV) 823 51

majitel HIM:	SŽDC	0 , 00
	Cena za objekt [Kč]	

Číslo stavby 5423530003

Číslo PS,SO SO 4221

Datum aktualizace : 15.6.2018

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl:	015	Poplatky za likvidaci odpadů								
25	015160	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 02 01 03 SMÝCENÉ STROMY A KEŘE	T	33,500	0,000	0,000	0,00	0,00		0,00
26	015111	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDATĚŽITELNOSTI	T	440,600	0,000	0,000	0,00	0,00		0,00
S	Celkem za 015	Poplatky za likvidaci odpadů				0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
Díl:	10	Zemní práce								
1	111208	ODSTRANĚNÍ KŘOVIN S ODVOZEM DO 20KM	M2	670,000	0,000	0,000	0,00	0,00		0,00
2	112014_d	KÁČENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ, ODVOZ DO 20KM	KUS	1,000	0,000	0,000	0,00	0,00		0,00
3	123738	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 20KM	M3	217,200	0,000	0,000	0,00	0,00		0,00
4	125731	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 1KM	M3	1 078,600	0,000	0,000	0,00	0,00		0,00
5	171103	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM DO 100% PS	M3	1 077,200	0,000	0,000	0,00	0,00		0,00
6	17411	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	1,400	0,000	0,000	0,00	0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 10	Zemní práce				0,000		0,00		0,00
Díl:	20	Základy								
18	289971	OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE	M2	18,700	0,000	0,000	0,00	0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 20	Základy				0,000		0,00		0,00
Díl:	30	Svislé konstrukce								
16	3272A1	ZDI OPĚR, ZÁRUB, NÁBŘEŽ Z GABIONŮ RUČNĚ ROVNANÝCH, DRÁT O2,2MM, POVRCHOVÁ ÚPRAVA Zn + Al	M3	5,100	0,000	0,000	0,00	0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 30	Svislé konstrukce				0,000		0,00		0,00
Díl:	40	Vodorovné konstrukce								
17	451312	PODKLADNÍ A VÝPL�의OVÉ VRSTVY Z PROSTĚHO BETONU C12/15	M3	1,900	0,000	0,000	0,00	0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 40	Vodorovné konstrukce				0,000		0,00		0,00

Díl:	50	Komunikace								
9	501101	ZŘÍZENÍ KONSTRUKČNÍ VRSTVY TĚLESA ŽELEZNIČNÍHO SPODKU ZE ŠTĚRKODRTI NOVÉ	M3	64,400	0,000	0,000	0,00	0,00		0,00
10	501201	ZŘÍZENÍ KONSTRUKČNÍ VRSTVY TĚLESA ŽELEZNIČNÍHO SPODKU Z DRCENÉHO KAMENIVA NOVÉ	M3	209,400	0,000	0,000	0,00	0,00		0,00
11	58251	DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z BETONOVÝCH DLAŽDIC DO LOŽE Z KAMENIVA	M2	9,600	0,000	0,000	0,00	0,00		0,00
12	582611	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM	M2	366,400	0,000	0,000	0,00	0,00		0,00
13	58261A	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO LOŽE Z KAM	M2	7,400	0,000	0,000	0,00	0,00		0,00
14	582617	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH RELIÉF TL 60MM DO LOŽE Z KAM	M2	0,700	0,000	0,000	0,00	0,00		0,00
15	58241	DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z KAMEN DESEK DO LOŽE Z KAMENIVA	M2	2,300	0,000	0,000	0,00	0,00		0,00
81	58241	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM	M2	429,100	0,000	0,000	0,00	0,00		0,00
S	Celkem za 50	Komunikace				0,000		0,00		0,00
Díl:	90	Ostatní konstrukce a práce								
19	917223	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM	M	271,000	0,000	0,000	0,00	0,00		0,00
20	9111A1	ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	169,300	0,000	0,000	0,00	0,00		0,00
21	915211	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	14,190	0,000	0,000	0,00	0,00		0,00
22	915111	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	10,500	0,000	0,000	0,00	0,00		0,00
23	914931	SLOUPKY A STOJKY DZ Z HLINÍK TRUBEK ZABETON DOD A MONTÁŽ	KUS	4,000	0,000	0,000	0,00	0,00		0,00
24	914151	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLAD VELIKOSTI HLINÍK NEREFLEX - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	4,000	0,000	0,000	0,00	0,00		0,00
83	93753	MOBILIÁŘ - KOVOVÉ KOŠE NA ODPADKY	KUS	1,000	0,000	0,000	0,00	0,00		0,00
84	93751	MOBILIÁŘ - KOVOVÉ LAVIČKY	KUS	2,000	0,000	0,000	0,00	0,00		0,00
S	Celkem za 90	Ostatní konstrukce a práce				0,000		0,00		0,00
Díl:	92	Doplňující konstrukce a práce								
7	924365	NÁSTUPIŠTĚ SUDOP PŘES 500 MM S U 95, ZADNÍ HRANA NA OPĚŘE Z DRTI S KONZOLOVÝMI DESKAMI 230	M	90,000	0,000	0,000	0,00	0,00		0,00
8	924852	NÁSTUPIŠTĚ - UKONČENÍ NÁSTUPIŠŤ MONOLITICKÝMI SCHODY Z BETONU SE TŘEMI STUPNI	KUS	2,000	0,000	0,000	0,00	0,00		0,00
S	Celkem za 92	Doplňující konstrukce a práce				0,000		0,00		0,00

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : **Elektrizace trati Kadaň Prunéřov - Kadaň - výchozí**

Číslo stavby: **5423530003**

Název PS,SO : **Zast. Kadaň sídliště, nástupiště**

Číslo PS,SO: **SO 4221**

Tisk: 15.6.2018

JKSO: **823 51**

Pof. číslo pol.	Číslo položky	Název položky <i>Výkaz výměr</i>	měrná jednotka	množství
	1	2	3	4

Díl: 015	Poplatky za likvidaci odpadů			
25	015160	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 02 01 03 SMÝCENÉ STROMY A KEŘE <i>33,5; dle VK/7233.5=33,5000 [A]</i>	T	33,500
26	015111	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDATĚŽITELNOSTI <i>440,6; dle VK/71440.6=440,6000 [A]</i>	T	440,600

Díl: 10	Zemní práce			
1	111208	ODSTRANĚNÍ KŘOVIN S ODVOZEM DO 20KM <i>670; dle VK/1, odvoz štěpky kompostárna Tušimice 17 km670=670,0000 [A]</i>	M2	670,000
2	112014_d	KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ, ODVOZ DO 20KM <i>1; dle VK/2, odvoz štěpky kompostárna Tušimice 17 km1=1,0000 [A]</i>	KUS	1,000
3	123738	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 20KM <i>217,2; dle VK/7, na skládku</i>	M3	217,200
4	125731	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 1KM <i>1077,2; dle VK/6, naložení a dovoz z mezideponie. pro násyp1077.2=1 077,2000 [A]</i> <i>dotace z jiných objektů 83 svršek ŽST, 376 spodšek ŽST, 456 svršek trať, 163 spodek trať, dovoz na mzd p tohoto objektu ve výkopech a rozebrání lože tam</i> <i>1,4; dle VK/24, naložení a dovoz z mezideponie. pro zásyp gabionu1.4=1,4000 [B]</i> <i>Celkem: A+B=1 078,6000 [C]</i>	M3	1 078,600
5	171103	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM DO 100% PS <i>1077,2; dle VK/61077.2=1 077,2000 [A]</i>	M3	1 077,200
6	17411	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM <i>1,4; dle VK/24, pro zásyp gabionu1.4=1,4000 [A]</i>	M3	1,400

Díl: 20	Základy			
18	289971	OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE <i>18,7; dle VK/2318.7=18,7000 [A]</i>	M2	18,700

Díl: 30	Svislé konstrukce			
16	3272A1	ZDI OPĚR, ZÁRUB, NÁBŘEŽ Z GABIONŮ RUČNĚ ROVNANÝCH, DRÁT O2,2MM, POVRCHOVÁ ÚPRAVA Zn + Al <i>17*0,5*0,6*1,0; dle VK/21, převod z ks na m35.1=5,1000 [A]</i>	M3	5,100

Díl: 40	Vodorovné konstrukce			
17	451312	PODKLADNÍ A VÝPL�의OVÉ VRSTVY Z PROSTĚHO BETONU C12/15 <i>1,9; dle VK/221.9=1,9000 [A]</i>	M3	1,900

Díl: 50	Komunikace			
9	501101	ZŘÍZENÍ KONSTRUKČNÍ VRSTVY TĚLESA ŽELEZNIČNÍHO SPODKU ZE ŠTĚRKODRTI NOVÉ <i>64,4; dle VK/10</i>	M3	64,400
10	501201	ZŘÍZENÍ KONSTRUKČNÍ VRSTVY TĚLESA ŽELEZNIČNÍHO SPODKU Z DRCENÉHO KAMENIVA NOVÉ <i>209,4; dle VK/11209.4=209,4000 [A]</i>	M3	209,400
11	58251	DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z BETONOVÝCH DLAŽDIC DO LOŽE Z KAMENIVA <i>9,6; dle VK/44</i>	M2	9,600
12	582611	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM <i>366,4; dle VK/42</i>	M2	366,400
13	58261A	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO LOŽE Z KAM <i>7,4; dle VK/43</i>	M2	7,400
14	582617	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH RELIÉF TL 60MM DO LOŽE Z KAM <i>0,7; dle VK/450.7=0,7000 [A]</i>	M2	0,700
15	58241	DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z KAMEN DESEK DO LOŽE Z KAMENIVA <i>2,3; dle VK/462.3=2,3000 [A]</i>	M2	2,300
81	58241	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM <i>429,1; dle VK/50</i>	M2	429,100

Díl: 90	Ostatní konstrukce a práce			
19	917223	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM <i>271; dle VK/41</i>	M	271,000
20	9111A1	ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ <i>169,3; dle VK/52169.3=169,3000 [A]</i>	M	169,300
21	915211	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA <i>94,6*0,15; dle VK/61, přepočet na plochu14.19=14,1900 [A]</i>	M2	14,190
22	915111	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA <i>10,5; dle VK/6610.5=10,5000 [A]</i>	M2	10,500
23	914931	SLOUPKY A STOJKY DZ Z HLINÍK TRUBEK ZABETON DOD A MONTÁŽ <i>4; dle VK/624=4,0000 [A]</i>	KUS	4,000
24	914151	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLAD VELIKOSTI HLINÍK NEREFLEX - DODÁVKA A MONTÁŽ <i>4; dle VK/634=4,0000 [A]</i>	KUS	4,000

S	Celkem za 90	Ostatní konstrukce a práce
Díl:	92	Doplňující konstrukce a práce