



EVROPSKÁ UNIE  
Evropské strukturální a investiční fondy  
Operační program doprava

Ministerstvo dopravy  
Státní fond dopravní  
infrastruktury



## ČISTOPIS

VÝŠKOVÝ SYSTÉM Bpv

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM S-JTSK

Číslo změny:	Obsah změny:	Datum změny:
01	-	-
02	-	-
03	-	-

Investor:



SŽDC, s.o.  
Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1  
tel.: +420 222 335 777  
e-mail: szdc@szdc.cz

Generální projektant:



SUDOP PRAHA a.s.  
Olšanská 1a, 130 80 Praha 3  
tel.: +420 267 094 111  
e-mail: praha@sudop.cz

Hlavní inženýr projektu:

ING. MARTIN RAIBR

Garant profese:

-

Zpracovatel

části:

**STRABAG**

STRABAG Rail a.s.

Železničářská 1385/29, 400 03 Ústí nad Labem - Střekov

www.strabagrail.cz

Vedoucí střediska:

ING. DAVID RÚŽA

Odpovědný projektant SO, IO, PS:

ING. TOMÁŠ CHALOUPKA

Vypracoval:

ING. TOMÁŠ CHALOUPKA

Kontroloval:

ING. DANEŠ HORÁK

Název akce:

**ELEKTRIZACE TRATI KADAŇ PRUNÉŘOV - KADAŇ**

Číslo smlouvy:

16-333.208

Projektový stupeň:

DSP

Část:

SO 4044.3 ŽELEZNIČNÍ NADJEZD V KM 31,846,  
UMÍSTĚNÍ ZÁBRAN PROTI DOTYKU

Datum:

11/2017

Číslo části:

E.1.4.6.3

Název přílohy:

SOUPIS PRACÍ

Měřítko:

-

Počet formátů:

A4

Číslo přílohy:

6

FORMULÁŘ 5

SOUPIŠ PRACÍ

ELEKTRIZACE TRATI KADAŇ PRUNÉŘOV - KADAŇ

Název stavby :

Název PS,SO :

ŽELEZNIČNÍ NADJEZD V KM 31,846, UMÍSTĚNÍ ZÁBRAN PROTI DOTYKU

Zatřídění objektu : (JKSO, JKPOV)

Datum zpracování :

22.8.2017

majitel HIM:

SŽDC

0,00

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO SO 4044.3

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl:	700	PŘIDRUŽENÁ STAVEBNÍ VÝROBA								
1	78312	PROTIKOROZ OCHRANA OCEL KONSTR NÁTĚREM VÍCEVRST( ochranné sítě, zábradlí)	M2	87,730		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 94	Lešení (pouze jako zhotov. práce)				0,000		0,00		0,00
Díl:	93	Dokonč. konstr. a práce								
2	932121	MOST PROTIDOTYKOVÁ ZÁBRANA TRAKČ VEDENÍ SÍTÍ - ZŘÍZ S DOD	M2	17,316		0,000		0,00		0,00
3	45734	VYROVNÁVACÍ A SPÁD BETON ZVLÁŠTNÍ (PLASTBETON)	M3	0,007		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 93	Dokonč. konstr. a práce				0,000		0,00		0,00
Díl:	94	Lešení (pouze jako zhotov. práce)								
4	94190	LEHKÉ PRACOVNÍ LEŠENÍ DO 1,5 KPA	M3OP	320,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 94	Lešení (pouze jako zhotov. práce)				0,000		0,00		0,00