

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ/ ROZPOČET

Název stavby : **Elektrizace trati Kadaň Pruněrov - Kadaň - výchozí**

Název PS,SO : **ŽST Kadaň, nástupiště**

Datum zpracování : 27.3.2018

Zatřídění
objektu:
(JKSO,
JKPOV)

823 51

majitel HIM:

SŽDC

0 , 00

Číslo stavby **5423530003**

Číslo PS,SO **SO 4121**

Cena za objekt [Kč]

Datum aktualizace : 15.6.2018

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl:	015	Poplatky za likvidaci odpadů								
43	015111	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDATĚŽITELNOSTI	T	13,200	0,000	0,000	0,00	0,00		0,00
44	015130	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 03 02 VYBOURANÝ ASFALTOVÝ BETON BEZ DEHTU	T	687,700	0,000	0,000	0,00	0,00		0,00
45	015140	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01 BETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV	T	154,800	0,000	0,000	0,00	0,00		0,00
S	Celkem za 015	Poplatky za likvidaci odpadů				0,000		0,00		0,00
Díl:	10	Zemní práce								
15	125731	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TR. I, ODVOZ DO 1KM	M3	386,050	0,000	0,000	0,00	0,00		0,00
16	171102	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ SE ZHUTNĚNÍM NA 96% PS	M3	377,200	0,000	0,000	0,00	0,00		0,00
17	18222	ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M	M2	59,000	0,000	0,000	0,00	0,00		0,00
18	18243	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA HLUŠINU	M2	59,000	0,000	0,000	0,00	0,00		0,00
19	18247	OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU	M2	59,000	0,000	0,000	0,00	0,00		0,00
20	18600	ZALÉVÁNÍ VODOU	M3	1,770	0,000	0,000	0,00	0,00		0,00
82	17680	VÝPLNĚ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	3,200	0,000	0,000	0,00	0,00		0,00
85	132736	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I, ODVOZ DO 12KM	M3	3,000	0,000	0,000	0,00	0,00		0,00
S	Celkem za 10	Zemní práce				0,000		0,00		0,00
Díl:	20	Základy								
86	27152	POLŠTÁŘE POD ZÁKLADY Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3	0,700	0,000	0,000	0,00	0,00		0,00
S	Celkem za 20	Základy				0,000		0,00		0,00
Díl:	40	Základy								
87	451312	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15	M3	0,400	0,000	0,000	0,00	0,00		0,00
88	431313	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15	M3	5,000	0,000	0,000	0,00	0,00		0,00
S	Celkem za 20	Základy				0,000		0,00		0,00

Díl:	50	Komunikace								
23	501101	ZŘÍZENÍ KONSTRUKČNÍ VRSTVY TĚLESA ŽELEZNIČNÍHO SPODKU ZE ŠTĚRKODRTI NOVÉ	M3	114,200	0,000	0,000	0,00	0,00		0,00
24	501201	ZŘÍZENÍ KONSTRUKČNÍ VRSTVY TĚLESA ŽELEZNIČNÍHO SPODKU Z DRCENÉHO KAMENIVA NOVÉ	M3	312,000	0,000	0,000	0,00	0,00		0,00
25	58251	DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z BETONOVÝCH DLAŽDIC DO LOŽE Z KAMENIVA	M2	622,880	0,000	0,000	0,00	0,00		0,00
26	582611	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM	M2	308,800	0,000	0,000	0,00	0,00		0,00
27	582612	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE Z KAM	M2	161,300	0,000	0,000	0,00	0,00		0,00
28	58261A	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO LOŽE Z KAM	M2	13,200	0,000	0,000	0,00	0,00		0,00
29	58261B	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 80MM DO LOŽE Z KAM	M2	5,600	0,000	0,000	0,00	0,00		0,00
30	582617	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH RELIÉF TL 60MM DO LOŽE Z KAM	M2	8,600	0,000	0,000	0,00	0,00		0,00
81	582617	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM	M2	1 131,700	0,000	0,000	0,00	0,00		0,00
S	Celkem za 50	Komunikace				0,000		0,00		0,00
Díl:	90	Ostatní konstrukce a práce								
31	917211	ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 50MM	M	26,000	0,000	0,000	0,00	0,00		0,00
32	917223	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM	M	193,900	0,000	0,000	0,00	0,00		0,00
33	9111A1	ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	57,100	0,000	0,000	0,00	0,00		0,00
34	9112A1	ZÁBRADLÍ MOSTNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	200,200	0,000	0,000	0,00	0,00		0,00
35	9111B1	ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	31,200	0,000	0,000	0,00	0,00		0,00
36	915211	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	39,630	0,000	0,000	0,00	0,00		0,00
37	915111	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	22,600	0,000	0,000	0,00	0,00		0,00
38	914931	SLOUPKY A STOJKY DZ Z HLINÍK TRUBEK ZABETON DOD A MONTÁŽ	KUS	2,000	0,000	0,000	0,00	0,00		0,00
39	914151	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLAD VELIKOSTI HLINÍK NEREFLEX - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	4,000	0,000	0,000	0,00	0,00		0,00
40	93553	ŽLABY Z DÍLCŮ Z BETONU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 200MM VČETNĚ MŘÍŽÍ	M	17,000	0,000	0,000	0,00	0,00		0,00
41	897523	VPUSŤ ODVOD ŽLABŮ Z BETON DÍLCŮ SV. ŠÍŘKY DO 200MM	KUS	1,000	0,000	0,000	0,00	0,00		0,00
42	87427	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 100MM	M	4,000	0,000	0,000	0,00	0,00		0,00
83	93753	MOBILIÁŘ - KOVOVÉ KOŠE NA ODPADKY	KUS	2,000	0,000	0,000	0,00	0,00		0,00
84	93751	MOBILIÁŘ - KOVOVÉ LAVIČKY	KUS	4,000	0,000	0,000	0,00	0,00		0,00
S	Celkem za 90	Ostatní konstrukce a práce				0,000		0,00		0,00
Díl:	92	Doplňující konstrukce a práce								
21	924420	NÁSTUPIŠTĚ L (H) BEZ KONZOLOVÝCH DESEK	M	281,600	0,000	0,000	0,00	0,00		0,00
S	Celkem za 92	Doplňující konstrukce a práce				0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 92	Doplňující konstrukce a práce				0,000		0,00		0,00

Díl:	96	Bourání a demontáže								
1	11352A	ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH - BEZ DOPRAVY	M	24,000	0,000	0,000	0,00	0,00		0,00
2	11352B	ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH - DOPRAVA	tkm	34,680	0,000	0,000	0,00	0,00		0,00
3	11351A	ODSTRANĚNÍ ZÁHONOVÝCH OBRUBNÍKŮ - BEZ DOPRAVY	M	4,000	0,000	0,000	0,00	0,00		0,00
4	11351B	ODSTRANĚNÍ ZÁHONOVÝCH OBRUBNÍKŮ - DOPRAVA	tkm	2,040	0,000	0,000	0,00	0,00		0,00
5	919114	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 200MM	M	129,000	0,000	0,000	0,00	0,00		0,00
6	113438	ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM VČET PODKLADU, ODVOZ DO 20KM	M3	312,600	0,000	0,000	0,00	0,00		0,00
7	967182	VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH S ODVOZEM DO 2KM	T	14,600	0,000	0,000	0,00	0,00		0,00
8	967158	VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ BETON S ODVOZEM DO 20KM	M3	1,700	0,000	0,000	0,00	0,00		0,00
9	113188	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC, ODVOZ DO 20KM	M3	5,460	0,000	0,000	0,00	0,00		0,00
10	113158	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETONU, ODVOZ DO 20KM	M3	2,100	0,000	0,000	0,00	0,00		0,00
11	965511	ROZEBRÁNÍ NÁSTUPIŠTĚ TYPU TISCHER	M	443,000	0,000	0,000	0,00	0,00		0,00
12	965512	ROZEBRÁNÍ NÁSTUPIŠTĚ TYPU TISCHER - ODVOZ (NA LIKVIDACI ODPADŮ NEBO JINÉ URČENÉ MÍSTO)	tkm	1 867,688	0,000	0,000	0,00	0,00		0,00
13	914413	DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ - DEMONTÁŽ	KUS	2,000	0,000	0,000	0,00	0,00		0,00
14	914913	SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK ZABETON DEMONTÁŽ	KUS	4,000	0,000	0,000	0,00	0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 96	Bourání a demontáže			0,000		0,00	0,00		0,00

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : **Elektrizace trati Kadaň Pruněrov - Kadaň - výchozí**

Číslo stavby: **5423530003**

Název PS,SO : **ŽST Kadaň, nástupiště**

Číslo PS,SO: **SO 4121**

Tisk: 15.6.2018

JKSO: **823 51**

Pof. číslo pol.	Číslo položky	Název položky <i>Výkaz výměr</i>	měrná jednotka	množství
	1	2	3	4

Díl: 015	Poplatky za likvidaci odpadů			
43	015111	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TRÍDATĚŽITELNOSTI <i>13,2; dle VK/9113.2=13,2000 [A]</i>	T	13,200
44	015130	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 03 02 VYBOURANÝ ASFALTOVÝ BETON BEZ DEHTU <i>687,7; dle VK/95687.7=687,7000 [A]</i>	T	687,700
45	015140	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01 BETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV <i>8,7+146,1; dle VK/93+94154.8=154,8000 [A]</i>	T	154,800

Díl: 10	Zemní práce			
15	125731	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 1KM <i>377,2; dle VK/15, naložení a dovoz z mezideponie, dotovaná zemina 189 ze spodku a 189 ze svršku ŽST 59*0,15; dtto humózní zemina pod zatravnění 8.85=8,8500 [B]</i> <i>Celkem: A+B=386,0500 [C]</i>	M3	386,050
16	171102	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM NA 96% PS <i>377,2; dle VK/15377.2=377,2000 [A]</i>	M3	377,200
17	18222	ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M <i>59; dle VK/1859=59,0000 [A]</i>	M2	59,000
18	18243	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA HLUŠINU <i>59; dle VK/1859=59,0000 [A]</i>	M2	59,000
19	18247	OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU <i>59,0; dle VK/1859=59,0000 [A]</i>	M2	59,000
20	18600	ZALÉVÁNÍ VODOU <i>59*3*0,01; dle VK/19, třikrát v množství 10 l/m21.77=1,7700 [A]</i>	M3	1,770
82	17680	VÝPLNĚ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ <i>3,2; dle VK/40</i>	M3	3,200

S	Celkem za 10	Zemní práce		
Díl: 20		Základy		
86	27152	POLŠTĚRE POD ZÁKLADY Z KAMENIVA DRCENÉHO <i>0,7; dle VK/33</i>	M3	0,700
S	Celkem za 20	Základy		
Díl: 40		Základy		
87	451312	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 <i>0,4; dle VK/32</i>	M3	0,400
88	431313	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 <i>5,0; dle VK/35</i>	M3	5,000
S	Celkem za 20	Základy		

24	501201	ZŘÍZENÍ KONSTRUKČNÍ VRSTVY TĚLESA ŽELEZNIČNÍHO SPODKU Z DRCENÉHO KAMENIVA NOVÉ	M3	312,000
25	58251	DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z BETONOVÝCH DLAŽDIC DO LOŽE Z KAMENIVA <i>514,7; dle VK/46514.7=514,7000 [A]</i> <i>7,5; dle VK/49 7.5=7,5000 [B]</i> <i>251,7*0,4; dle VK/81 a přílohy 3100.68=100,6800 [C]</i> <i>Celkem: A+B+C=622,88 [D]</i>	M2	622,880
26	582611	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM <i>308,8; dle VK/43 308,0=308,0000 [A]</i>	M2	308,800
27	582612	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE Z KAM <i>161,3; dle VK/47161.3=161,3000 [A]</i>	M2	161,300
28	58261A	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO LOŽE Z KAM <i>13,2; dle VK/44 13.2=13,2000 [A]</i>	M2	13,200
29	58261B	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 80MM DO LOŽE Z KAM <i>5,6; dle VK/485.6=5,6000 [A]</i>	M2	5,600
30	582617	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH RELIÉF TL 60MM DO LOŽE Z KAM <i>8,6; dle VK/458.6=8,6000 [A]</i>	M2	8,600
81	582617	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM <i>1131,7; dle VK/50</i>	M2	1 131,700

S	Celkem za 50	Komunikace		
Díl: 90		Ostatní konstrukce a práce		
31	917211	ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 50MM	M	26,000

32	917223	26; dle VK/4226=26,0000 [A] SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM 193,9; dle VK/41193.9=193,9000 [A]	M	193,900
35	9111B1	ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	31,200
36	915211	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA 252*0,15; dle VK/82, přepočet na plochu, žlutá nástupiště 6,1*0,3; dle VK/88, přepočet na plochu, bílá- vodící linie v přechodech	M2	39,630
37	915111	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA 22,6; dle VK/8722.6=22,6000 [A]	M2	22,600
40	93553	ŽLABY Z DÍLCŮ Z BETONU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 200MM VČETNĚ MŘÍŽÍ	M	17,000
41	897523	VPUSŤ ODVOD ŽLABŮ Z BETON DÍLCŮ SV. ŠÍŘKY DO 200MM 1; dle VK/531=1,0000 [A]	KUS	1,000
42	87427	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 100MM 4; dle VK/534=4,0000 [A]	M	4,000
83	93753	MOBILIÁŘ - KOVOVÉ KOŠE NA ODPADKY 2; dle technické zprávy	KUS	2,000
84	93751	MOBILIÁŘ - KOVOVÉ LAVIČKY 4; dle technické zprávy	KUS	4,000
S	Celkem za 90	Ostatní konstrukce a práce		
Díl:	92	Doplňující konstrukce a práce		
21	924420	NÁSTUPIŠTĚ L (H) BEZ KONZOLOVÝCH DESEK 281,6; dle VK/24a až 24g, tj. dle VK/24, včetně podkladu dle vzor. listu 281.6=281,6000 [A]	M	281,600
S	Celkem za 92	Doplňující konstrukce a práce		
Díl:	96	Bourání a demontáže		
1	11352A	ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH - BEZ DOPRAVY 24; dle VK/124=24,0000 [A]	M	24,000
2	11352B	ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH - DOPRAVA 24*0,085*17; dle VK/1, hmotnost dle katalogu, RS Roztyly 17 km 34.68=34,6800 [A]	tkm	34,680