



EVROPSKÁ UNIE  
Evropské strukturální a investiční fondy  
Operační program doprava

Ministerstvo dopravy  
Státní fond dopravní  
infrastruktury



ČISTOPIS

VÝŠKOVÝ SYSTÉM Bpv

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM S-JTSK

Číslo změny:	Obsah změny:	Datum změny:
01	-	-
02	-	-
03	-	-

Investor:



SŽDC, s.o.  
Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1  
tel.: +420 222 335 777  
e-mail: szdc@szdc.cz

Generální projektant:



SUDOP PRAHA a.s.  
Olšanská 1a, 130 80 Praha 3  
tel.: +420 267 094 111  
e-mail: praha@sudop.cz

Hlavní inženýr projektu:

ING. MARTIN RAIBR

Garant profese:

-

Zpracovatel

části:

**STRABAG**

STRABAG Rail a.s.  
Železničářská 1385/29, 400 03 Ústí nad Labem - Střekov  
www.strabagrail.cz

Vedoucí střediska:

ING. DAVID RŮŽA *D. Růža*

Odpovědný projektant SO, IO, PS:

ING. TOMÁŠ CHALOUPKA *Chaloupka*

Vypracoval:

ING. TOMÁŠ CHALOUPKA *Chaloupka*

Kontroloval:

ING. DANEŠ HORÁK *D. Horák*

Název akce:

**ELEKTRIZACE TRATI KADAŇ PRUNÉŘOV - KADAŇ**

Číslo smlouvy:

16-333.208

Projektový stupeň:

DSP

Část:

SO 4044.1 CESTNÍ NADJEZD V KM 30,386,  
UMÍSTĚNÍ ZÁBRAN PROTI DOTYKU

Datum:

11/2017

Číslo části:

E.1.4.6.1.

Název přílohy:

SOUPIS PRACÍ

Měřítko:

-

Počet formátů:

A4

Číslo přílohy:

7

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

ELEKTRIZACE TRATI KADAŇ PRUNÉŘOV - KADAŇ

Název stavby :

Název PS,SO :

Datum zpracování :

CESTNÍ NADJEZD V KM 30,386, UMÍSTĚNÍ ZÁBRAN PROTI DOTYKU

22.8.2017

Zatřídění objektu : (JKSO, JKPOV)

majitel HIM:

SŽDC

0,00

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO SO 4044.1

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl: 1	11 113438	Přípravné práce (a přidružené) ODSTRAN KRYTU VOZ A CHOD S ASFALT POJIVEM VČET PODKLADU, ODVOZ DO 20KM	M3	8,840		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 93	Dokonč. konstr. a práce				0,000		0,00		0,00
Díl: 2	5 574A33	KOMUNIKACE ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM	M2	52,000		0,000		0,00		0,00
3	574C45	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16 TL. 50MM	M2	52,000		0,000		0,00		0,00
4	574E76	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 80MM	M2	52,000		0,000		0,00		0,00
5	572211	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z ASFALTU DO 0,5KG/M2	M2	104,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 5	Komunikace:				0,000		0,00		0,00
Díl: 6	700 78312	PŘIDRUŽENÁ STAVEBNÍ VÝROBA PROTIKOROZ OCHRANA OCEL KONSTR NÁTĚREM VÍCEVRST( ochranné síť, zábradlí + dolní pásnice OK)	M2	126,280		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 94	Lešení (pouze jako zhotov. práce)				0,000		0,00		0,00
Díl: 7	93 932121	Dokonč. konstr. a práce MOST PROTIDOTYKOVÁ ZÁBRANA TRAKČ VEDENÍ SÍTÍ - ZŘÍZ S DOD	M2	36,000		0,000		0,00		0,00
8	93650R	DROBNÉ DOPLŇK KONSTR KOVOVÉ (ODRAZNÁ TYČ KOMPLET)	ks	2,000		0,000		0,00		0,00
9	931314	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 400MM2	M	33,000		0,000		0,00		0,00
10	931331R	TĚSNĚNÍ SPAR OK TMELEM PRŮŘEZU DO 100MM2	M	8,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 93	Dokonč. konstr. a práce				0,000		0,00		0,00
Díl: 11	94 94190	Lešení (pouze jako zhotov. práce) LEHKÉ PRACOVNÍ LEŠENÍ DO 1,5 KPA	M3OP	240,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 94	Lešení (pouze jako zhotov. práce)				0,000		0,00		0,00
Díl: 96		Bourání a demontáže:								

FORMULÁŘ 5

SOUPIŠ PRACÍ

ELEKTRIZACE TRATI KADAŇ PRUNÉŘOV - KADAŇ

Název stavby :

Název PS,SO :

CESTNÍ NADJEZD V KM 30,386, UMÍSTĚNÍ ZÁBRAN PROTI DOTYKU

Zatřídění objektu : (JKSO, JKPOV)

Datum zpracování :

22.8.2017

majitel HIM:

SŽDC

0,00

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO SO 4044.1

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
12	966188	DEMONTÁŽ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH S ODVOZEM DO 20KM	T	0,250		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 96	Bourání a demontáže:				0,000		0,00		0,00
Díl: 0		VŠEOBECNÉ KONSTRUKCE A PRÁCE								
13	02710	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OBJÍŽDKY A PŘÍSTUP CESTY	KČ	1,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		
S	Celkem za 0	VŠEOBECNÉ KONSTRUKCE A PRÁCE:				0,000		0,00		0,00
Díl: 015		Poplatky za likvidaci odpadů								
14	015130	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 03 02 VYBOURANÝ ASFALTOVÝ BETON BEZ DEHTU	T	26,520						0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 015	Poplatky za likvidaci odpadů				0,000		0,00		0,00