



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program doprava

Ministerstvo dopravy
Státní fond dopravní
infrastruktury



ČISTOPIS

VÝŠKOVÝ SYSTÉM Bpv

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM S-JTSK

| Číslo změny: | Obsah změny: | Datum změny: |
|--------------|--------------|--------------|
| 01 | - | - |
| 02 | - | - |
| 03 | - | - |

Investor:



SŽDC, s.o.
Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1
tel.: +420 222 335 777
e-mail: szdc@szdc.cz

Generální projektant:



Zpracovatel

SUDOP PRAHA a.s.
Olšanská 1a, 130 80 Praha 3
tel.: +420 267 094 111
e-mail: praha@sudop.cz

Hlavní inženýr projektu:

ING. MARTIN RAIBR

Garant profese:

-

Části:

STRABAG

STRABAG Rail a.s.
Železničářská 1385/29, 400 03 Ústí nad Labem - Střekov
www.strabagrail.cz

Vedoucí střediska:

ING. DAVID RŮŽA *D. Růža*

Odpovědný projektant SO, IO, PS:

ING. TOMÁŠ CHALOUPKA *Chaloupka*

Vypracoval:

ING. TOMÁŠ CHALOUPKA *Chaloupka*

Kontroloval:

ING. DANEŠ HORÁK *D. Horák*

Název akce:

ELEKTRIZACE TRATI KADAŇ PRUNÉŘOV - KADAŇ

Číslo smlouvy:

16-333.208

Projektový stupeň:

DSP

Část:

SO 4041 ŽELEZNIČNÍ MOST V KM 28,565

Datum:

11/2017

Číslo části:

E.1.4.1.

Název přílohy:

SOUPIS PRACÍ

Měřítko:

-

Počet formátů:

A4

Číslo přílohy:

4

FORMULÁŘ 5

SOUPOIS PRACÍ

ELEKTRIZACE TRATI KADAŇ PRUNÉŘOV - KADAŇ

Název stavby :

Název PS,SO :

Datum zpracování :

ŽELEZNIČNÍ MOST V KM 28,565

22.8.2017

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

majitel HIM:

SŽDC

0,00

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO SO 4041

Datum aktualizace :

| Poř. číslo pol. | Číslo položky | Název položky | měrná jednotka | množství | jednotková hmotnost | Celková hmotnost | C E N A | | | |
|-----------------------|------------------|---|-------------------|-----------|------------------------|---------------------|------------|--------|------------|--------|
| | | | | | | | dodávky | | montáže | |
| | | | | | | | jednotková | celkem | jednotková | celkem |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Díl: | 0 | VŠEOBECNÉ KONSTRUKCE A PRÁCE | | | | | | | | |
| 1 | 03111R | ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ | Kč | 1,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| | | | | | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| S | Celkem za 0 | VŠEOBECNÉ KONSTRUKCE A PRÁCE | | | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| Díl: | 1 | Zemní práce | | | | | | | | |
| 2 | 13173A | HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I - BEZ DOPRAVY | M3 | 66,800 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 3 | 13173B | HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I - DOPRAVA | M3KM | 1 336,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| | | | | | | | | 0,00 | | 0,00 |
| S | Celkem za 1 | Zemní práce | | | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| Díl: | 2 | ZÁKLADY | | | | | | | | |
| 4 | 261213 | VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŽ TŘ II NA POVRCHU D DO 25MM | M | 26,600 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 5 | 281611R | CHEMICKÁ KOTVA | KS | 76,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| | | | | | | | | | | 0,00 |
| S | Celkem za 2 | ZÁKLADY | | | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| Díl: | 3 | SVISLÉ KONSTRUKCE | | | | | | | | |
| 6 | 317325 | ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37) | M3 | 5,200 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 7 | 317365 | VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505 | T | 0,472 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 8 | 327325 | ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 (B37) | M3 | 14,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 9 | 327365 | VÝZTUŽ ZDI OPĚRNÝCH, ZÁRUBNÍCH, NÁBŘEŽNÍCH Z OCELI 10505 | T | 1,432 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 10 | 272366 | VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z KARI SÍTÍ | T | 0,237 | | 0,000 | | 0,000 | | 0,00 |
| | | | | | | | | | | 0,00 |
| S | Celkem za 3 | SVISLÉ KONSTRUKCE | | | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| Díl: | 4 | VODOROVNÉ KONSTRUKCE | | | | | | | | |
| 11 | 457313 | VYROVNÁVACÍ A SPÁDOVÝ PROSTÝ BETON C16/20 | M3 | 2,727 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 12 | 465512 | DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC | M3 | 10,500 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 13 | 458523 | VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z KAMENIVA DRCENÉHO, INDEX ZHUTNĚNÍ ID DO 0,9 | M3 | 53,400 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

ELEKTRIZACE TRATI KADAŇ PRUNÉŘOV - KADAŇ

Název stavby :

Název PS,SO :

Datum zpracování :

ŽELEZNIČNÍ MOST V KM 28,565

22.8.2017

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

majitel HIM:

SŽDC

0,00

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO SO 4041

Datum aktualizace :

| Poř. číslo pol. | Číslo položky | Název položky | měrná jednotka | množství | jednotková hmotnost | Celková hmotnost | C E N A | | | |
|-----------------------|------------------|---|-------------------|----------|------------------------|---------------------|------------|--------|------------|--------|
| | | | | | | | dodávky | | montáže | |
| | | | | | | | jednotková | celkem | jednotková | celkem |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| S | Celkem za 4 | VODOROVNÉ KONSTRUKCE | | | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| Díl: | 6 | ÚPRAVA POVRCHŮ | | | | | | | | |
| 14 | 626113 | REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL 30MM | M2 | 23,615 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 15 | 626213 | REPROFILACE VODOROVNÝCH PLOCH SHORA SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL 30MM | M2 | 360,388 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 16 | 62631 | SPOJOVACÍ MŮSTEK MEZI STARÝM A NOVÝM BETONEM | M2 | 384,003 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 17 | 62641 | SJEDNOCUJÍCÍ STĚRKA JEMNOU MALTOU TL CCA 2MM | M2 | 384,003 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| | | | | | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| | | | | | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| S | Celkem za 6 | VŠEOBECNÉ KONSTRUKCE A PRÁCE | | | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| Díl: | 7 | PŘIDRUŽENÁ STAVEBNÍ VÝROBA | | | | | | | | |
| 18 | 711311 | IZOLACE PODZEMNÍCH OBJEKTŮ PROTI ZEMNÍ VHLKOSTI ASFALTOVÝMI NÁTĚRY | M2 | 100,800 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 19 | 711519 | OCHRANA IZOLACE PODZEMNÍCH OBJEKTŮ TEXTILÍ | M2 | 50,400 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| S | Celkem za 7 | PŘIDRUŽENÁ STAVEBNÍ VÝROBA | | | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| Díl: | 10 | Zemní práce: | | | | | | | | 0,00 |
| 20 | 18110 | ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I | M2 | 21,180 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| | | | | | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| S | Celkem za 10 | Zemní práce: | | | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| Díl: | 93 | Dokonč. konstr. a práce | | | | | | | | |
| 21 | 938542 | OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM TLAK VODOU DO 500 BARŮ | M2 | 384,003 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 22 | 93808 | OČIŠTĚNÍ VOZOVEK ZAMETENÍM | M2 | 240,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 23 | 93811 | OČIŠTĚNÍ ASFALTOVÝCH VOZOVEK UMYTÍM VODOU | M2 | 240,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 24 | 931387 | TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR SILIKON TMELEM PRŮŘ PŘES 800MM2 | M | 88,900 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| | | | | | | | | | | 0,00 |
| S | Celkem za 93 | Doplňující konstrukce a práce na železnici | | | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| Díl: | 18 | Povrchové úpravy terénu (i vegetační) | | | | | | | | |
| 25 | 18231 | ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,10M | M2 | 80,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 26 | 18242 | ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI | M2 | 80,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

ELEKTRIZACE TRATI KADAŇ PRUNÉŘOV - KADAŇ

Název stavby :

Název PS,SO :

Datum zpracování :

ŽELEZNIČNÍ MOST V KM 28,565

22.8.2017

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

majitel HIM:

SŽDC

0,00

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO SO 4041

Datum aktualizace :

| Poř. číslo pol. | Číslo položky | Název položky | měrná jednotka | množství | jednotková hmotnost | Celková hmotnost | C E N A | | | |
|-----------------------|------------------|---|-------------------|----------|------------------------|---------------------|------------|--------|------------|--------|
| | | | | | | | dodávky | | montáže | |
| | | | | | | | jednotková | celkem | jednotková | celkem |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 27 | 18600 | ZALÉVÁNÍ VODOU | M3 | 5,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| S | Celkem za 18 | Povrchové úpravy terénu (i vegetační) | | | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| Díl: | 94 | Lešení | | | | | | | | |
| 28 | 94190 | LEHKÉ PRACOVNÍ LEŠENÍ DO 1,5 KPA | M3OP | 670,073 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| S | Celkem za 94 | Lešení | | | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| Díl: | 96 | Bourání a demontáže: | | | | | | | | |
| 29 | 966168 | BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 20KM | M3 | 4,700 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| S | Celkem za 96 | Bourání a demontáže: | | | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| Díl: | 015 | Poplatky za likvidaci odpadů | | | | | | | | |
| 30 | 015111 | POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI | T | 120,774 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 31 | 015140 | POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01 BETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV | T | 11,750 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| S | Celkem za 015 | Poplatky za likvidaci odpadů | | | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |