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Správa železničnÍ dopravnÍ cesty, státní organizace
oblastnÍ ředitelstvÍ Praha
Paftyzánská 24, 170 00 Praha 7
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urrÁoRcÍ ztl.:
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wŘtzULE: Kateřina Stradiot
rEL: 972 224 811

FAX: 912224 802
E-MAIL: Stradiot@szdc.cz

DArUM: 2.1.2018

Věc: Dodatečná informace k zadávacím nodmínkám na zakázku ..Oprava trat'ového
úseku Ledečko (mimo) - Kácov _ Zruč nad Sázavou (mimo)'o

Dodatečrrá infonnace na základě vznesených dotazú jednoho zuchazečú k pokynům pro
dodavatele narealizaci veřejné zakázky pod č' i.2356412018-SZDC-OR PHA-910 ze dne 19.6.2018:

Dotaz č. 1:

SO01-10-01 :

Žádáme o q'jasnělrí požadavků investora ohledně nakládání s betonovými pražci. Zadání rozumíme

takto:

a) V rámci objektu budou užité betonové pražce lyzískány dle pol. č. 8 soupisrr prací:

12,360* 100010,661:1 853 I ks

b) Dle teclrriické zprávy a soupisu prací je kdalšímu použití určeno 11850ks. Do odpadu tedy
př'ijde 18531-11850:668lks, tj. cca 668I*0,26:1737t- odpovídá pol. č. 68 soupisu prací

c) Celková potřeba betonoýclr pražci v objektu je dle pol. č. 6 soupisu prací

5,J94*1000/0,611:9483ks. Ztoho bude dle pol. č. l8 524ks noqých. Užiých se tedy zpátky

zabuduje 9483-524:8959ks - odpovídá pol. ě. 17 soupisu prací.

d) Vobjektu tedy vznikne cca 11850-8959:2891ks užidch betonových pražců, které nebudou

zabudovány, ale nejsou ani zahmuty do odpadu. Co se má s těrnito pražcí stát? Má je
zlrotovitel předat zadavateli, pokud ano, tak kde? Která položka soupisu prací obsahuje

náklady na dopravu těchto pražců na úložiště?
e) Dále Technická zprávanniňuje výzisk dalších 4l25ks praŽcŮ SB5. o jaké praŽce se jedná?

Do výše naznačené bilance nezapadají.

Odpověd':
a) Zadání rozumíte správně.
b) Zadání rozumíte správně.
c) Zadání rozumíte správně.
d) odpočet 11 845 kusů pražců se tyká regenerovaných betonoqých pražců SB3 nebo SB4, které

budou zpětlrě zabudovány vobjektu So01 nebo So03. Uvedený rozdil2 891 ks pražců bude

zabudován v úseku So03. Cena na manipulaci je zohledněna v Soupisu prací objektu So 03-

10-01 položka ě. 16 - užiý betonoý pražec SB3(SB4)vystrojený.
e) Jedná se o neregenerované pražce SB5. Ale protože v době tvorby rozpočtu

Nymburk určeno konkrétní místo uskladnění, a také počet praŽců, je prozatím

orientační (po kategorizaci pražci bude číslo upřesněno). S těmito pražci je
uvažováno jako s odpadern.

nebylo ST
toto číslo

v rozpočtu

I)oručovaci adrcsa; Správa Žclczrričlií do1lt'avní ccsty, státlli olganlzace
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Dotaz č.2z
so03-10-01
:;,,,Zádáme o vyjasnění požadavků investora ohledně nakládáni s betonovými pražci. Zaďání rozumíme
takto:

a) V rámci objektu budou užité betonové pražce lyzískány dle pol. č. 8 soupisu prací:
12,49 5* 1000 I 0,667 :l 873 3 ks

b) Celková potřeba betonových pražcfl v objektu je dle pol. č. 6 soupistt prací
4,680*1000l0,61l:7660ks. Ztoho bude dle pol. č. 1'/ 2512ks noqých' Užiých se tedy zpátky
zabuduje ]660-2512:5148ks - odpovídá pol. č. 16 soupisu prací.

c) V objektu tedy vznikne cca 18]33-5148=13585ks užiqých betonových ptažců, které nebrrdou
zabudovány. Mají být všechny zlikvidovány? I kdyby ano, tak ýměra pol. č. 58 je příliš
velká. Měla by být cca 13585*0,2ó:3532t.

d) Dále Technická zpráva zmiňuje ýzisk 2341ks pražctt SB3. o jaké pražce se jedná? Do ýŠe
naznačené bi lance nezapadaji.

odpovědo:
a) Zadáni rozumíte správně.
b) Zadáni rozumíte správně.
c) - d) V objektu So03 je v současnosti 234'7 ks regenerovaných pražci SB3 (dle soupisrt

provedeným To Kácov). Tyto pražce budou spolu s 2 89l ks z objektu So01 zpětně
zabldovány v objektu So03. V objektu So03 tedy vznikne 18733-2341: 16386 ks pražcťr
které nebudou zpětně vyuŽity.

Dotaz č. 3:
soo 1 -1 0-0 1, so03-1 0-0 1, so02-1 0-0 I, so04-1 0-0 1

Y zadávaci dokumentaci je uvedeno, že vyziskané ocelové části roštu mají být předány zadavateli
v To Kácov' Rozumíme tomu správně tak, že se jedná o žst. Kácov? Jaké minimální délky
vyzískaných ko lej nic blde zadav ate l požadovat?

odpověd':
Y zadávací dokumentaci je uvedeno ,,Veškery kovoqý materiál předá zlrotovitel zástupci To Kácov."
Což znamená, že veškeý kovoý materiál bude ukládán na více írložišť dle požadavku zástupce To
(stavebního dozoru). Předpokládáno je ukládání v obvodu stavby. Materiál br-rde dále z velké části

likvidován smluvní firmou' proto musí býtvždy přístupný pro silniční dopravu.

Na délkách vyzískaných kolejnic, které budou k likvidaci' nezáleží. V případě kolejnic určených
k dalšímu využití bude požadováno zachování kolejnic v základních dálkách.

Dotaz č.4:
Zadáni předpokládá pro práce vúseku Kácov -Zruč nepřetržitou výluku vobdobí 15. l0. - 08. 12.

2018 (55N). Dodávlry materiálů, které zajišťuje zaďavatel, se však ďle zadáni předpokládají až od
bÍezna 2019. Jak tomu máme rozumět?

odpověd':
Y zadávaci dokumentaci je uvedeno ukončení prací v červnu 2019 ztoho vyplívá, že ýllky budou

pochopitelně pokračovat. Datum 8' 12. 20Í8lyplívá z překlápění GVD" VýlLrka tedy bude pokračovat

dle následného RoV od 00:00 hod 9. I2.2018.
V roce 201 8 je předpokládáno, že budou probíhat práce na sanaci skal, opravě mostťt a proprrstků. Po
konci zimního období budou práce pokračovat na žel. svršku a spodku. Provoz musí být spuštěn

nejpozději od 00.00 hod 1. 1.z0Í9.
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Dotaz č.5:
soO1-10-01,03-10-01:
V technických zpráváchje uvedeno, že lryzískané pražce SB3, které mají být Znovu potlžity,jsou již
regenerované. Máme tomu rozumět tak, že se nepočítá ani s výměnou drobného kolejiva? Pokud ano,
jakými podkladnicemi jsou tyto pražce lystrojené?

odpověď:
Pražce SB3, které jsou uvedeny jako jlž zregenerované' jsou osazeny podkladnicemi T8, noými
vrtulemi a kroužky' Svěrky T5 jsou llžité a většina šroubů a matek je také užitych. Zhotovitel bude

muset dodat 100% kroužků pro svěrky. Dále upozorňujeme, že dle technických zpráv zajlšťuje
zlrotovitel také regeneraci lybraných pražců.

náměstek ředitele pro provoz infrastruktury
oblastní ředitelství Praha

JlJi ava zeteznicni dopravní cesty,
státní organizace

Oblastní ředitelsfuí Praha
Partyzánská 24, 17o 00 Praha 7

'Č: 70994234, DlČ: CZ7o9s4234
(912)
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