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1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 
Název stavby: Optimalizace trati Beroun (včetně) -  Králův Dvůr 

Stupeň dokumentace: PODKLAD PRO SOUTĚŽ 

Objekt: PS 13-23-10  Beroun trafostanice 22/0,4 kV 

- doplnění nové trafostanice pro napájení administrativní budovy 

1.1 Údaje o stavebníkovi: 
Stavebník / investor: Správa železc, státní organizace 

 Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 

 IČO: 709 94 234 

1.2 Údaje o zpracovateli dokumentace a části dokumentace: 
Hlavní projektant stavby: METROPROJEKT Praha a.s. 

 Argentinská 1621/36, 170 00 Praha 7 

 IČO: 45271895 

 Ing. Petr Hofman, AI pro dopravní stavby 00114156 

Odpovědný projektant dílčí části:  METROPROJEKT Praha a.s. 

 Argentinská 1621/36, 170 00 Praha 7 

 IČO: 45271895 

Ing. Václav Misárek, autorizovaný inženýr v oboru technologická 

zařízení staveb, číslo autorizace 0008616 

1.3 Údaje o nabyvateli PS/SO: 
Vlastník / správce: Správa železnic, státní organizace 

2. ÚČEL 
Účelem této dokumentace je stanovení základních technických požadavků na řešení předmětného 
objektu. Tyto požadavky budou jedním z podkladů soutěžní dokumentace. 

3. ROZSAH 
Rozsah řešené části zahrnuje níže uvedené věci: 

• Doplnění stávajícího rozváděče 22 kV v trafostanici TS01 o dvě další pole. 

• Nová venkovní trafostanice se dvěma distribučními transformátory včetně uzemnění 

• Propojovací kabely mezi stávajícím rozváděčem 22 kV v trafostanici TS01 a novou trafostanicí a 
mezi novou trafostanicí a novým hlavním rozváděčem v administrativní budově. 
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4. NÁVRH ŘEŠENÍ 
V žst. Beroun ve stávající trafostanici TS01 u osobního nádraží budou v rozváděči VN 22 kV doplněna 
dvě další vývodní transformátorová pole. V blízkosti trafostanice TS01 bude vybudována nová pochozí 
kiosková trafostanice TS03 se dvěma transformátory 22/0,42 kV, 1600 kVA. Z doplněných polí 
rozváděče 22 kV v TS01 budou nataženy do nové trafostanice TS03 napájecí kabely 22 kV a též 
signalizační kabely pro snímání teploty transformátorů. Z nové trafostanice TS03 budou nataženy nové 
napájecí kabely NN do nového hlavního rozváděče pro napájení administrativní budovy (RH). Tento 
rozváděč není součástí řešení této dokumentace, ale je řešen v rámci jiné stavby (Rekonstrukce 
výpravní budovy v žst. Beroun). 

4.1 Omezení velikosti zkratových proudů 
Paralelní chod obou nových transformátorů není v tomto návrhu povolen kvůli omezení velikosti 
zkratových proudů v novém hlavním rozváděči NN pro napájení administrativní budovy (RH). Proto 
v tomto rozváděči RH bude navrženo (v rámci navazujícího projektu Rekonstrukce výpravní budovy 
v žst. Beroun) blokování současného zapnutí obou přívodů z trafostanice TS03. 

 

4.2 Úprava obchodního měření spotřeby el.energie 
V rámci řešení předmětného objektu bude nutné vyměnit stávající proudové měniče v poli měření 
stávajícího rozváděče 22 kV v trafostanici TS01 za nové s odpovídající velikostí. Novou velikost 
proudových měničů určí provozovatel distribuční soustavy na základě smlouvy s odběratelem.  

4.3 Vazba na DŘT 
V rámci řešení předmětného objektu bude nutné doplnit vazby z nových polí rozváděče 22 kV na DŘT 
obdobným způsobem, jako je tomu dosud u stávajících vývodních polí na stávající transformátory. 
Jedná se jednak o doplnění podstanic řídicího systému do nově doplňovaných polí rozváděče 22 kV, 
tak také o kabelové propojení těchto podstanic se stávajícími podtstanicemi a dále též o úpravu SW 
DŘT. 

4.4 Definitivní stav napájení uzlu žst. Beroun na hladině NN 
Celá problematika napájení uzlu Beroun na hladině NN se dá řešit pouze úzkou koordinací staveb 
„Optimalizace trati Beroun (včetně) – Králův Dvůr“, „Rekonstrukce výpravní budovy v ŽST Beroun“ a 
„Změna trakční soustavy v ŽST Beroun“ s tím, že závěrečný stav napájení uzlu Beroun na hladině NN 
bude takový, že trafostanice TS01 (transformátory T1 a T2), bude sloužit k napájení objektů OTV 
Beroun, dílen SŽ pro kolejová vozidla a dílen mechanizace správy tratí. Trafostanice TS03 
(transformátory T3 a T4), bude sloužit k napájení výpravní budovy ŽST. Beroun, případně dobíjecí 
stanice pro elektromobily. Technologie (EOV, osvětlení, napájení RZZ, atd.), bude napájena z 
magistrálního rozvodu 22kV. 

Proto bylo dohodnuto, že následně po vybudování nové kioskové trafostanice TS03 (transformátory T3 
a T4), bude v rámci jiné budoucí stavby („Změna trakční soustavy v ŽST Beroun“) vybudována i nová 
hlavní rozvodna NN v kioskovém provedení, která bude umístěna vedle nové trafostanice TS03. V této 
rozvodně NN bude zasmyčkování uvedených kabelů mezi TS03 a RH a případně i kabelů z TS01. 
Rozvodna bude navržena pro provoz paralelního chodu transformátorů a bude mít připravené další 
předpokládané vývody NN pro napájení dalších objektů v oblasti ŽST. Beroun (OTV, uvažované dílny, 
areál správy tratí, elektromobily atd.). 

Následný postup realizace by měl být zohledněn v harmonogramu výstavby. Níže je uveden postup 
jednotlivých úprav v rámci investičních akcí tak, aby bylo zřejmé, kdy je potřeba jakou část realizovat. 
Cílem je najít takové technické řešení, které vyřeší napájení uzlu Beroun na hladině NN na delší časový 
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úsek a v budoucnu by se už nemusely realizovat žádné další investiční akce vzhledem k instalovanému 
zařízení. 

V rámci investiční akce („Optimalizace trati Beroun (včetně) – Králův Dvůr“) je nutné realizovat na 
základě projektové dokumentace: 

• Úprava části VN rozvodny v objektu TS1 v ŽST Beroun (doplnění nových polí č 5 a 6 + výměna 
proudových měničů v poli obchodního měření spotřeby elektrické energie). 

• Výstavba stání transformátorů 2 x 1600kVA v nové pochozí kioskové transformační stanici 
mimo objet TS1. 

• Položení nových napájecích kabelů VN 22 kV mezi upraveným rozváděčem 22 kV v trafostanici 
TS01 a transformátory TS3, TS4 v nové trafostanici TS03 (+ ovládací kabely). 

• Položení nových napájecích kabelů NN mezi novou trafostanicí TS03 a novým hlavním 
rozváděčem NN pro napájení administrativní budovy (RH). 

• Navrhnout nezbytné úpravy DŘT navazující na výše popsané úpravy v silnoproudé technologii. 

V rámci investiční akce („Rekonstrukce výpravní budovy v ŽST Beroun“) je nutné realizovat na základě 
projektové dokumentace: 

• Připojení nových napájecích kabelů NN (přivedených z trafostanice TS03 z transformátorů T3 
a T4) ve vstupních polích rozvaděče RH ve výpravní budově a navržení blokování současného 
zapnutí jističů na obou přívodech do rozváděče RH. 

• Ověřit, zda vybrané části elektroinstalace pokladen ve výpravní budově jsou napojeny do 
rozvaděče RZS, který je umístěn ve výpravní budově ve stávající hlavní rozvodně NN vedle 
hlavního rozváděče budovy RH2 a případně přepojit chybějící vybrané vývody do zmíněného 
rozváděče RZS. 

• Navrhnout nezbytné úpravy DŘT navazující na výše popsané úpravy v silnoproudé technologii. 

V rámci záměru projektu „Změna trakční soustavy v ŽST Beroun“ je nutné realizovat na základě 
projektové dokumentace: 

• Výstavba nové rozvodny NN v kioskovém provedení v blízkosti nové pochozí kioskové 
transformační stanice TS03. 

• Propojit novou rozvodnu NN se stávající rozvodnou NN TS01. 

• V nové rozvodně NN bude umístěno obchodní měření a rezervní vývody.  

• V rámci nové rozvodny bude obchodní měření zařazení do systému DDTS a zřízení klientského 
přístupu pro pracovníky Odboru energetiky a služeb OŘ Praha. 

• V objektu TS1 dojde k výměně stávajících transformátorů 400 kVA za 630 kVA a k úpravě 
stávající rozvodny NN. 

• Napojení nových objektů OTV Beroun a dílen SŽ pro kolejová vozidla z rozvodny NN v objektu 
TS1. 

• Přepojení technologických objektů (EOV, OV a další) na budoucí magistrální rozvod LSDž. 

• Navrhnout nezbytné úpravy DŘT navazující na výše popsané úpravy v silnoproudé technologii. 

4.5 Postup realizace 
Nejprve bude vybudována nová trafostanice včetně natažení a napojení všech kabelů na straně nové 
trafostanice a na straně nového rozváděče NN v administrativní budově (RH). Kabely na straně 
stávající rozvodny VN 22 kV ve stávající trafostanici TS01 budou přivedeny do prostoru této rozvodny 
s dostatečnou délkovou rezervou. Též nově doplňovaná pole rozváděče 22 kV budou dopravena do 



 TECHNICKÁ ZPRÁVA

 

Název akce: Optimalizace trati Beroun (včetně) -  Králův Dvůr str. 6/14 

Vypracoval: Ing. Václav Misárek Identifikační číslo dokumentu: 21 0000 001  00 00 00 00 Změna:  

 

prostoru stávající rozvodny VN 22 kV. Po dokončení všech zkoušek a revizí, které bude možno provést 
na takto připraveném novém zařízení, bude provedena výměna měničů proudu v poli obchodního 
měření ve stávajícím rozváděči VN 22 kV a doplnění dvou nových vývodních polí v tomto rozváděči. 
Po dobu prací na stávajícím rozváděči 22 kV bude nutné zajistit náhradní napájení elektrickou energií 
elektrických rozvodů v žst. Beroun – osobní nádraží, a to dle předem odsouhlaseného scénáře. Pro 
napájení zajištěné sítě se předpokládá trvalý chod stávajícího stabilního záložního zdroje elektrické 
energie po celou dobu prací na stávajícím rozváděči 22 kV. Pro méně důležité rozvody mohou být 
domluveny odstávky. Bude-li nezbytné zachovat napájení i pro některé obvody nezajištěné sítě, pak 
bude třeba navrhnout prozatímní způsob napájení těchto obvodů (například další mobilní záložní zdroj 
elektrické energie). 

5. PŘEDPISY A NORMY 
Základní předpisy a normy pro řešenou část jsou tyto: 

5.1 Obecné předpisy 
Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění.  

Zákon č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, v platném znění. 

Vyhláška č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a 
soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, v platném znění. 

ČSN EN 61936 Elektrické instalace nad AC 1 kV (soubor norem) 

ČSN EN 50522 Uzemňování elektrických instalací AC 1 kV 

ČSN 33 2000 Elektrické instalace nízkého napětí (soubor norem) 

5.2 Drážní předpisy 
Zákon č. 266/1994 Sb., o drahách, v platném znění. 

Vyhláška MD 177/95 Sb., kterou se vydává stavební a technická řád drah, v platném znění. 

Vyhláška MD č. 100/95 Sb., stanovení podmínek pro provoz konstrukci a výrobu určených technických 
zařízení a jejich konkretizaci, v platném znění. 

Vyhláška č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb, v platném 
znění. 

5.3 Speciální předpisy 
Směrnice generálního ředitele SŽDC, s.o. č. 11/2006 „Dokumentace pro přípravu staveb na 
železničních drahách celostátních a regionálních“, v platném znění 

6. ZÁKLADNÍ CHARAKTARISTIKY 

6.1 Napěťové soustavy 
• 3 AC 50 Hz 22 kV / IT 

• 3 PEN AC 50 Hz 400 V / TN-C 

• 1 NPE AC 50 Hz 230 V / TN-S 

• 2 DC 24 V DC / IT 
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6.2 Předpokládané rozhodující vnější vlivy v dotčených prostorech 
dle ČSN 33 2000-4-41 ed.3, ČSN 33 2000-5-51 ed.3, (PNE 33 0000-2) 

 

6.3 Ochrana před úrazem elektrickým proudem 

6.3.1 Normy 

Základní norma 

ČSN EN 61 140 ed.3 

Speciální normy 

ČSN EN 61936-1 (vysokonapěťová část) 

ČSN 33 2000-4-41 ed.3 (nízkonapěťová část) 

6.3.2 Základní princip 

V prostorech, ve kterých vnější vlivy nezvyšují nebezpečí úrazu elektrickým proudem postačí základní 
ochrana. V prostorech, ve kterých vnější vlivy zvyšují nebezpečí úrazu elektrickým proudem je 
nezbytné použít navíc i doplňkovou ochranu. 

6.3.3 Konkrétní navržená ochrana pro jednotlivé napěťové soustavy 

NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA OCHRANA ZÁKLADNÍ OCHRANA PŘI PORUŠE 

3 AC 50 Hz 22 kV / IT dle kap. 8.2.2.2 ČSN EN 
61936-1 přepážkou, 
zábranou, polohou 

dle kap. 8.3 ČSN EN 61936-1 (a 
dále dle kap. 10, zejména 10.2.2) 
v návaznosti na ČSN EN 61140 - 
čl. 5.3.6 a čl. 6.2 automatické 
odpojení od zdroje 

3 PEN AC 50 Hz 400 V / TN-C-
S 

1 NPE AC 50 Hz 230 V / TN-S 

základní izolace živých částí 

(čl.A1) 

přepážky nebo kryty 

(čl.A2) 

automatické odpojení od zdroje 

(čl.411.4) 

doplňující ochranné pospojování 

(čl.415.2) 

2 DC 24 V / IT (čl.411.7.2 – FELV) 

základní izolace živých částí 

(čl.A1) 

přepážky nebo kryty 

(čl.A2) 

(čl.411.7.3 – FELV) 

vstupní (primární) obvod je 
chráněn automatickým 
odpojením od zdroje 

(čl.411.4) 

doplňující ochranné pospojování 

(čl.415.2) 

číslo označení vnější vlivy poznámka
1.01 MÍSTNOST TLUMIVKY AB5, BA4, BC3, BD2, CB2
1.05 ROZVODNA NN AB5, BA4, BC3, BD2, CB2
1.06 MÍSTNOST TRANSFORMÁTORU 1 AB5, BA4, BC3, BD2, CB2
1.07 MÍSTNOST TRANSFORMÁTORU 2 AB5, BA4, BC3, BD2, CB2
1.08 ROZVODNA VN AB5, BA4, BC3, BD2, CB2

VENKOVNÍ PROSTOR
AA7, AB8, AD3, AE4, AM2, 
AN2, AQ3, AR2, AS2

vnější vlivy, které zvyšují 
nebezpečí úrazu elektrickým 
proudem
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6.4 Bilance příkonu elektrické energie 
Bilance příkonu elektrické energie nové trafostanice a z toho vyplývající volba jmenovitého výkonu této 
trafostanice vyplývá z návrhu potřeb rekonstrukce administrativní budovy a též z odhadu nárůstu 
požadovaného příkonu pro budoucí plánované odběry. 

6.5 Kompenzace účiníku 
Kompenzace účiníku je řešena v jiné navazující stavbě (Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Beroun). 

6.6 Uzemnění 
Uzemnění nové trafostanice bude společné pro část VN i NN. Předepsaná hodnota odporu zemniče je 
max. 2 Ω. Uzemnění trafostanice je řešeno pomocí zemniče tvořeného zemnícími tyčemi a pásky. 
Kolem nové trafostanice bude vybudován ekvipotenciální práh. 

7. KOORDINACE A POŽADAVKY NA NAVAZUJÍCÍ ČÁSTI PROJEKTU 
Návrh řešení podle tohoto technického zadání musí být zkoordinován jednak s dotčenými objekty 
předmětné stavby a jednak též s navazující stavbou (Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Beroun). 

8. OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 
Veškeré odpady musí být ekologicky zlikvidovány. 

9. PROTIPOŽÁRNÍ ZABEZPEČENÍ STAVBY 

9.1 Předpisy a normy 
Při výstavbě, montáži, provozu a užívání stavby nebo zařízení, musí být respektovány platné právní 
předpisy, vyhlášky a normy ČSN k zajištění požární ochrany, které se týkají projektované stavby nebo 
zařízení. Elektrické instalace jsou z hlediska požární ochrany provedeny v souladu se souborem norem 
ČSN 33 2000-5-52 ed. 2 a vyhl. č. 177/1995. Jednotlivé pracovní činnosti jsou prováděné v souladu se 
zákoníkem práce. Výčet předpisů pro projektovanou stavbu či zařízení není taxativní - jedná se o hlavní 
předpisy PO dotčeného oboru činnosti. Jejich seznam doplní o další související předpisy, vyhlášky a 
nařízení PO pro konkrétní činnosti zhotovitel a provozovatel stavby nebo zařízení.  

9.2 Požární ochrana (PO) za provozu, užívání 
Všichni uživatelé daného objektu musí svoje chování podřídit ustanovením zákona O požární ochraně 
č.133/1985 Sb., ustanovením zákoníku práce a předpisům PO provozovatele. 

Provozovatel stavby, zařízení vypracuje Předpisy požární ochrany pro danou stavbu nebo zařízení. 

9.3 Upozornění na možná ohrožení 
Při svařování a řezání plamenem a při dalších pracích se zvýšeným požárním nebezpečím bude 
ustanovena požární hlídka dle § 13 Zákona o požární ochraně (č. 133/1985 Sb. ve znění pozdějších 
předpisů) a § 16 vyhl. č. 21 Ministerstva vnitra, kterou se provádějí některá ustanovení zmíněného 
zákona. V okolí nesmí být hořlavé materiály - ty nezbytně nutné, které nelze z provozních důvodů 
odstranit, budou chráněny nehořlavou tkaninou nebo ochlazovány vodou. 
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Při skladování a práci s hořlavými kapalinami, plyny nebo jinými nebezpečnými látkami je nutné 
zachovávat příslušné bezpečnostní předpisy tak, aby nedošlo k jejich vznícení (případně 
samovznícení), výbuchu nebo k nežádoucímu rozšíření do jiných prostor a nebyli ohroženy na zdraví 
a životě osoby v těchto prostorách se nacházející. 

9.4 Požárně bezpečnostní řešení stavby 
V návaznosti na požadavky požárně bezpečnostního řešení stavby (PBŘ) budou prostupy kabelů v 
požárně dělících konstrukcích mezi stanovenými požárními úseky zatěsněny po montáži kabelů 
předepsaným způsobem uvedeným v technické zprávě PBŘ. Vnitřní prostupy do prostoru stanovišť 
transformátorů budou utěsněny systémem s požární odolností EI 60. Vnitřní prostupy do ostatních 
místností budou utěsněny systémem s požární odolností EI 15. Požární utěsnění bude provedeno 
v rámci stavební části (SO 13-34-03 Odbočka Lom, technologický objekt). 

10. BEZPEČNOST PRÁCE A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI 

10.1 Všeobecně 
Při výstavbě, montáži, provozu a užívání stavby nebo zařízení, musí být respektovány platné právní 
předpisy, vyhlášky a normy ČSN k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, které se týkají 
projektované stavby nebo zařízení, Nařízení č. 10/2016 Sb. hl. m. Prahy ze dne 30.5.2016 a další 
příslušné předpisy. 

10.2 Předpisy a normy 
Projekt je zpracován dle následujících právních předpisů a předpisů souvisejících: 

Zákoník práce v platném znění 

Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se stanoví další podmínky ochrany zdraví při práci 

Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci 

ČSN EN50110-1 ed.3 Obsluha a práce na elektrických zařízeních 

Nařízení vlády č.201/2010 Sb. o evidenci a registraci pracovních úrazů  

Vyhláška č.100/1995 Sb., kterou se stanoví podmínky pro provoz, konstrukci a výrobu určených 
technických zařízení a jejich konkretizace (Řád určených technických zařízení), ve znění pozdějších 
předpisů. 

Vyhláška ČUBP a ČBÚ č.50/1978 o odborné způsobilosti v elektrotechnice, ve znění vyhl. 98/1982 Sb. 

BOZP dodavatele 

BOZP provozovatele 

10.3 Bezpečnost práce a ochrana zdraví při práci při montáži 
Projekt je zpracován v souladu s obecnými předpisy o bezpečnosti práce, na které se odvolává, a s 
kmenovou normou (nebo normami) dotčeného oboru činnosti. 

Pro montáž musí být zpracována technologie postupu montáže, kterou zpracuje prováděcí organizace. 
Tato technologie musí obsahovat a respektovat všechny platné bezpečnostní předpisy pro daný obor 
činnosti. 

V prostorách, kde jsou umístěny rozváděče a el. zařízení, musí být veškerá zařízení a provedení 
montáže řešena tak, aby byla zaručena maximální bezpečnost a ochrana zdraví, jak při montáži v 
normálních režimech, tak při běžné údržbě a revizích. 
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Při montážích je třeba používat všechny předepsané ochranné pomůcky, dodržovat bezpečnostní 
předpisy ministerstva zdravotnictví o hygienických požadavcích na pracovní prostředí.  

Pracovníci musí být s předpisy k zajištění bezpečnosti práce seznámeni prokazatelně, alespoň v 
rozsahu potřebném pro prováděné práce. 

10.4 Bezpečnost práce a ochrana zdraví při práci při provozu 
Obsluhu a údržbu smí provádět pouze osoba splňující podmínky vyhl. č.100/1995 Sb. (příp.č. 50/78). 

Před rozváděči je nutno dodržovat předepsaný volný prostor 1 m po cele délce rozváděče. V tomto 
prostoru je zakázáno skladovat a odkládat jakékoliv předměty. 

Do prostorů, kde jsou umístěny rozváděče, může mít přístup pouze k tomu určený obsluhující personál 
a dále jen k tomu oprávněné osoby. 

Pracovníci musí být s předpisy k zajištění bezpečnosti práce seznámeni prokazatelně, alespoň v 
rozsahu potřebném pro provádění práce. 

V těchto prostorách musí být udržován předepsaný pořádek a čistota. 

Musí být prováděny pravidelné prohlídky, údržba a revize el. zařízení. 

Provozovatel zařízení vypracuje místní bezpečnostní předpisy pro užívání souborů silnoproudých 
elektrických zařízení. 

10.5 Bezpečnost práce na stavbách Správy železnic, s. o. 

Zaměstnavatel - zhotovitel stavby je povinen vytvářet bezpečné a zdraví neohrožující pracovní 
prostředí a pracovní podmínky vhodnou organizací bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a přijímáním 
opatření k předcházení rizikům nebo k minimalizaci neodstranitelných rizik. Nebezpečné činitele a 
procesy je povinen vyhledávat soustavně, je povinen pravidelně kontrolovat úroveň BOZP na 
pracovišti. 

Všechna opatření musí odpovídat požadavkům legislativních předpisů, norem a jiných závazných 
předpisů, návodům výrobců, technologickým a pracovním postupům příp. místním bezpečnostním 
předpisům, a také závazným dokumentům a požadavkům správců inženýrských sítí a legislativním 
předpisům, závazným předpisům, normám a směrnicím týkajících se kontaktu se železniční dopravou 
nebo s dopravou silniční. 

Zaměstnavatel, který provádí jako zhotovitel stavební, montážní a stavebně montážní práce nebo 
udržovací práce pro jinou právnickou osobu (Správy železnic, s. o., správci inženýrských sítí, atd.) na 
jejím pracovišti či zařízení, zajistí v součinnosti s touto osobou vybavení pracoviště pro bezpečný výkon 
práce. Práce mohou být zahájeny pouze, pokud je pracoviště náležitě zajištěno a vybaveno. 

Zaměstnavatel je povinen zajistit, aby stroje, technická zařízení a dopravní prostředky a nářadí 
byly z hlediska BOZP vhodné pro práci, při které budou používány. 

Zaměstnavatel je povinen organizovat práci a stanovit pracovní postupy, tak aby byly dodržovány 
zásady bezpečného chování na pracovišti. 

Na pracovištích, na kterých jsou vykonávány práce, při nichž může dojít k poškození zdraví je 
zaměstnavatel povinen umístit bezpečnostní značky, zavést signály nebo instrukce týkající se BOZP. 

Zajištění BOZP se týká všech osob, které se s vědomím zhotovitele zdržují na staveništi. Zajištění 
BOZP se vztahuje i na osoby mimo pracovněprávní vztahy tj. např. osoby samostatně výdělečně činné. 

Stavební činnost v prostorách Správy železnic a provozované ŽDC 
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Činnost cizích právnických a fyzických osob (zhotovitelé stavebních prací) v objektech a prostorách 
zadavatele stavby (Správy železnic) musí být v souladu s předpisem SŽ Bp1 - Pokyny provozovatele 
dráhy k zajištění bezpečnosti a k ochraně zdraví osob při činnostech a pohybu v jeho prostorách a v 
prostorách železniční dráhy provozované Správou železnic, státní organizací (účinnost od 1.1.2021) a 
v souladu s předpisem SŽ Bp3 - Bezpečnost a ochrana zdraví při práci na stavbách a při stavebních 
činnostech v prostorách Správy železnic, státní organizace(účinnost od 1.1.2021), které jsou pro 
dodavatele závazné. Dodavatelé smějí pracovat v uvedených prostorách pouze na základě písemně 
sjednané smlouvy mezi oběma zúčastněnými stranami. 

Správa železnic, s.o. stanovuje ve svém předpisu SŽ Zam1 - Předpis o odborné způsobilosti 
a znalosti osob při provozování dráhy a drážní dopravy ve znění opravy č. 1 a změny č. 1 (účinnost od 
1.1.2021) požadavky na odbornou způsobilost dodavatelů při činnostech na dráhách provozovaných 
státní organizací Správa železnic. Každý zaměstnanec dodavatele, který bude pracovat v obvodu 
dráhy, musí před zahájením činnosti na dráhách provozovaných Správou železnic, s.o., absolvovat 
„Vstupní školení BOZP“ podle Přílohy 2 předpisu. 

Pracovníci dodavatelů stavby, kteří se budou pohybovat v prostorech, objektech a zařízeních 
Správy železnic, s.o. a na provozované ŽDC na základě smluvního vztahu jsou povinni být po dobu 
pohybu v těchto místech viditelně označeni průkazem, který vydává. Správa železnic, s.o. na základě 
žádosti dle podmínek uvedených v předpisu SŽDC Ob 1 díl II Vydávání povolení ke vstupu do míst 
veřejnosti nepřístupných. Průkaz pro cizí subjekt. Osoby s právem vstupu do provozované ŽDC musí 
k žádosti také předložit kopii Posudku o zdravotní způsobilosti k práci vydaného v souladu s Vyhláškou 
č. 101/1995 Sb, řád pro zdravotní způsobilost osob při provozování dráhy a drážní dopravy, § 2 
písmeno b) bod 1/ a kopii potvrzení o absolvování školení v kabinetu bezpečnosti práce podle předpisu 
SŽ Zam1. 

Zaměstnanci zhotovitele stavby vykonávající činnosti, při nichž mohou ovlivnit bezpečnost osob, 
bezpečnost dráhy, bezpečnost železniční dopravy, plynulost provozování dráhy a drážní dopravy a 
zaměstnanci dodavatelů, kteří práci organizují, bezprostředně řídí a kontrolují, musí prokázat znalost 
příslušných předpisů a technologií provozní práce. Tyto znalosti podléhají odborným zkouškám dle 
předpisu SŽ Zam1, které provádí Odbor provozuschopnosti Správy železnic, s.o.. Odborné zkoušky 
nenahrazují autorizaci dle z. č. 360/1992 Sb. nebo osvědčení o odborné způsobilosti k provádění 
revizí, prohlídek a zkoušek určených technických zařízení vydávaných orgány státní správy. Dotčené 
profese související se stavbou: vedoucí prací na železničním spodku, vedoucí prací na železničním 
spodku a svršku, vedoucí prací na železničních mostech, objektech s konstrukcí mostům podobnou, 
vedoucí prací na budovách v blízkosti kolejí a mezi nimi, vedoucí prací pro montáž železničních 
zabezpečovacích zařízení, vedoucí prací pro montáž sdělovacích zařízení, vedoucí prací na trakčním 
vedení elektrizovaných tratí, vedoucí prací na ostatních elektrických zařízeních, strojvedoucí 
speciálního hnacího vozidla, vedoucí prací pro speciální činnost na železničním svršku, vedoucí prací 
geodetických činností, osoba odborně způsobilá k provádění revizí, prohlídek a zkoušek určených 
technických zařízení. 

Pracovníci dodavatelů, kteří budou provádět činnosti na elektrických technických zařízeních - dle 
skladby projektové dokumentace se jedná o D.1. železniční zabezpečovací zařízení, D.2. železniční 
sdělovací zařízení, D.3. silnoproudá technologie včetně DŘT, E.3. Trakční a energetická zařízení 
(určené technické zařízení dle zákona č. 266/1994 Sb. o drahách) musí vedle elektrotechnické 
kvalifikace dle vyhlášky č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice splňovat 
elektrotechnickou kvalifikaci určenou vyhláškou 100/1995 Sb., kterou se stanoví podmínky pro provoz, 



 TECHNICKÁ ZPRÁVA

 

Název akce: Optimalizace trati Beroun (včetně) -  Králův Dvůr str. 12/14 

Vypracoval: Ing. Václav Misárek Identifikační číslo dokumentu: 21 0000 001  00 00 00 00 Změna:  

 

konstrukci a výrobu určených technických zařízení a jejich konkretizace (Řád určených technických 
zařízení) (příloha 4). 

 

Přehled základních legislativních předpisů BOZP platných pro pracovní činnost ve stavebnictví: 

Z č. 262/2006 Sb., zákoník práce  

Z č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky BOZP v pracovněprávních vztazích a o zajištění 
bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní 
vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek BOZP) 

Z. č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů 

NV č. 591/2006 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích 

NV 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s 
nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 

NV 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí 

NV 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, 
technických zařízení, přístrojů a nářadí 

NV 168/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které je 
zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravy dopravními prostředky 

NV č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování ochranných pracovních 
prostředků, mycích, čistících a dezinfekčních prostředků 

NV 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci 

NV 375/2017 Sb., o vzhledu, umístění a provedení bezpečnostních značek a značení a zavedení 
signálů 

NV 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací 

NV 406/2004 Sb., o bližších požadavcích na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v prostředí 
s nebezpečím výbuchu 

Vyhl.č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice  

Vyhl.č. 18/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená tlaková zařízení a stanoví některé podmínky k jejich 
bezpečnosti 

Vyhl.č. 19/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená zdvihací zařízení a stanoví některé podmínky k 
zajištění jejich bezpečnosti 

Vyhl.č. 21/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená plynová zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění 
jejich bezpečnosti 

Vyhl. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických 
zařízení 

Vyhl.č. 73/2010 Sb., stanovení vyhrazených elektrických technických zařízení, jejich zařazení do tříd a 
skupin a o bližších podmínkách jejich bezpečnosti  

Vyhl.č. 87/2000 Sb., kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti při svařování a nahřívání živic v 
tavných nádobách 

Vyhl.č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty 
ukazatelů biologických expozičních testů  a podmínky odběru biologického materiálu pro 
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provádění biologických expozičních testů a náležitostí hlášení prací s azbestem a biologickými 
činiteli 

Vyhl.č.394/2006 Sb., kterou se stanoví práce s ojedinělou a krátkodobou expozicí azbestu a postup při 
určení ojedinělé a krátkodobé expozice těchto prací 

Přehled základních předpisů Správy železnic, s.o platných pro bezpečné provádění předmětných 
pracovních činností: 

SŽ Bp1 Pokyny provozovatele dráhy k zajištění bezpečnosti a k ochraně zdraví osob při činnostech a 
pohybu v jeho prostorách a v prostorách železniční dráhy provozované Správou železnic, 
státní organizací 

SŽ Bp3 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci na stavbách a při stavebních činnostech v prostorách 
Správy železnic, státní organizace 

SŽ Zam1 Předpis o odborné způsobilosti a znalosti osob při provozování dráhy a drážní dopravy ve 
znění opravy č. 1 a změny č. 1 (účinnost od 4. března 2020; účinnost od 1. 1. 2021) 

SŽDC Ob 1 díl II Vydávání povolení ke vstupu do míst veřejnosti nepřístupných. Průkaz pro cizí subjekt 

SŽ Řád R14 Řád zabezpečení požární ochrany státní organizace Správa železnic 

 
Zhotovitel rozpracuje uvedené předpisy pro podmínky daného pracovní činnosti se zvláštním 

přihlédnutím k: 

− práci v průjezdním průřezu provozované trati, 

− práci ve výškách, 

− práci v ochranných pásmech trakčního vedení a podzemních sítí,  

− práci při svařování a nahřívání živic v tavných nádobách 

− manipulaci s břemeny.  
 
Všichni pracovníci zhotovitele budou s předpisy prokazatelně seznámeni. 

 

11. ZKOUŠKY A REVIZE 
Po vyhotovení montážních prací budou vykonány předepsané zkoušky a úvodní revize. Při vykonávání 
revizí je třeba dodržet ustanovení příslušných norem. Způsob vykonání komplexních zkoušek a čas 
jejich trvání určí zhotovitel stavby na základě dohody s budoucím správcem zřízení. Podmínkou pro 
komplexní přezkoušení je dokončení všech příslušných navazujících částí uvedených v tomto projektu. 
Před závěrečnou komplexní zkouškou technologického vybavení tunelu budou vykonány individuální 
a komplexní zkoušky dle níže uvedeného. 

11.1 Individuální zkoušky 
Individuální zkoušky jsou zkoušky výrobků instalovaných na stavbě nebo dodávky montážních prací a 
vykonává se jimi vyzkoušení strojů nebo zařízení v rozsahu nutném pro prověření základních funkcí 
výrobku, stroje či zařízení a řádného vykonání montáže. 

Součástí dodávek technologického vybavení jsou i montážní práce a uvedení do provozu. Montážní 
práce jsou ukončeny individuálními zkouškami, které prokazují funkčnost jednotlivých zařízení. Po 
dokončení montážních prací bude vykonáno nastavení měřících obvodů a budou zhotoveny revizní 
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zprávy pro jednotlivá zařízení a funkční celky. Bude vypracován protokol o nastavení, který zhotovitel 
odevzdá jako součást doprovodné dokumentace technologického vybavení. 

Protokol a vykonání individuálních zkoušek a nastavení měřících obvodů a revizní zprávy 
elektrozařízení je nutné předložit objednateli ještě před započetím komplexních zkoušek. 

11.2 Komplexní zkoušky 
Komplexní zkoušky jsou zkoušky technologického vybavení tunelu, které tvoří samostatný funkční 
celek. Těmito zhotovitel prokáže, že je dodávka kvalitní a schopna zkušebního provozu. Komplexními 
zkouškami budou prověřeny vlastnosti dodávky – její kvalita jako celku, t. j. správnost řešení v 
dokumentaci, funkce strojů, zařízení a systémů ve vzájemných vazbách a správné provedení montáže. 

Musí být vypracován harmonogram a program komplexních zkoušek, který bude následně předán 
objednateli k odsouhlasení. Tento bude obsahovat jejich rozsah, náplň a podmínky, za kterých je 
možné komplexní zkoušky vykonat. 

Komplexní zkoušky se provádějí pro celé technologické vybavené a funkční celky. Komplexní zkoušky 
vyšších celků musí být vykonané až po dokončení komplexních zkoušek celků nižších. O zahájení, 
průběhu a ukončení komplexních zkoušek bude sepsán protokol. Komplexní zkoušky musí prokázat 
bezporuchový provoz všech zařízení společně alespoň na čas stanovený v odsouhlaseném programu 
(např. alespoň 72 hodin) a to i v případě, že byly vykonány částečně komplexní zkoušky pro jednotlivé 
funkční celky. 

Zhotovitel odsouhlasí s objednatelem (správcem) stavby čas a místo konání komplexních zkoušek v 
předstihu alespoň 48 hodin. Ke komplexním zkouškám může objednatel (správce) stavby přizvat jako 
autorský dozor také příslušného projektanta 

Před započetím přejímky zařízení musí být ukončeny komplexní zkoušky. 
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1. ROZVÁDĚČ R22 
Doplnění dvou nových polí ke stávajícímu modulárnímu rozváděči 8DJH. 

Typově odzkoušený, kovově krytý zapouzdřený, plněný plynem SF6 izolovaný VN rozváděč podle ČSN 
EN 62271-200 s klasifikací PM, LSC 2B (odbočky s pojistkou LSC 2A), IAC A FLR 

Napěťová soustava  3 AC  50 Hz 22 kV / IT 

Jmenovité napětí       25 kV 

Jmenovitý kmitočet       50 Hz 

Jmenovitý proud kabelového přívodu    630 A 

Jmenovitý proud vývodu na transformátor    200 A 

Jmenovité krátkodobé výdržné napětí    50 kV / 1 min 

Jmenovité výdržné napětí při atmosférickém impulsu (1,2/50) 125 kV 

Jmenovitý dynamický zkratový proud    40 kA 

Jmenovitý krátkodobý proud (1 s)     16 kA 

Teplota prostředí (bez přídavného zařízení)   -25° C až +70° C 

Teplota prostředí (s přídavným zařízením např. ochrany) -5° C až +55° C 

skladba rozváděče: 

- R22.5: vývod na trafo s odpínačem a s pojistkami (pro T3) 

- R22.6: vývod na trafo s odpínačem a s pojistkami (pro T4) 

Rozměry jedné skříně včetně nástavby NN  (ŠxVxH) 430x2000x775 mm 

Hmotnost jedné skříně včetně nástavby NN  cca 400 kg 

Přívody, vývody spodem 

Včetně: 

výpočet, oživení a nastavení ochran 

zprovoznění rozváděče na stavbě 

instalace a zkoušky na stavbě 

nastavení a konfigurace řídicího systému 

2. TRANSFORMÁTORY T3, T4 
Počet   2 ks 

Jmenovitý výkon 1600 kVA 

Převod napětí  3x22000 V +/- 2x2,5 % / 3x420 V 

Zapojení  Dyn1 

Napětí nakrátko 6 % 

Chlazení  AN, přirozené 

Příslušenství Teplota vinutí kontaktní výstupy (výstraha, odstavení, porucha čidla) 

Rozměry (DxŠxV) 1800x1300x2300 mm 
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Hmotnost  850 kg 

Krytí   IP00 

Ztráty – dle Druhé etapy nařízení Evropské komise č. 548/2014, kterým se provádí směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 2009/125//ES o Ekodesignu transformátorů. 

3. NOVÁ TRAFOSTANICE 
Kiosková železobetonová pochozí trafostanice pro 2 transformátory 22/0,42 kV, 1600 kVA. 

Rozdělení pomocí železobetonové příčky na dva samostatné prostory se samostatnými vraty pro 
zavážení transformátorů. 

Žaluzie pro přirozený odvod tepelných ztrát transformátorů. 

Průchodky pro kabely a pro přívody uzemnění – systémové. 

Doprava 

Usazení na zpevněné dno připravené jámy. 

4. KABELY 
Seznam kabelů je uveden v samostatné příloze tohoto projektu. 

5. UZEMNĚNÍ 
Zemnicí tyče a pásek FeZN 30x4 mm v zemi a ve vnitřních prostorech, spojování uzemňovacích vodičů 
v zemi a ve vnitřních prostorech a napojování systémových průchodek, přípojnice ochranného 
pospojení. 

6. ZKOUŠKY, REVIZE 
Prohlídky právnickou osobou, zkoušky revize, měření, průkaz způsobilosti UTZ 

7. ZEMNÍ PRÁCE 
Výkop jámy pro umístění nové trafostanice 

Rýha v zemi kolem nové trafostanice pro uložení vnější uzemňovací soustavy (výkop, zához, hutnění). 

Dovoz nakupovaných materiálů a odvoz přebytečné zeminy na skládku včetně poplatků. 

8. OSTATNÍ 
Nosné a úložné kabelové konstrukce pro řešený provozní soubor 

Stavební přípomoce (otvory pro nové kabely ve stávající trafostanici TS01 a též v administrativní 
budově. 

Kompletní osobní ochranné prostředky a pracovní pomůcky pro trafostanici 
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