
PS 01/28-012
Vc. Hulovany v žlabu, Vd. 5,
v smyce 111
PS 01/28-013
Vc. Hulovany v žlabu, Vd. 6, křižovatka
s smyc 111
PS 01/28-011
Vc. Hulovany v žlabu, Vd. 6, křižovatka U
s smyc 111
PS 01/28-012
Vc. Hulovany v žlabu, Vd. 5,
smyce 111
PS 01/28-014
Vc. Hulovany v žlabu, Vd. 5,
dočasné ukončení kolejiště
LEGENDA
hranice stavebního povolení, železniční svršek
hranice stavebního povolení, železniční spodek a tř.v.
hranice stavebního povolení, ostatní České dráhy, a.s.
Železniční stanice — hraniční
Hlavní kolejová trasa, směr sudý
Kolejiště
Nové prvky železniční spodek
Nástupiště
Kolejový klínek
Rezerva na nástupiště
Přístřešek, ochranný prvek, zábradlí
Kolejová trasa, ostatní trať a kat. hlavní kolejová trasa
Ministerstvo dopravy
Státní fond dopravní infrastruktury
Investiční akce:
Modernizace a elektrizace trati Hlubočany u Brna - Želechovice
PO 01-28-01 | Vc. Hulovany v žlabu, Vd. 6, křižovatka SZ s smyc 111
Postupová zpráva km 124,6 - 128,9
PO PŘÍPRAVNÝCH ČINNÝCH
SUDOP BRNO
SUDOP BRNO, spol. s r.o.
Purkyňova 99/97
612 00 Brno
Investor(ka): SŽDC s.o. Oblastní ředitelství Brno
Správa železniční dopravní cesty
Nádražní 1, 602 00 Brno
Projektant: SUDOP BRNO, spol. s r.o.
Purkyňova 99/97, 612 00 Brno
Hlavní inženýr projektu: Ing. Jaroslav Kaňa
Tel.: 541 164 111
Projektant: Ing. Jaroslav Kaňa
Tel.: 541 164 111
Zodpovědný projektant: Ing. Jaroslav Kaňa
Tel.: 541 164 111
Zakázkové číslo: 28-01-01
Stupeň: DSP
Datum: 03/2021
Měřítko: 1:2000
Číslo výkresu: D.1.1 - 0001