



MÍSTNOST	UMÍSTĚNÉ ZAŘÍZENÍ	
	OZNAČENÍ	URČENÍ SKŘÍNĚ A ZAŘÍZENÍ
DOPRAVNÍ KANCELÁŘ	①	Hlavní pracoviště pro místní ovládaní
	Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 Z6 Z7 Z8	LCD Monitor 21" JOP (barevný) LCD Monitor 21" GTN (barevný) LCD monitory s textovým hlášením Klávesnice a myš pro ovládaní zadávacího počítače Klávesnice a myš pro ovládaní GTN Tiskárna Deska nouzových obsluh Skříňka se zadávacím počítačem
	②	Záložní pracoviště pro místní ovládaní (po převedení stanice na DOŽ se demontuje)
	Z1 Z3 Z4	LCD Monitor 21" JOP (barevný) LCD monitory s textovým hlášením Klávesnice a myš pro ovládaní zadávacího počítače



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Doprava

Ministerstvo dopravy
Státní fond dopravní
infrastruktury



			ČÍSLO SOUPRAVY:
		PO PŘIPOMÍNKÁCH 03/2018	
REVIZE Č.	DATUM	ZMĚNA	

		SUDOP BRNO, spol. s r.o. Kounicova 26 611 36 Brno	
OBJEDNAVATEL:	SŽDC, s.o., Dílžďěná 1003/7, 110 00 Praha 1 Stavební správa východ (organizační jednotka)	tel. : +420 972 625 804 E-mail: sudop@sudop-brno.cz	
PROFESNÍ SKUPINA:	22. ZABEZPEČOVACÍ TECHNIKA	VEDOUČÍ PROF. SKUPINY Ing. Miroslav Šerý	GENERÁLNÍ ŘEDITEL Ing. Kamil Chmela
ODPOVĚDNÝ PROJ. ZAKÁZKY Ing. Radoslav Molák Ing. Igor Kekely	ODPOVĚDNÝ PROJ. PS, SO Martin Kadla	NAVRHL, VYPRACOVAL Martin Kadla	KONTROLOVAL Ing. Miroslav Šerý
KRAJ: Jihomoravský	POVĚŘENÝ OÚ: Židlochovice	STUPEŇ: Projekt stavby	
"Modernizace a elektrizace trati Hrušovany u Brna - Židlochovice" PS 01-28-01.1 žst. Hrušovany u Brna, část A, definitivní SZZ a úprava ETCS		ZAK. ČÍSLO 17028-01-0218 MĚŘITKO -	ARCH. ČÍSLO 2018220002 POČET FORMÁTŮ 6xA4
Datum: 04/2018		ČÁST DOKUM. D.1.1	PŘÍLOHA 0603
Dispozice DK ve stávající V.B			