



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Doprava



Ministerstvo dopravy
Státní fond dopravní
infrastruktury



| | | | |
|-----------|-------|-------------------------|-----------------|
| | | | ČÍSLO SOUPRAVY: |
| | | | |
| | | PO PŘIPOMÍNKÁCH 03/2018 | |
| REVIZE Č. | DATUM | ZMĚNA | |



SUDOP BRNO, spol. s r.o.
Kounicova 26
611 36 Brno

| | | |
|--|--|--|
| OBJEDNAVATEL: |  SZDC, s.o., Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1 Stavební správa východ (organizační jednotka) | tel. : +420 972 625 804 E-mail: sudop@sudop-brno.cz |
| PROFESNÍ SKUPINA: | 22 ZABEZPEČOVACÍ TECHNIKA | VEDOUcí PROF. SKUPINY Ing. Miroslav Šerý |
| ODPOVĚDNÝ PROJ. ZAKÁZKY Ing. Radoslav Molák Ing. Igor Kekely | ODPOVĚDNÝ PROJ. PS, SO Martin Kadla  | NAVRL, VYPRACOVAL dle příloh |
| KRAJ: Jihomoravský | POVĚŘENÝ OÚ: Židlochovice | STUPEŇ: Projekt stavby |
| "Modernizace a elektrizace trati Hrušovany u Brna - Židlochovice" | | ZAK. ČÍSLO 17028-01-0218 |
| | | ARCH. ČÍSLO 2018220004 |
| | | MĚŘITKO |
| | | POČET FORMÁTŮ |
| | | DATUM: 04/2018 |
| PS 01-28-01.3 žst. Hrušovany u Brna, část C, provizorní SZZ | | ČÁST DOKUM. D.1.1 |
| | | PŘÍLOHA - |

Modernizace a elektrizace trati Hrušovany u Brna - Židlochovice

D.1.1 Staniční zabezpečovací zařízení PS 01-28-01.3 žst. Hrušovany u Brna, část C, provizorní SZZ

Obsah dokumentace

1. TECHNICKÁ ZPRÁVA

2. VÝKRESY

| | v.č. |
|---|---------|
| Polohopisný výkres km 124,6 - 125,9 | 0101 |
| Polohopisný výkres km 125,8 - 126,6 | 0102 |
| Polohopisný výkres - souřadnice lomových bodů | 0103 |
| Situační schema při SP2 +3 | 0201 |
| Situační schema při SP2 +6 | 0202 |
| Závěrová tabulka | 0302 *) |
| Schéma izolace kolejiště při SP2 +3 | 0401 |
| Schéma izolace kolejiště při SP2 +6 | 0402 |
| Dispozice provizorní dopravní kanceláře | 0601 |
| Dispozice provizorních vých. stanovišť St.I a St.II | 0602 |
| Schematický plán kabelů při SP2 +3 | 0701 |
| Schematický plán kabelů při SP2 +6 | 0702 |
| Tabulka kabelů | 0703 |

*) Závěrová tabulka je odevzdána na schválení, po schválení bude doplněna do dokumentace přílehlých stanic.

3. SOUPIS PRACÍ