


Délka  chr.
Délka 

potrubí 
celkem

Způsob Poznámka

zab. sděl siln zab. sděl siln x y x y
rez rez rez (m)

1 124,531 1,2 1 1 2 2,30 1 PS 01-14-01 601311,58 1179689,55 601300,71 1179689,49 15,87 31,74 protlak
2 124,545 1,2 1 2 3 2,00 2 PS 01-28-01.1 601311,58 1179674,91 601301,68 1179674,95 14,90 44,70 protlak
3 124,587 1,2 1 1 2 2,00 1 PS 01-28-01.1 601311,25 1179632,68 601301,56 1179632,75 14,69 29,38 protlak
4 124,741 1,2 1 1 2,00 1 SO 01-06-06 601299,66 1179478,91 601312,54 1179478,83 17,88 17,88 protlak
5 124,803 1,2 1 2 3 2,00 2 PS 01-28-01.1 601310,91 1179416,79 601299,40 1179416,79 16,51 49,54 protlak

1 1 1 2,00 1 PS 01-28-01.1 601310,91 1179416,79 601304,86 1179416,79 11,06 11,06 protlak
6 124,967 1,2 1 2 3 2,00 2 PS 01-28-01.1 601309,42 1179254,21 601298,48 1179254,25 15,94 47,82 protlak
7 125,041 1,2 2 2 2,00 1 SO 01-06-06 601289,74 1179179,32 601310,98 1179179,13 26,24 52,48 protlak
8 125,137 1 2 1 3 2,00 2 PS 01-28-01.1 601308,03 1179083,35 601302,54 1179083,39 10,49 31,46 protlak
9 125,144 Propustek 2 1 3 - 1 PS 01-14-01 601318,90 1179076,35 601321,68 1179065,74 15,97 47,90 překop propustek

10 125,146 Propustek 1 1 2 - 1 PS 01-14-01 601288,19 1179073,56 601288,15 1179065,61 12,95 25,90 protlak propustek
11 125,175 4b 1 1 2 2,00 1 SO 01-16-01 601297,55 1179045,54 601292,08 1179045,42 10,47 20,94 v rámci spodku nová kolej
12 125,238 5b 1 1 2 2,00 1 SO 01-16-01 601313,97 1178982,52 601307,47 1178982,30 11,51 23,02 v rámci spodku nová kolej
13 125,266 vlečka 1 1 2 2,00 1 PS 01-28-01.1 601286,20 1178954,36 601279,77 1178953,79 11,45 22,90 překop
14 125,291 5b, 1, 2, 4b - - - SO 01-28-01 - - - - - - ‐ kabelovod
15 125,308 vlečka 1 1 2 2,00 1 SO 01-16-01 601291,09 1178913,26 601285,31 1178911,79 10,97 21,93 v rámci spodku
16 125,342 5b 1 1 2,00 1 SO 01-16-01 601315,10 1178877,40 601310,40 1178877,40 9,70 9,70 překop
17 125,372 ZLK 1 1 2 2,00 1 SO 01-16-01 601291,20 1178848,71 601286,05 1178848,73 10,15 20,31 v rámci spodku
18 125,452 4c, výh.11 1 1 2 2,00 1 SO 01-16-01 601295,33 1178767,80 601283,37 1178767,80 16,95 33,91 v rámci spodku nová kolej

výh. 11 2 1 3 2,00 2 SO 01-16-01 601290,59 1178767,84 601283,37 1178767,80 12,21 36,64 v rámci spodku
19 125,461 4c 1 1 2 2,00 1 SO 01-16-01 601295,25 1178759,06 601290,55 1178759,10 9,70 19,40 v rámci spodku nová kolej
20 125,463 8,6b 1 1 2,00 1 SO 01-16-01 601290,10 1178756,40 601281,70 1178756,40 13,40 13,40 překop
21 125,482 8 1 1 2 2,00 1 SO 01-16-01 601285,57 1178738,11 601280,42 1178738,62 10,18 20,36 v rámci spodku
22 125,510 8 3 1 4 2,00 2 SO 01-16-01 601277,71 1178710,34 601283,26 1178709,59 10,60 42,40 v rámci spodku
23 125,550 6a 1 1 2,00 1 SO 01-16-01 601289,70 1178670,50 601284,50 1178670,60 10,20 v rámci spodku
24 125,557 4, 6a 1 1 2 2,00 1 SO 01-16-01 601294,52 1178664,35 601282,06 1178664,45 17,46 34,92 v rámci spodku nová kolej

6a 1 1 2 2,00 1 SO 01-16-01 601289,74 1178664,38 601282,06 1178664,45 12,67 25,35 v rámci spodku
25 125,559 8 6 6 2,00 2 SO 01-16-01 601280,60 1178662,50 601274,70 1178662,50 10,90 65,40 překop
26 125,591 5b 1 1 2,40 1 SO 01-06-02 601314,40 1178628,60 601308,40 1178628,70 11,00 11,00 protlak
27 125,594 8 2 1 3 2,00 1 SO 01-16-01 601280,10 1178626,40 601274,20 1178626,40 10,90 32,70 překop
28 125,635 8 2 2 2,00 1 SO 01-16-01 601279,70 1178584,90 601274,30 1178585,00 10,40 20,80 překop
29 125,663 6a, 8 1 1 2 2,00 1 SO 01-16-01 601284,61 1178556,99 601274,58 1178556,83 15,03 30,06 v rámci spodku nová kolej

8 1 1 2,00 1 SO 01-16-01 601279,94 1178557,08 601274,58 1178556,83 10,36 10,36 v rámci spodku
30 125,666 5b,3 1 1 2 2,20 1 PS 01-28-01.1 601315,54 1178553,62 601303,35 1178553,78 17,19 34,38 protlak

5b 1 1 2,00 1 PS 01-28-01.1 601315,54 1178553,62 601308,07 1178553,74 12,47 12,47 protlak
31 125,724 6 1 1 2 2,00 1 SO 01-16-01 601283,72 1178496,32 601278,55 1178496,36 10,17 20,35 v rámci spodku nová kolej
32 125,750 5, 1, 2, 4, 6 - - - SO 01-28-01 - - - - - - ‐ kabelovod
34 125,766 5 2 2 2,30 1 SO 01-14-02 601312,98 1178454,17 601302,82 1178454,22 15,16 30,32 protlak
35 125,766 1,2,4,6 2 2 2,30 1 SO 01-14-02 601302,82 1178454,22 601269,87 1178454,38 37,95 75,90 protlak
36 125,806 1,5 1 1 2,30 1 SO 01-14-01 601310,20 1178414,20 601297,40 1178414,20 17,80 17,80 protlak
37 125,806 2,4,6 1 1 2,30 1 SO 01-14-01 601297,40 1178414,20 601271,40 1178414,10 31,00 31,00 protlak
33 125,900 4, 6 - - - SO 01-28-01 - - - - - - ‐ kabelovod
38 125,935 4,6 1 1 2,00 1 SO 01-16-01 601287,10 1178284,90 601276,40 1178285,00 15,70 15,70 překop
39 125,956 6 1 1 2 2,00 1 SO 01-16-01 601281,95 1178264,16 601276,55 1178264,24 10,40 20,81 v rámci spodku nová kolej
40 126,036 6b 1 1 2,00 1 SO 01-06-03 601274,24 1178184,11 601279,64 1178184,08 10,40 10,40
41 126,038 5, 1, 2 - - - SO 01-28-01 - - - - - - ‐ kabelovod
42 126,040 6b 2 1 3 2,00 2 PS 01-28-01.1 601280,98 1178181,02 601273,89 1178181,25 12,09 36,28 překop
43 126,045 4 1 3 1 1 6 2,00 2 SO 01-16-01 601287,91 1178175,31 601280,86 1178175,02 12,06 72,34 překop
44 126,048 4 5 2 7 2,00 3 SO 01-16-01 601287,22 1178172,69 601281,25 1178172,39 10,97 76,81 v rámci spodku nová kolej
45 126,053 5 1 1 2 2,00 1 SO 01-16-01 601304,29 1178166,61 601298,46 1178167,41 10,89 21,77 v rámci spodku nová kolej
46 126,056 2 1 1 2 2,30 1 PS 01-28-01.1 601293,13 1178164,17 601287,91 1178164,24 10,22 20,44 protlak
47 126,146 2 1 1 2 2,00 1 PS 01-28-01.1 601289,70 1178074,38 601285,10 1178074,54 9,60 19,20 protlak
48 126,254 1, 2 1 2 3 2,30 2 PS 01-28-01.1 601289,54 1177966,33 601279,23 1177967,01 15,34 46,01 protlak
49 126,365 1 1 1 2 2,00 1 PS 01-28-01.1 601281,86 1177855,13 601275,93 1177855,66 10,95 21,90 protlak
50 126,444 1,2 1 1 2,00 1 SO 01-06-06 601263,17 1177776,73 601272,91 1177775,51 14,82 14,82 protlak
51 126,626 1, 2 1 2 3 2,00 2 PS 01-28-01.1 601241,86 1177596,89 601230,64 1177599,29 16,48 49,44 protlak
52 126,651 1, 2 1 1 2 2,30 1 PS 01-14-01 601236,06 1177572,96 601223,41 1177575,57 17,92 35,83 protlak
53 0,458 ZLK 1 1 2,00 1 SO 01-16-01 601291,10 1178845,80 601285,10 1178845,80 11,00 11,00 překop
54 0,498 ZLK 1 1 2,00 1 SO 02-16-01 601289,50 1178885,40 601284,90 1178884,80 9,64 9,64 překop
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55 0,540 ZLK - - SO 01-28-01 - - - - - - ‐ kabelovod
56 0,546 ZLK 1 1 2,30 1 SO 02-16-01 601281,30 1178934,00 601273,40 1178931,30 13,35 13,35 překop
57 0,593 Silnice 6 1 3 1 11 - 2 SO 01-18-01 601259,00 1178979,12 601253,25 1178987,02 14,77 162,48 v rámci silnice hl. kabelová trasa
58 0,694 ZLK 6 1 3 1 11 2,30 3 SO 02-16-01 601185,08 1179046,91 601180,18 1179039,22 14,12 155,30 v rámci spodku hl. kabelová trasa
59 0,802 ZLK 1 1 2 2,00 1 SO 02-16-01 601079,17 1179065,59 601079,56 1179073,71 13,14 26,27 v rámci spodku nová kolej
60 0,884 ZLK 6 1 3 1 11 2,30 3 SO 02-16-01 600997,31 1179066,93 600998,00 1179078,56 16,65 183,15 v rámci spodku nová kolej
61 0,922 ZLK 6 1 3 1 11 2,30 3 SO 02-16-01 600959,61 1179080,86 600959,00 1179069,75 16,13 177,39 v rámci spodku hl. kabelová trasa
62 1,015 Přechod 6 1 3 1 11 - 2 SO 02-17-02 600873,84 1179074,92 600864,24 1179075,26 14,61 160,67 v rámci přechodu hl. kabelová trasa vlevo ve směru staničení
63 1,015 Přechod 1 1 2 - 1 SO 02-17-02 600869,13 1179086,75 600864,90 1179086,66 9,23 0,00 v rámci přechodu kabelová trasa vpravo ve směru staničení
64 1,027 TK 3 1 3 1 8 2,30 2 SO 02-16-01 600854,65 1179079,18 600854,92 1179083,75 9,58 76,62 v rámci spodku hl. kabelová trasa
65 1,050 TK 1 1 2 2,30 1 SO 02-16-01 600831,70 1179086,98 600831,16 1179078,18 13,82 27,63 v rámci spodku hl. kabelová trasa 
66 1,074 Propustek 6 1 2 1 10 - 2 PS 02-14-01 600807,50 1179076,90 600802,00 1179077,80 10,57 105,73 překop hl. kabelová trasa vlevo ve směru staničení
67 1,074 Propustek 3 2 5 - 2 PS 02-14-01 600807,50 1179090,65 600804,60 1179090,87 7,91 39,53 překop kabelová trasa vpravo ve směru staničení
68 1,083 TK 1 4 5 2,00 2 SO 02-16-01 600798,69 1179079,48 600799,17 1179087,53 13,07 65,33 v rámci spodku nová kolej
69 1,098 Silnice 4 1 2 1 8 - 1 SO 02-17-03 600797,49 1179078,56 600784,94 1179078,33 17,55 140,42 v rámci přejezdu hl. kabelová trasa vlevo ve směru staničení
70 1,098 Silnice 1 1 2 - 1 SO 02-17-03 600796,31 1179089,07 600786,29 1179090,85 15,18 30,36 v rámci přejezdu kabelová trasa vpravo ve směru staničení
71 1,260 TK 1 1 2 2,00 1 SO 02-16-01 600621,56 1179092,92 600621,90 1179098,56 10,65 21,30 v rámci spodku nová kolej
72 1,966 TK 1 1 2 2,00 1 SO 02-16-01 599917,41 1179133,62 599917,39 1179139,24 10,62 21,23 v rámci spodku nová kolej
73 2,131 Silnice 4 1 2 1 8 - 1 SO 02-17-04 599765,57 1179103,37 599751,87 1179099,30 19,29 154,33 v rámci přejezdu hl. kabelová trasa
74 2,137 1 1 1 2 2,00 1 SO 02-16-01 599750,57 1179103,82 599748,30 1179110,37 11,93 23,87 v rámci spodku
75 2,148 1 1 1 1 1 4 2,30 1 SO 02-16-01 599741,62 1179096,40 599737,70 1179107,31 16,59 66,37 v rámci spodku kabelová trasa
76 2,370 1 1 1 2 2,00 1 SO 02-16-01 599563,08 1178973,02 599554,17 1178981,68 13,00 26,00 v rámci spodku
77 2,422 1 1 2 3 2,00 2 SO 02-16-01 599524,71 1178939,23 599520,78 1178942,78 10,30 30,90 v rámci spodku nová kolej
78 2,485 3 2 2 4 2,00 2 SO 03-16-01 599488,21 1178888,74 599483,52 1178891,50 10,45 41,79 v rámci spodku nová kolej
79 2,512 3 1 1 2 2,00 1 SO 03-16-01 599477,64 1178864,40 599470,03 1178868,87 9,00 18,00 v rámci spodku nová kolej
80 2,601 3 1 2 1 1 5 2,30 1 SO 03-16-01 599443,10 1178786,09 599435,62 1178787,91 12,70 63,49 v rámci spodku
81 2,626 1 1 1 2 2,00 1 SO 03-16-01 599430,58 1178764,31 599423,66 1178765,46 8,00 16,00 v rámci spodku
82 2,687 1 1 1 2 2,00 1 SO 03-16-01 599426,36 1178701,72 599418,76 1178701,73 12,60 25,20 v rámci spodku nová kolej

Celkem 102 25 31 76 17 7 258 1103,74 3482,72
m m3

Při spojkování chrániček bude spojka provedena s použitím těsnícího kroužku, aby nedocházelo v místě napojení k zatékání vody do chráničky. Oba konce chráničky musí být seříznuty tak, aby dosedly k těsnění.
Všechny chráničky budou vyvedeny v určeném místě 0,5m nad terén a pracovně zatěsněny. Při předávání pro pokládku kabelů bude doložena průchodnost chrániček.


