



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Doprava





Ministerstvo dopravy
Státní fond dopravní
infrastruktury



			ČÍSLO SOUPRAVY:
		PO PŘIPOMÍNKÁCH 03/2018	
REVIZE Č.	DATUM	ZMĚNA	



SUDOP BRNO, spol. s r.o.
Kounicova 26
611 36 Brno

OBJEDNAVATEL:	 SZDC, s.o., Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1 Stavební správa východ (organizační jednotka)	tel. : +420 972 625 804 E-mail: sudop@sudop-brno.cz
PROFESNÍ SKUPINA:	22 ZABEZPEČOVACÍ TECHNIKA	VEDOUcí PROF. SKUPINY Ing. Miroslav Šerý
ODPOVĚDNÝ PROJ. ZAKÁZKY Ing. Radoslav Molák Ing. Igor Kekely	ODPOVĚDNÝ PROJ. PS, SO Tomáš Klement 	NAVRHL, VYPRACOVAL Tomáš Klement 
KRAJ: Jihomoravský	POVĚŘENÝ OÚ: Židlochovice	KONTROLOVAL Ing. Miroslav Šerý 
"Modernizace a elektrizace trati Hrušovany u Brna - Židlochovice" PS 02-28-01.1 t.ú. Hrušovany u Brna - Židlochovice, traťové zabezpečovací zařízení, ETCS a AVV		STUPEŇ: Projekt stavby
		ZAK. ČÍSLO 17028-01-0218
		ARCH. ČÍSLO 2018220008
		MĚŘITKO -
		POČET FORMÁTŮ -
		DATUM: 04/2018
		ČÁST DOKUM. D.1.2
		PŘÍLOHA 0702
Tabulka kabelů		

Modernizace a elektrizace trati Hrušovany u Brna - Židlochovice
PS 02-28-01.1 t.ú. Hrušovany u Brna - Židlochovice, traťové zabezpečovací zařízení, ETCS a AVV

Tabulka kabelů

Číslo kabelu	Druh kabelu	Dimenze	Délka [m]	Kabel položen	
				od	do
1201	EY	12P	120	RD-HZ	ZL
1203	EY	3P	300	RD-HZ	Se6
1205	EY	3P	265	RD-HZ	PřL
1207	ZE	3P	680	RD-HZ	PřZL
1513	ZE	48P	135	km 0,930	RD-HZ
1515	ZE	24P	1160	RD-HZ	RD-Z
2511	ZE	16P	1195	km 0,930	RD-HZ
5201	EY	4P	120	RD-HZ	T1 HZ.1
5203	EY	4P	40	RD-HZ	T2 HZ.1
5205	EY	4P	15	RD-HZ	T1 HZ.2
5207	ZE	7P	85	RD-HZ	T3 HZ.1
5209	ZE	4P	55	T3 HZ.1	T2 HZ.2
5507	ZE	30P	135	km 0,930	RD-HZ
5509	ZE	24P	1160	RD-HZ	RD-Z
7201	EY	16P	35	RD-HZ	A_HZ1
7203	EY	16P	20	RD-HZ	B_HZ1
7205	EY	24P	100	RD-HZ	A_HZ2
7207	EY	7P	100	RD-HZ	A_HZ2
7209	EY	12P	85	RD-HZ	B_HZ2
7211	EY	7P	85	RD-HZ	B_HZ2
7213	EY	12P	80	RD-HZ	C_HZ2
7215	EY	7P	80	RD-HZ	C_HZ2
7217	EY	12P	95	RD-HZ	D_HZ2
7219	EY	7P	95	RD-HZ	D_HZ2
7501	ZE	12P	1195	km 0,930	RD-HZ
8201	EY	12P	90	RD-HZ	SMO
8501	ZE	48P	135	km 0,930	RD-HZ
8503	ZE	30P	1160	RD-HZ	RD-Z
9201	CYKY	30x10	100	RD-HZ	A_HZ2
9203	CYKY	30x10	85	RD-HZ	B_HZ2
9205	CYKY	30x10	80	RD-HZ	C_HZ2
9207	CYKY	30x10	95	RD-HZ	D_HZ2
9501	AYKY	4x120	135	km 0,930	RD-HZ
9503	AYKY	4x95	1160	RD-HZ	RD-Z