

**A. Průvodní zpráva**

**B. Souhrnná část**

**C. Situace stavby**

**D. Technologická část**

- NEOBSAZENO

**E. Stavební část**

**E.1 Inženýrské objekty**

E.1.1 Železniční svršek a spodek

- NEOBSAZENO

E.1.2 Nástupiště

- NEOBSAZENO

E.1.3 Železniční přejezdy

- NEOBSAZENO

E.1.4 Mosty, propustky a zdi

- NEOBSAZENO

E.1.5 Ostatní inženýrské objekty (inž. sítě a hydrotechnické objekty)

- NEOBSAZENO

**E.2 Pozemní stavební objekty a technické vybavení pozemních stavebních objektů**

**E.2.1 Pozemní objekty budov (provozní, technologické, skladové)**

**E.2.1.1 – Háj ve Slezsku ON - oprava veřejných WC**

E.2.2 Zastřešení nástupišť, přístřešky na nástupištích

- NEOBSAZENO

E.2.3 Individuální protihluková opatření

- NEOBSAZENO

E.2.4 Orientační systém

- NEOBSAZENO

E.2.5 Demolice

- NEOBSAZENO

**E.2.6 Zdravotně technická instalace**

**E.2.7 Vytápění**

**E.2.8 Vzduchotechnická zařízení**

E.2.9 Informační systém veřejné části výpravních budov

- NEOBSAZENO

**E.2.10 Umělé osvětlení a vnitřní silnoproudé rozvody**

E.2.11 Hromosvody

- NEOBSAZENO

E.2.12 Vnitřní slaboproudé rozvody

- NEOBSAZENO

**E.2.13 Vnitřní vybavení budov (viz. mobiliář v E.2.1.1)**

E.2.14 Vnější vybavení budov

- NEOBSAZENO

**E.3 Trakční a energetická zařízení**

E.3.1 Trakční vedení

- NEOBSAZENO

E.3.2 Napájecí stanice (měnična, trakční transformovna) – stav. část

- NEOBSAZENO

E.3.3 Spínací stanice – stavební část

- NEOBSAZENO

E.3.4 Ohřev výměn (elektrický - EO, plynový - PO)

- NEOBSAZENO

E.3.5 Elektrické předtápěcí zařízení (EPZ)

- NEOBSAZENO

E.3.6 Rozvody vn, nn, osvětlení a dálkové ovládání odpojovačů

- NEOBSAZENO

E.3.7 Ukolejňování kovových konstrukcí

- NEOBSAZENO

E.3.8 Vnější uzemnění

- NEOBSAZENO

**F. Organizace výstavby**

**G. Náklady stavby**

(rozpočet - paré č.1 a 2)

**H. Doklady**

(paré č.1 a 2 + v dig. podobě na CD)

**I. Geodetická dokumentace**