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D.1    TECHNICKÁ ZPRÁVA 

 
 

1. Identifikační údaje stavby  
 

a) Název stavby: Linhartovy ON – oprava budovy zastávky 
  žst. Linhartovy 

 793 95 Město Albrechtice 
 

b) Místo stavby:    parcela č. 156; 372; 
    katastrální území Linhartovy [683876] 
 

A) Popis konstrukčního systému stavby a stávajících konstrukcí a materiálů 
 

 Objekt budovy železniční zastávky Linhartovy její vlastník využívá jako čekárnu (přístřešek) pro 
cestující, dále jako sklad a původní, dnes zrušené a nevyužívané místnosti WC. Původní objekt 
pochází z roku 1872, postupně byly provedeny různé stavební úpravy do dnešní podoby.  
 Hlavní objekt strážního domku je jednopodlažní přízemní stavba, bez podsklepení. Má půdorys 
obdélníka o max. rozměrech 12,85 x 4,00, max. výšky v hřebeni 4,77m. Vstup do čekárny a skladu 
je z prostoru nástupiště z JZ strany, vstupy do zrušených WC byly z jihovýchodní strany bez 
zpevněných přístupových ploch. Dispoziční uspořádání objektu je zřejmé z výkresové 
dokumentace.  Objekt je zastřešen sedlovou střechou spádem cca 26°; a je opatřena krytinou 
z eternitových šablon.  
   
 Základy objektu: Objekt je založený na kamenných pasech z žuly nebo betonových základových 
pasech z prostého betonu, částečně z betonu prokládaného kamenem. 
 
 Svislý nosný systém stavby je tvořen jako hrázděná stavba ( viz. obr. č. 1), postavená technikou 
hrázdění, kombinace nosného dřeveného skeletu a výplňového režného zdiva z cihel, tradičně 
zděných z cihel, plných pálených. Hrázděná stavba je konstruována z hraněných svislých a 
vodorovných trámků zpevněných šikmými vzpěrami. Tato kostra má nosnou funkci a její volný 
vnitřní prostor je vyplněn materiálem bez nosné funkce z cihel, plných pálených, režných P25 MVC 
25. 

  Komín je také zděný z cihel.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. 1   Pohled 
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západní 
 Stropní konstrukci nad přízemím tvoří dřevěný polospalný trámový strop, zespodu opatřen 
dřevěným podbitím a omítkou, rákosovou, vápennou štukovou; shora vyrovnávacím podsypem a 
cihelnými půdovkami tl. 75 mm.  
  
 Střecha původní stavby objektu zastávky byla v nedávné době nově opravená. Stávající  je 
tvořena sedlovou střechou se spádem cca 26°. Střechu tvoří dřevěný nosný krov, vaznicové 
soustavy. Shora je krov opatřen dřevěným bedněním, pojistnou hydroizolací a opatřen krytinou 
z plechových šablon, barvy černé.  
 Střešní krytina je lemována klempířským oplechováním plechem, a nové dešťové žlaby a svody 
s odvodněním na terén.   

  
Vnitřní povrchy    

stěny: svislé stěny jsou opatřeny omítkou jádrovou vápennou, štukovou.  
podlahy: Podlaha čekárny a WC je tvořena betonovou mazaninou, tl. 140 mm, pod ním pásy 

hydroizolace z Np, A400 a 2xIPA, a podklad z betonové mazaniny 100 mm, hutněný původní terén. 
Shora je podlaha opatřena cementovým potěrem tl. 50mm, a povrchem barvou na beton.  

Ve skladě je podlaha tvořena jako dřevěná podlaha: shora tvořena cementovým potěrem  tl. 30 
mm, dřevěný záklop z DTD desek tl. 24mm; dřevěvé polštáře trámy 140/140mm, po 600 mm, 
vyplněné škvárovým násypem, pod ním pásy hydroizolace z Np, A400 a 2xIPA, a podklad 
z betonové mazaniny 100 mm, hutněný původní terén.   

 
 Okna jsou sklobetonové plné.  
 
Dveře:  fošnové zárubně, křídla jednokřídlové otočné dřevěné, plné nebo prosklené.   
 
 Fasádu tvoří neomítnuté režné zdivo z cihel, P25, částečně doplňované dodatečnými 

vyzdívkami, necitlivě a neodborně.   
    
 Dešťové vody jsou svedeny volně na terén. 
 
Technické vybavení:   
 

 Vnitřní instalace: Objekt byl vytápěn pomocí lokálního topidla – lokální kamna na pevná 
paliva, s napojením na komínové těleso. Příprava TUV není realizována. Stavba byla dříve vybavena 
vnitřní instalací TZB, vodoinstalace, kanalizace a také rozvody elektroinstalace NN (230V).  

 
 Před zahájením větších stavebních prací na stavbě budou všechna napojení odborně 
odpojena a bezpečně zajištěna dodavatelem, jako např. vodoinstalace a přípojka kanalizace ze žumpy. 
Bude také odstraněna stávající žumpa. (viz. výše)  

 
Objet není oplocen.   
 
 Vedlejší stavby: 

• žumpa: plocha 6 m2, hloubka cca 2,5m –  objekt určený k demolici 
 

Ostatní objekty:  
• Napojení na komunikaci – objekt je napojen na přilehlou zpevněnou plochu nástupiště parcela č. 

372 ( nástupiště viz. obr. č. 2) )  
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Obr. 2 – Pohled na nástupiště 
 
• Objekt je napojen na interní rozvod NN (SŽ-a.s; OŘ-SEE). 
• Objekt není napojen na veřejný vodovodní řád. 
• Objekt je napojen na rozvod telekomunikací 
• Splaškové vody odtékají do stávající žumpy. 
• Dešťové vody jsou likvidovány vsakem na pozemku (p.č.372). 

 
 Před zahájením prací na odstranění stavby budou všechna napojení odborně odpojena a bezpečně 
zajištěna dodavatelem elektroinstalace (SŽ a.s.;OŘ Ova - SEE ) a přípojka kanalizace do žumpy. 
Bude také odstraněna stávající žumpa.  
 .  

Upozornění: Obsah žumpy musí být před vybouráním neškodně likvidován oprávněným subjektem tak, 

aby nebyla ohrožena jakost povrchových a podzemních vod. 

  
B) Výsledky průzkumu stávajícího stavu a vliv na sousední stavby 

 
Před zahájením zpracování dokumentace byla provedena stavební obhlídka stavby. Vzhledem 
k charakteru stavby, známým poměrům a jednoduchým konstrukcím bylo upuštěno od podrobného 
stavebního průzkumu. S ohledem na zjištěný stav dřevěné hmoty hrázděné konstrukce budovy,  byl 
objednán a zpracován Mykologický průzkum zakázka číslo: 2021-008738-ŠLu, zpracoval Ateliér DEK, 
Ing. Lubomír Švaňhal, duben 2021, jehož součástí byl vyhotoven mykologický rozbor – odborný 
posudek -  vzorků dřeva, odebraných na stavbě, zpracovaný Ing. Jiřím Franklem, Ph.D. Praha 4 – 
Chodov, ze dne 27. dubna 2021.  Na základě těchto výsledků, kde bylo konstatováno, že stav dřevní 
hmoty v minulosti výrazně narušené činností dřevokazných hub a hmyzu, je dále v nevyhovujícím stavu, 
ve vzorcích byly nalezeny a byla prokázána přítomnost životaschopných zárodků dřevokazných hub ve 
vzorcích č. 2, 3 a 5. Ve vzorcích byla zjištěna také přítomnost zárodků dřevokazných hub popraška a 
trámovka, dále při aktivaci byl pozorován růst z více rodů plísní. Na vzorcích byly stopy po 
dřevokazném hmyzu požerek a červotoč.  Návrhem řešení je odstranění poškozené dřevěné konstrukce a 
náhradou za novou dřevěnou konstrukci hranolové kostry hrázděné konstrukce svislé, vodorovné 
(podkladní trámce, a šikmé vzpěry a vodorovná ztužidla.  
 

Projektovaná stavba neosahuje prvky z azbestu. 
Objekt je volně stojící stavbou, která nemá návaznost na okolní pozemní stavby. Cca 4,5 m od hrany 

stavby vede osa kolejnice nejbližší koleje železničního svršku. Ze strany kolejiště bude prostor pro 
pohyb techniky a pracovníků vymezen vzdálenosti min. 3,00 m od osy nejbližší koleje (kolejnice) – 
pracovní oplocení. 

 Prováděcí firma musí respektovat toto zařízení ve správě ST Ostrava, viz podmínky v B.SZT této 
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dokumentace.  
Při provádění prací v blízkosti kolejiště je nutná dle směrnic SŽ s.o. přítomnost osoby 

s odbornou zkouškou F-04 nebo B-02 (Vedoucí prací na budovách v blízkosti kolejí a mezi nimi). Práce 
musí být prováděny tak aby nebyl omezen ani ohrožen provoz na dráze nebo poškozeno zařízení s tím 
související.  

V místě železniční tratě je nutné zajistit a trvale dodržovat veškerá ochranná a bezpečnostní opatření 
podle platné legislativy; zejména ČSN 341500 ed.2, ČSN EN 50110-1 ed.3, ČSN EN 50122-1 ed.2, TNI 
343100, TNŽ 343109 a předpisu Bp1. Zejména dodržet ustanovení předpisu SŽDC Bp1, čl. 86 - kde je 
zakázáno pracovat se souvislým proudem vody do vzdálenosti 30 m od živých částí elektrických zařízení 
pod napětím. 
 

C) Zhodnocení stávajícího stavu a návrh opatření. 
 

Stávající stav dřevní hmoty ( viz. obr. č. 4)  kostry hrázděné stavby z hraněných svislých a 
vodorovných trámků zpevněných šikmými vzpěrami, je podle výsledků výše provedeného průzkumu 
v nevyhovujícím stavu. Rovněž tak režné zdivo z plných cihel je degradováno, nevyhovuje pevnost 
cihelného střepu, a značně pokročila také degradace hmoty vlivem stáří materiálu a vlivem srážkové 
vlhkosti.  

 

 
 
Obr. 3 Detail hrázděné konstrukce 
 
Z těchto důvodů je navržena postupná výměna degradovaných částí hraněných konstrukcí dřevěných 

prvků za nové prvky, lepené, hoblované, řezivo typu BSH-Si.  
Dále je navržena postupná výměna stávajícího cihelného zdiva za nové zdivo oboustranné lícové, 

režné zdivo.Nové konstrukce budou dispozičně a prostorově provedeny v souladu s požadavkem 
zadavatele tak, aby byla účelně využita také celková hmota stavby a vymezený prostor dané stavbou 
stávající zastávky žst. Linhartovy.  

Dispozice: stavba zastávky bude koncepčně řešena jako přístřešek. Stávající sklad se bude užívat 
jako přístřešek pro jízdní kola, vnější stěny otevřené. Bude nově zřízen průchod do přístřešku také ze 
severozápadní strany. Do stávající čekárny se provede ještě jeden vstup. (budou celkem 2 vstupy) 
Stávající prostor dvou WC se sjednotí pro a tento prostor se využije jako příruční  sklad SŽ, s.o.  
Stávající vnitřní dělící příčky se vybourají a prostorově-dispozičně posunou, a tyto se vyzdí nově jako 
lícové režné zdivo, tl. zdiva 140mm, v materiálové a designové shodě s vnějším, obvodovým lícovým 
zdivem. 
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Stávající podlahy jsou 
v degradovaném stavu, bez 
požadované únosnosti a pevnosti 
povrchové vrstvy. ( viz. obr. č. 5)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
obr. 5 - Podlahy 

S ohledem na požadavek 
zadavatele na bezbariérové užívání 
veřejnosti dané stavby osobami 
s omezenou schopností pohybu, 

budou stávající skladby podlah vybourány, a nová výšková úroveň podlah bude bezbariérově navazovat 
na nově upravenou zpevněnou plochu nástupiště.  

Stávající povrch nástupiště je degradovaný, provedený z nezpevněného prašného povrchu, stěrku, 
štěrkodrtě, apod., s prvky hliněných příměsí. Tento stav povrchu dále nevyhovuje požadavku vyhlášky 
č.177/1995Sb., stavební a technický řád drah, a vyhlášky č. 398/2009Sb. o obecných technických 
požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívaní staveb;  přílohy č. 2 – nástupiště - s požadavkem na 
pohyb osobami s omezenou schopností pohybu, ani neodpovídá požadavkům na obecné technické 
požadavky na stavby. Nově bude opravena povrchová vrstva a celková skladba zpevněných ploch 
nástupiště zastávky tak aby odpovídala výše uvedeným požadavkům.  
 

D) Popis, rozměry a jakost materiálů hlavních konstrukčních prvků 
 
SO-01 Oprava budovy zastávky 

    
Po provedení všech nutných bouracích prací a odstranění a likvidaci vybouraných hmot 

popsaných v odstavci F) a G) budou provedeny nové stavební práce na opravě stávající budovy žst. 
Linhartovy takto:  
 
SO-01.1:    Oprava budovy zastávky – stavební část:  
 
 
1.1. Základy: stávající základové konstrukce pod obvodové stěny budou zachovány. Bude provedeno 

doplnění chybějících základových pasů obvodových stěn v místě stávajících dvou dveřních otvorů 
jihovýchodní stěny. Materiálem je beton prostý podle ČSN EN 206-1 -  C20/25-XC2 (C1;F1)-S3.  

Provedou se dva nové základové pasy pod nově upravené dělící příčky. Provede se výkop 
stavebních rýh ve stávající zemině tř. 4  pro základy,  do hloubky -1,00m. Základové pasy budou 
z betonu. Materiálem je beton prostý podle ČSN EN 206-1  - C20/25-XC1 (C1;F1)-S3. 

Před položením okapových chodníků kolem obvodových pásů se vloží a propojí zemnící pásek 
FeZn pro uzemnění a propojení požadovaných vývodů pro uzemnění (viz. příslušná část projektu 
elektroinstalace a hromosvod.  

 
1.2. Obvodové konstrukce: stávající kostra hrázděné stavby z hraněných svislých a vodorovných trámků 

zpevněných šikmými vzpěrami, bude postupnou metodou výměna. Výměna degradovaných částí 
hraněných konstrukcí dřevěných prvků za nové prvky, lepené, hoblované, řezivo typu BSH-Si, 
čtyřstranně hoblované – pohledová kvalita. materiál severská borovice. Kvalita řeziva dle ČSN 
731701 tř. S1 , max. vlhkost do 16%. Tesařské spoje provádět podle ČSN 73 2810, tesařské vazby 
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příčné: čepování střední kolmé (sloupky) a šikmé (vzpěry); zajištění tesařských spojů: preferuje se 
na dubové kolíky (DN14mm), popř. speciální vruty a hřeby zapustit a opatřit zapuštěnou lícovanou 
dřevěnou krytkou. Všechny hrany hraněných hoblovaných profilů budou opatřeny frézováním, vždy 
od (ve) vzdálenosti 150, (resp. 120mm) mm od všech konců tesařských prvků. (viz detail S-110).  

Spodní základové prahové trámce budou při montáži na základovou konstrukci položeny na 
vyrovnaný a srovnaný podklad a na přířezy z asfaltových modifikovaných pasů SBS tl. 5,00 mm. 
Srovnání podkladu se provede vyrovnávací cementovou štěrkovou hmotou – předmíchanou maltou 
s výztužnými vlákny, pevnost v tlaku 45MPa; modul pružnosti v tlaku 20GPa; přídržnosti k betonu > 
2MPa;  třída pevnosti dle EN1504-3:  R4.  Předpokládaná tl. prům. do 20mm.  Prahové vodorovné 
trámce budou kotveny do základových bloků podle výkresů, výkresy Detail S-113 a S-114 po celém 
obvodě pomocí chemických lepených kotev do vrtu DN18/250mm; šrouby pevnost dovolené 
namáhání v tahu pro jednu kotvu za předpokladu: c = cmin, s = smin;  Nrec= 6,30kN. Referenční 
výrobek Hilti HIT HY 150, kotva HAS M16x350mm.   
 V místech průchodů do čekárny resp. přístřešku pro kola (4 x) bude prahový trámec nahrazen 
ocelovou výměnou z ocelové výztuhy ocelových tyčí plochých 150x5,0mm, na obou koncích kolmo 
zahnutých a osazených ve vzdálenosti 500 mm od okraje kotveného trámce do jeho zářezů. Každá z 
ocelových tyčí bude kotvena do podkladu (základové konstrukce) pomocí chemických lepených 
kotev do vrtu DN12/250mm; šrouby pevnost dovolené namáhání v tahu pro jednu kotvu za 
předpokladu: c = cmin, s = smin;  Nrec= 3,20kN. Referenční výrobek Hilti HIT HY 150, kotva HAS 
M10x190mm. Detail výkresy S-113 a S-114. 

 
1.3. Zdivo výplňové a příčkové: Stávající režné zdivo bude nahrazeno postupnou metodou za 

oboustranně pohledové lícové, režné zdivo, cihly klinkerové CK velký formát plné mrazuvzdorné 
100 cyklů, pevnost min 100MPa, nasákavost max. 18%., Rozměr cihel 290x140x65mm. Barva 
cihlová červená světlá, označení rubín. Tl. zdiva 140mm. Vyzdívka na maltu M5, pevnost v tlaku 
10MPa. Spárování bude provedeno světle šedo - béžovou speciální spárovací hmotou.  

Shodně jako výplňové zdivo, bude provedeno také zdivo dělících příček tl. 140 mm. 
Oboustranně pohledové z cihel P20; M5. Nad dveřním otvorem T/1 bude osazen nový překlad dl. 
1200mm, z ocelového I-profilu č.140. Oboustranně bude vyplentován a pohledově obložen přířezy z 
pásků cihel z lícových cihel.  

 
1.4. Oprava podhledu stropů: po provedení nových rozvodu elektroinstalace a instalaci osvětlovacích 

těles, budou povrchy stávajících stropních podhledů opraveny: provede se očištění podkladu, 
penetrace podkladu, natažení nové vrstvy tmelu s perlinkou tl. 4 mm, štuková vrstva vápenná a 
malba barvy bílé.  

 
1.5. Výplně otvorů: nové vnitřní dveře T/1 do skladu; levé; budou provedeny jako dřevěné, palubkové, 

plné, ve fošnové hoblované zárubni, opatřené trojnásobným nátěrem v barvě hnědé (ořech). Dveře 
budou ze strany čekajícího prostoru plnoplošně oplechovány pozinkovaným plechem tl. 0,63mm. 
Také opatřit nátěrem barvy hnědý ořech. Kování: dveře budou opatřeny oboustrannou klikou, se 
štítky, a bezpečnostním zámkem typu FAB.    
 

1.6. Nátěry: veškeré řezivo, nově dodané na stavbu, a všechno konstrukční řezivo zachované, se musí 
nejprve nově opatřit trojnásobným napouštěcím transparentním nátěrem proti plísním, 
dřevokaznému hmyzu a houbám podle ČSN 490600-1 FB, P, IP, 1, 2, 3, D, SP. Nutné je ošetření 
napouštěcím nátěrem všech ploch dřevěných prvků před zabudováním, včetně všech řezných ploch a 
spojovacích částí tesařských spojů.  

Finální povrchová úprava všech dřevěných prvků na budově bude provedena nátěrem 
lazurovacím, trojnásobným, odstín tmavě hnědý odstín tmavý ořech.  Nátěr se provede před zděním 
režného zdiva, a po provedení vyzdívky se případné poškozené nátěry opraví.   

 
1.7. Oprava podlah: po provedení demontáže stávajících vrstev skladeb podlah a vyrovnání podkladu na 

výšku – 0,470; bude provedena nová skladba podlah tak, aby byla zajištěna přístupnost osob - na 
bezbariérové užívání veřejnosti dané stavby osobami s omezenou schopností pohybu. Na předem 
připravený a řádně zhutněný podklad se instalují tyto vrstvy:   
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GEOTEXTÍLIE  gr. 300 gr/m2 
ŠTĚRKOVÝ PODSYP fr. 8-16mm  tl.150 mm 
ŠTĚRKOVÝ PODSYP fr. 4-8mm   tl.40 mm 
KLADECÍ VRSTVA ŠTĚRK fr. 0-2mm tl. 20mm 
ZÁMKOVÁ BETONOVÁ DLAŽBA  tl. 60 mm - ODSTÍN ŠEDÝ 

 
1.8. Napojení podlah na betonový základ: po uložení zámkové dlažby a po uložení odvodňovacího 

liniového žlabu s roštem, bude stávající základ vně i uvnitř, vč. volných průchodů do zastávky a 
dveřního otvoru do skladu  opatřen napojovací cementovou zálivkou, tl. průměru 20-30mm, 
provedené maltou s přísadou výztužnými vlákny pevnost v tlaku 45MPa; modul pružnosti v tlaku 
20GPa; přídržnosti k betonu> 2MPa třída pevnosti dle EN1504-3:  R4. Podklad se musí očistit a 
opatřit penetračním nátěrem a spojovacím adhezním můstkem.  Povrch zálivky bude na závěr 
opatřen dvojnásobným nátěrem barvou na beton. Barva šedá.  
 

1.9. Okapový chodník: Objekt bude v místech, kde nenavazuje oprava zpevněné plochy nástupiště, 
opatřen okapovým chodníkem z betonových dlaždic, rozměr dlaždic 500/500/50mm, osazených na 
vyrovnaný štěrkový podklad ze štěrkového lože fr. 0-8mm, tl. 100 mm. Spád dlaždic 2% od objektu 
vně. Celá plocha se na závěr opatří spárováním křemičitým pískem fr. 0-2mm.  

 
1.10. Informační tabule: Bude dodána a na vnější stěnu od nástupiště upevněná nová venkovní 

vývěsní tabule, referenčního typu např. PREMIUM Consul; odolná proti mechanickému poškození, 
odolná vůči povětrnostním podmínkám, hliníková konstrukce, odolný lakovaný povrch, prosklená, 
otevírací dvířka s panty; uzamykatelná, rozměr 3x3A4 na šířku; velikost 692 * 940 mm.  

 
1.11. Závěrečné dokončovací práce: Okapový chodník bude navazovat na stávající upravený terén tak, 

že bude následně nasypán podklad dovezenou zeminou, vysvahován ve sklonu max. 1:3 a řádně 
zhutněn na únosnost 100 kPa. Závěrečná celoplošná vrstva v tl. cca 50-100mm bude provedená 
vhodnou zeminou orničního typu a následně tyto plochy budou osety travním semenem. 

 
1.12. Tabule s názvy stanice: Před opravou budou demontovány stávající dvě tabule s názvem stanice 

„ LINHARTOVY“ a po opravě budovy zastávky budou namontovány zpět na objekt.  
 

1.13. Stojan: Bude dodán a upevněn jeden stojan na kola pro 5 kol.  
 
SO-01.2:    Oprava budovy zastávky – elektroinstalace a LPS:  
 
 Oprava stávající elektroinstalace a instalace systému ochrany proti atmosférickému přepětí – 
LPS, včetně uzemnění řeší samostatná část PD.  
 
Technické údaje 
Napěťová soustava: 3 PE + N, 400/230V, 50 Hz, TN – S 
Ochrana před NDN: dle ČSN 33 2000-4-41 ed.3  

Vnější vlivy: dle ČSN 33 2000-5-51 ed.3 

Soudobý příkon:  0,3 kVA 
 
Připojení nové elektroinstalace 

Budova zastávky bude napojena na stávající pilířový rozvaděč RO v blízkosti nástupiště. Vedení 
uloženo do vykopané rýhy, šířka 200-250mm, hloubka rýhy 700mm. Obsyp potrubí pískem. Nové vedení 
bude opatřeno rudou výstražnou folií. Výkop bude zahrnut a terén upraven, viz bod 2.8.    
 
SO-02 Oprava zpevněných ploch 

 
2.1 Odstranění stávající vrstvy štěrku, mocnosti 250 mm. Podklad bude zhutněn na požadovanou 

únosnost Rdt=80kPa. Stávající betonová obruba nástupní hrany nástupiště bude zachována. 
Všechny stávající zařízení dráhy v místě opravy nástupiště budou zachována, rozvaděče RE/RO, 
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stožáry veřejného osvětlení OS1 a OS2, návěst značení KONEC NÁSTUPIŠTĚ, apod. 
 
2.2 Za nástupištní tvárnici, resp. za podložku nástupištní tvárnice budou podél celé délky nástupiště 

doplněny a osazeny záchytné desky (typ např. D3-70/280/1000) dle vzorového listu železničního 
spodku SŽ Ž 8.23 
 

2.3 Po odstranění stávající štěrkové vrstvy a podkladu vymezené plochy bude provedena oprava 
zpevněné plochy. Na rozhraní vymezené zpevněné plocha – viz výkresy, a zelené zatravněné 
plochy, se provede osazení lemovacích betonových obrubníků š.50x250mm, osazené do 
betonového lože z betonu C20/25nXF3, fr.0 - 8-16mm. 
 

2.4 Odvodnění plochy nástupiště: nová opravená plocha bude spádovaná sklonem 1,0-2,0% směrem 
od nástupní hrany nástupiště vně, směrem k zelené ploše. Část nově opravované zpevněné 
plochy, navazující na budovu zastávky, bude odvodněna osazením liniového odvodnění typu 
N100 odvodňovací žlab z polymeru, třída zatížení C250, Žlaby s umělým spádem dna 0,5 %; systém 
dle EN 1433/DIN 19580. Světlá šířka žlabu 100mm. Žlaby budou osazené do betonového lože 
z betonu C16/20, fr.0- 8-16 mm, stupeň prostředí XC2. Rozměr lože 300/200mm.  Žlaby shora 
opatřeny můstkovým roštem dle EN 1433/DIN 19580, rošty ukotveny pomocí šroubové aretace, 
tvárná litina EN-GJS; C250;  typ referenčního výrobku ACO-DRAIN, N100. Odvodnění bude 
vyvedeno mimo zpevněnou plochu volně na travnatý terén, viz. situační výkres. 
 

2.5 Oprava zpevněné plochy nástupiště bude provedena ve skladbě: Na předem připravený a řádně 
zhutněný podklad pláně se instalují tyto vrstvy  

GEOTEXTÍLIE  gr. 300 gr/m2 
ŠTĚRKOVÝ PODSYP fr. 8-16mm  tl.150 mm 
ŠTĚRKOVÝ PODSYP fr. 4-8mm   tl.40 mm 
KLADECÍ VRSTVA ŠTĚRK fr. 0-2mm tl. 20mm 
ZÁMKOVÁ BETONOVÁ DLAŽBA  tl. 60 mm - ODSTÍN ŠEDÝ 

 
2.6 Nově v úrovni obou konců nástupiště budou osazeny nové piktogramy "konec nástupiště". 

 
2.7 Bude provedena zpevněná plocha pro odstavení osobního vozidla, navazující na místní 

komunikaci. Skladba plochy bude shodná jako bod. 2.3.  
 

2.8 Rozhraní mezi povrchem místní komunikace a nově opravovanou zpevněnou plochou ze 
zámkové dlažby bude provedeno z dvojřádku žulové kostky 100/100/100mm, osazené do 
betonového lože z betonu C16/20, fr.0- 8-16mm, stupeň prostředí XC2.  

 
2.9 Napojení zpevněné plochy a terénu bude navazovat na stávající upravený terén tak, že bude 

následně nasypán podklad dovezenou zeminou, proveden přechodový pás zeminy od obrubníku 
šířky 300mm, a následně terén vysvahován ve sklonu max. 1:3 k původnímu terénu a řádně 
zhutněn na únosnost 100 kPa. Závěrečná celoplošná vrstva v tl. cca 50-100mm bude provedená 
vhodnou zeminou orničního typu a následně tyto plochy budou osety travním semenem 
 

2.10 Po celou dobu realizace provádění oprav přístupových zpevněných plochy a stavby bude 
zajištěn bezpečný příchod/odchod cestujících na/z nástupiště a bezpečný nástup/výstup 
cestujících do/z vlaku, viz část POV.   

 
E) Zvláštní a neobvyklé konstrukce, detaily apod.  

 
Důležité upozornění pro provádění opravy: Stávající stropní nosná konstrukce budovy zastávky a 

podhledy, a celá nosná střešní konstrukce a krytina s navazujícími klempířskými prvky musí být při 

prováděné opravě zachována bez poškození.  

Při provádění opravy svislé konstrukce hrázděné stávající kostry hrázděné stavby z hraněných 
svislých a vodorovných trámků zpevněných šikmými vzpěrami, bude postupováno postupnou metodou 
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výměny po částech svislých stěn. Před zahájením odstraňování nosných dřevěných konstrukcí, bude 
stavba plnoplošně podepřena a podchycena pod úrovní stávající stropní konstrukce tak, aby zachytila 
namáhání od stropní a střešní konstrukce při následném postupném odbourávání svislých obvodových 
stěn. Obvodová stěna bude rozdělena na několik segmentů postupného odbourávání a následného 
doplnění novými konstrukcemi. Odbourán bude vždy pouze jeden segment! Až po jeho plném nahrazení 
novou dřevěnou nosnou konstrukcí a po řádném upevnění se statickým spolupůsobením na navazující 
konstrukce stropu a střechy, bude umožněno další postupné odbourávání a oprava dalšího segmentu – 
viz oddíl G.  
 

F) Rozsah bouracích konstrukcí:  
 

Opravovaný objekt zastávky bezprostředně nenavazuje na žádné nosné konstrukce sousedící stavby, 
proto bourací práce nemají vliv na stabilitu nosných konstrukcí sousedních staveb. Protože objekt je 
těsně sousedící s vedlejší stavbou dráhy, musí prováděcí organizace vypracovat a stanovit podmínky 
zvláštních technologických postupů k zajištění nepoškození sousedící stavby dráhy a provozu na této 
koleji.  V případě poškození sousedících pozemků anebo stavby dráhy, dodavatel uvede sousedící stavby 
do původního stavu.  

 
Bourací práce:  

 

Objekt SO-01  

V rámci projektovaných stavebních oprav budou provedeny tyto bourací a demontážní práce na 
objektu zastávky:  

I. vybourání celé skladby vodorovných vrstev vnitřních ploch, včetně odtěžení všech podkladních 
vrstev až do požadované hloubky pro novou skladbu podlah v objektu zastávky;  odvoz 
vybouraných hmot do suti, likvidace hmot 

II. Demontovat a po provedení stavební opravy zpětně namontovat stávající 4 dešťové svody 
III. demontovat stávající instalace vody, kanalizace, elektroinstalace, kotevních prvků a krabic 

elektroinstalace, a včetně zařizovacích předmětů a vybavení WC 
IV. vybourání stávajících výplní otvorů – 3 x dveřní křídla vč. dřevěných zárubní,  a 1 x 

sklobetonová výplň okenního otvoru  
V. vybourání stávajících obvodových nadzemních částí režného zdiva z plných cihel tl. 150 mm, 

vyzděných do hrázděných konstrukcí z dřevěné hranolové konstrukce, včetně dvou dělících 
příček mezi prostory, vybourání tělesa komína; včetně odvozu vybouraných hmot do suti, a 
likvidace hmot 

VI. osekání vnitřních povrchových úprav stávajících stěn z omítek cementových a vápenných 
štukových; včetně odvozu vybouraných hmot do suti, a likvidace hmot 

VII. postupné vybourání určených části dřevěné hranolové stávající kostry hrázděné stavby z 
hraněných svislých a vodorovných trámků zpevněných šikmými vzpěrami, odvoz vybouraných 
hmot do suti, likvidace hmot 

VIII. odborná likvidace obsahu splaškové jímky, kompletní vybourání betonové konstrukce jímky, 
včetně dna, stěn, poklopu, a odvoz vybouraných hmot do suti, likvidace hmot 

 
Objekt SO-02  

V rámci projektovaných stavebních oprav budou provedeny tyto bourací a demontážní práce:  
I. vybourání celé skladby vodorovných vrstev pochozí štěrkové plochy nástupiště, včetně odtěžení 

všech podkladních vrstev až do požadované hloubky pro novou skladbu zpevněné plochy;  
odvoz vybouraných hmot do suti, likvidace hmot 

II. Budou zachovány stávající prvky nástupiště.  
 

G) Návrh postupu bouracích prací a vymezení ohroženého prostoru 
 

Před zahájením prací na opravě budovy a zpevněných ploch zhotovitel musí zajistit u správců sítí na 
náklady zhotovitele oprav, vytyčení kabelových tras, vedení sítí a při provádění respektovat ochranné 
pásma dle příslušných stanovisek jak interních sítí SŽ s.o, tak externích veřejných sítí.  
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V blízkosti se nachází kolej vzdálená cca 5,3 m od budovy (osa nejbližší koleje). 
K opravované stavbě je přístup po veřejné komunikaci místní účelová komunikace – silnice parcela 

č. 370 k.ú. Linhartovy, vlastník Město Albrechtice.  

Bourací práce na stavbě budou prováděny pouze ruční technikou a ručním nářadím nebo elektrickým 
nářadím, bez použití trhavin. Na narušení a následnému odstranění části pevných konstrukcí, zděných 
stěn, apod. může být použito stavební mechanizace, a to za použití lehké techniky ve směru od střešní 
konstrukce směrem k základům. Těžká technika může být použita pouze v omezené míře, aby nedošlo 
k poškození konstrukcí blízkého kolejového vedení., při opravě stávajících zpevněných ploch. Před 
zahájením stavebních a bouracích prací budou přiměřeně ořezány náletové křoviny kolem objektu. 
Dřeviny v blízkosti odstraňované stavby budou před zahájením a v průběhu provádění prací ochráněny 
proti poškození dřevěnou ochranou do výšky 2000mm. Při prováděných pracích nesmí být poškozen 
kořenový systém okolních dřevin.  

Staveniště a prostor vymezený pro manipulaci s demontovanými hmotami a sutěmi a pro pohyb 
pracovníků, je vymezen plochou vlastního pozemku parcely č. 372 a tyto vymezené plochy pozemku, 
vymezující prostor stavebních prací, budou po celou dobu prací na staveništi oploceny tak, aby bylo 
zamezeno přístupu nepovolaných osob na místo staveniště a do manipulačního prostoru.  
 

Pohyb těžké techniky bude vymezen prostorem volné plochy před a na bočních stranách objektu, 
s tím, že ze strany kolejiště bude prostor pro pohyb techniky a pracovníků vymezen vzdálenosti min. 
3,00 od osy nejbližší koleje – kolejnice, bude postaveno staveništní oplocení.  

Skladování suti nebude prováděno na pozemku, vybouraný materiál bude naložen na přistavený 
nákladní vůz a průběžně odvážen k vytřídění a k likvidaci. 

Po ukončení prací bude provedena úprava terénu, na místo staveniště bude dopravena vhodná 
zemina, bude rozprostřen na ploše cca 350m2 terénu. Celá plocha bude následně zhutněna, upravena a 
oseta travním semenem.  
 
Postup opravy: 

Nejprve se provede odpojení od všech vedení infrastruktury. Toto odpojení provede odborná osoba 
viz. čl. I).   

Odstraní se stávající skladba vnitřní podlahy na úroveň – 0,470.   
Provede se vybourání vnitřních příček, provedou se základy pod nové příčky a provedou podkladní 

vrstvy až na úroveň – 0,260. 
Provede se vybourání všech stávajících výplní otvorů – oken a dveří.  
Odstraní se klempířské prvky dešťových svodů, pro následnou zpětnou montáž 
Obvodová stěna bude rozdělena na několik segmentů postupného odbourávání a následného 

doplnění novými konstrukcemi. Počet segmentů celkem šest, 2 x štítové stěny, a každá z podélných stěn 
bude rozdělena na dva segmenty. Odbourán bude vždy pouze jeden segment! Až po jeho plném 
nahrazení novou dřevěnou nosnou konstrukcí a po řádném upevnění se statickým spolupůsobením na 
navazující konstrukce stropu a střechy, bude umožněno další postupné odbourávání a oprava dalšího 
segmentu – viz oddíl G. Před zahájením odstraňování nosných dřevěných konstrukcí, bude stavba 
plnoplošně podepřena a podchycena pod úrovní stávající stropní konstrukce tak, aby zachytila namáhání 
od stropní a střešní konstrukce při následném postupném odbourávání svislých obvodových stěn. 

Při bourání vybraných konstrukcí se bude postupovat bouráním a rozebíráním shora dolů!!  
Důsledně se bude postupovat shora dolů, s postupným zajišťováním nevybouraných částí proti klopení 
provizorním podepřením a vzepřením pomocnou ocelovou či dřevěnou konstrukcí. 

Po provedení nových konstrukcí obvodového pláště a vnitřních stěn se opraví podhled stropní 
konstrukce, dokončí se skladby vnitřní podlahy, včetně detailu napojení na vodorovný trám, provedou se 
okapové chodníky.  

 
Dále se provede oprava zpevněné plochy nástupiště – odtěžení a odvoz původní sklady plochy, 

instalují se polymerové odvodňovací žlaby navazující na zpevněnou plochu a budovu zastávky. Na závěr 
se provede nová skladba zpevněné plochy, včetně navazujících konstrukcí.  

Po ukončení prací bude provedena úprava terénu, na místo staveniště bude dopravena vhodná 
zemina, bude rozprostřen na ploše cca 350m2 terénu. Celá plocha bude následně zhutněna, upravena a 
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oseta travním semenem. 
 

H) Nutné pomocné konstrukce  
Bude-li při provádění bouracích prací využíváno pomocné konstrukce, jako jsou např. lešení, apod. 

budou tato prováděna oprávněnými a proškolenými osobami a použity pouze certifikované konstrukce 
v souladu s požadavky ČSN a NV. Stabilita těchto konstrukcí bude před zahájením prací vždy doložena 
statickým posudkem oprávněnou osobou.  

 
I) Speciální požadavky na rozsah bouracích prací  

 Postup těchto prací bude odpovídat podrobnému technologickému postupu zpracovaným 
dodavatelem prací a bude probíhat za stálé přítomnosti odpovědné a oprávněné osoby dle § 153, zákona 
č.183/2006Sb. – stavbyvedoucího, která bude tyto činnosti odborně řídit. 

Bourací a stavební práce budou probíhat za dodržení všech platných předpisů a nařízení pro 
tento typ činnosti včetně zásad dodržování bezpečnosti práce. V zásadě je možno stanovit tato hlavní 
pravidla:  
- bourat nebo rozebírat konstrukce vždy shora  
- při bourání částí stávajících konstrukcí, nebo při demontáži částí s nimi souvisejících a konstrukcí 
zajišťujících jejich stabilitu je nutno provést jejich zabezpečení proti sklopení, vybočení, prohnutí (např. 
při uvolnění prvku, který zkracuje vzpěrnou délku konstrukce)  
- při bourání konstrukcí pod konstrukcemi, které se nebourají zajistit jejich podporu a stabilitu 
pomocnými konstrukcemi  
- pomocné konstrukce opírat a kotvit pouze do konstrukcí dostatečně únosných a ztužených a zajistit 
dostatečné roznášení sil v místech opěry (vyhnout se soustředěným zatížením)  
- zajistit případnou ochranu pracovišť a míst v provozu proti padajícím předmětům a konstrukcím, 
případně ohrožená místa vyklidit.  
 
Za požární ochranu je nutno splnit: 
1) Při provádění prací musí být v závislosti na rozsahu jejich provedení splněny požadavky vyhlášky č. 
246/2001 Sb., o požární prevenci, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 23/2008 Sb., o technických 
podmínkách požární ochrany staveb, ve znění pozdějších předpisů v rozsahu nezbytném pro zajištění její 
požární bezpečnosti.  
2) Zhotovitel zajistí, že po dobu výstavby nebude zvýšeno nebezpečí požáru a budou dodržována 
stanovená požárně bezpečnostní opatření; tj. zabezpečí stanovení a dodržování podmínek požární 
bezpečnosti při provozované činnosti ve smyslu §15 vyhlášky č. 246/2001 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů.  
3) Při provádění řezání konstrukce případně svařování či jiných obdobných činnostech musí být 
dodrženy podmínky Směrnice SŽDC č.56 o požární bezpečnosti při svařování popř. Vyhlášky č. 87/2000 
Sb., kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti při svařování a nahřívání živic v tavných 
nádobách.  
 
Správa tratí Ostrava požaduje dodržet tyto podmínky při realizaci stavby: 
- zhotovitel si zajistí spojení na dopravního zaměstnance, popř. informace o dopravních pauzách, 
- při stavebních pracích nesmí dojít ke znečištění a k narušení zařízení ve správě ST Ostrava, 
- při stavebních pracích nesmí dojít ke snížení stability zemního tělesa, 
- ST Ostrava požaduje odstranění veškerých zařízení, která náleží k objektu. 
- za bezpečnost pracovníků zhotovitele v blízkosti provozované koleje bude odpovídat pracovník 
zhotovitele, 
- stavebními pracemi nesmí dojít k ohrožení drážní dopravy, spad materiálu do provozované koleje, 
nesmí dojít k narušení průjezdného průřezu, 
- zasypat vzniklou stavební jámu a zarovnat s okolním terénem se spádem od koleje, 
- musí být zvolena taková technologie bouracích prací, aby nedošlo k pádu demolovaných částí do 
kolejiště, 
- v případě použití mechanizace zodpovídá vedoucí práce zhotovitele za to, že mechanizace nezasáhne 
do průjezdného průřezu pojížděné koleje, 
 - případné snížení rychlosti je nutné projednat s odborem provozu infrastruktury OŘ Ostrava v 
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dostatečném předstihu, 
- na samotném pozemku nezanechat odpady, které patří mezi nebezpečné z hlediska ochrany životního 
prostředí, jejich likvidaci provést dle zákona č.185/2001, 
- provést případnou likvidaci ekologické zátěže, 
- pracovníci zhotovitele musí mít všechny platné zkoušky a školení dle předpisu SŽDC Zam1, 
- z důvodu vstupu firmy na pozemky dráhy musí být vydán "průkaz ke vstupu do objektů a provozované 
trati železniční dopravní cesty SŽDC, na základě žádosti o vydání průkazu pro cizí právní subjekt na 
adrese http://www.szdc.cz/dalsi-informace/povoleni-pro-vstup-na-zdc.html. Povolení ke vstupu do 
prostor SŽDC, s. o. řeší předpis SŽDC Ob1 díl II, do doby vydání povolení pro vstup cizích osob do 
vyhrazeného prostoru nesmí být práce na pozemcích dráhy zahájeny, 
- materiál z bouracích prací bude odvezen z pozemků SŽDC, s. o. a Českých drah a. s. na povolenou 
skládku,  
- po ukončení všech prací bude VPS předán pozemek a  zařízení ve správě ST, v případě, že dojde k 
narušení GPK, žel. spodku  atd., provede zhotovitel nápravu na vlastní náklady,  
- po provedených pracích požadujeme uvést pozemek do původního stavu. 
 

J) Rozsah a způsob odpojení technické infrastruktury 
 

Nutno respektovat veškerá vedení sítí a technické infrastruktury. Před zahájením prací na odstranění 
stavby je prováděcí organizace povinna zajistit, že budou veškerá podzemní vedení v blízkosti 
odstraňované stavby vytýčena v souladu s podmínkami správců sítí a veškerá vedení zajištěna proti 
poškození při prováděné činnosti. Podrobnější popis postupu prací v bezpečnostním nebo ochranném 
pásmu sítí, a také Všeobecné podmínky pro činnosti na kabelech a jejich blízkosti, ve správě CDT-
TÚDC, SSZT; SEE; SPS; jsou specifikovány ve vyjádřeních správců. 

 
Obecné pokyny dodavateli: Nutno respektovat veškerá vedení sítí a technické infrastruktury. Před 
zahájením prací na odstranění stavby je prováděcí organizace povinna zajistit, že budou veškerá 
podzemní vedení v blízkosti odstraňované stavby vytýčena v souladu s podmínkami správců sítí a 
veškerá vedení zajištěna proti poškození při prováděné činnosti.  

 
4. Likvidace a nakládání s odpady při stavbě:  

 
 Původci odpadů – dodavatel stavby-  jsou povinni s nimi nakládat podle zákona č. 185/2001 Sb., 
Zákon o odpadech.  Zařazení odpadů do kategorií dle vyhl. č. 93/2016 Sb. - Katalog odpadů: 
 a) Odpady vznikající při stavbě: při stavebních pracích budou vznikat odpady charakteru 
stavební činnosti a z bouracích prací, zařazené dle vyhlášky č. 93/2016Sb. - do skupiny 17 Odpady ze 
stavební činnosti a bouracích prací budou tříděny a uplatněny pro recyklaci u specializovaných firem 
(beton, cihly, zemina apod.). Ostatní nerecyklovatelné odpady budou uloženy na povolené skládce  
TDO. Nebezpečný odpad dle příloh zákona, nebude při stavbě vznikat.  Dodavatel stavby musí vést 
řádnou evidenci vzniku a způsobu nakládání s odpady, vzniklých při realizaci stavby.  Zařazení odpadů 
podle katalogového čísla: 17 01 01 Beton, 17 01 02 Cihly, 17 04 05 Ocel, 17 02 01 Dřevo; 17 09 04 
Ostatní stavební a demoliční odpad.  
 Nebezpečný odpad podle příloh zákona č. 185/2001 Sb., nebude z provozu objektu vznikat.  

Stavební práce na stavbě nezpůsobí zásah do krajiny. 
 

5. Bezpečnost práce:  
Při provádění veškerých stavebních prací budou dodržovány veškerá ustanovení NV č. 

591/2006Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
staveništích, a další navazující předpisy a ČSN.    

Povinnosti zhotovitelů stavebních prací na dodržování bližších minimálních požadavků na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci stanovené v tomto nařízení, podrobně specifikuje zejména 
§2 a §3 a přílohy NV.   
 Veškeré případné zásahy do nosných konstrukcí budou prováděny za odborného dozoru a vedení 
vyškolených a poučených pracovníků.    

V případě zjištění skutečností, které jsou v rozporu s navrhovaným řešením v projektové 
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dokumentaci, je provádějící firma povinna neprodleně s těmito skutečnostmi seznámit zodpovědného 
projektanta a do doby vyřešení problému zastavit veškeré stavební práce. 

 
V případě zjištění skutečností, které jsou v rozporu s navrhovaným řešením v projektové 

dokumentaci, je provádějící firma povinna neprodleně s těmito skutečnostmi seznámit zodpovědného 
projektanta a do doby vyřešení problému zastavit veškeré stavební práce.  

6. Seznam použitých ČSN, předpisů, literatury 
 
Při zpracování této dokumentace byly mj. použity níže uvedené normy a předpisy: 
Vyhláška č. 268/2009Sb. o technických požadavcích na stavby 
ČSN 73 1201 Navrhování betonových konstrukcí 
ČSN 73 1101 Navrhování zděných konstrukcí 
ČSN 73 1001 Zakládání staveb, základová půda pod plošnými základy  
ČSN 73 0802 Požární bezpečnost staveb - nevýrobní objekty  
ČSN 74 4505 Podlahy Společné ustanovení 
ČSN EN 12056 Vnitřní kanalizace 
 

Při realizaci stavby je nutno dodržet veškeré technologické předpisy a požadavky výrobce 
použitých prvků a materiálů a související normativní požadavky a doporučení příslušných ČSN. 
 
Datum:   květen 2021 
Vypracoval:  Ing. Radek Pavlík 


