

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE

DSP + DPS



Akce : **Mořkov hl. trať ON**

Investor : Správa železnic s.o.
Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha

Gen. projektant : Ing. Lukáš Bobek
Strelkovova 1522/1
700 30 Ostrava – Zábřeh

Vypracoval : Ing. Lukáš Bobek

Datum : Duben 2021

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE

DSP + DPS



Akce : **Mořkov hl. trať ON**

Investor : Správa železnic s.o.
Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha

Gen. projektant : Ing. Lukáš Bobek
Strelkovova 1522/1
700 30 Ostrava – Zábřeh

Vypracoval : Ing. Lukáš Bobek

Datum : Duben 2021

ČLENĚNÍ DOKUMENTACE

A. Průvodní zpráva

B. Souhrnná část

C. Situace stavby

D. Technologická část

-NEOBSAZENO

E. Stavební část

E.1 Inženýrské objekty

E.1.1 Železniční svršek a spodek

- NEOBSAZENO

E.1.2 Nástupiště

- NEOBSAZENO

E.1.3 Železniční přejezdy

- NEOBSAZENO

E.1.4 Mosty, propustky a zdi

- NEOBSAZENO

E.1.5 Ostatní inženýrské objekty (inženýrské sítě a hydrotechnické objekty)

- NEOBSAZENO

E.2 Pozemní stavební objekty a technické vybavení pozemních stavebních objektů

E.2.1 Pozemní objekty budov (provozní, technologické, skladové)

E.2.1.1 - Mořkov hl. trať ON

E.2.2 Zastřešení nástupišť, přístřešky na nástupištech

- NEOBSAZENO

E.2.3 Individuální protihluková opatření

- NEOBSAZENO

E.2.4 Orientační systém

- NEOBSAZENO

E.2.5 Demolice

- NEOBSAZENO

E.2.6 Zdravotně technická instalace, vnitřní plynovod, požární vodovod

- NEOBSAZENO

E.2.7 Vytápění

- NEOBSAZENO

E.2.8 Vzduchotechnická zařízení

- NEOBSAZENO

E.2.9 Informační systém veřejné části výpravních budov

- NEOBSAZENO

E.2.10 Umělé osvětlení a vnitřní silnoproudé rozvody

- NEOBSAZENO

E.2.11 Hromosvody

- NEOBSAZENO

E.2.12 Vnitřní slaboproudé rozvody

- NEOBSAZENO

E.2.13 Vnitřní vybavení budov (interiér)

- NEOBSAZENO

E.2.14 Vnější vybavení budov

- NEOBSAZENO

E.3 Trakční a energetická zařízení

E.3.1 Trakční vedení

- NEOBSAZENO

E.3.2 Napájecí stanice (měnárna, trakční transformovna) – stav. část

- NEOBSAZENO

E.3.3 Spínací stanice – stavební část

- NEOBSAZENO

E.3.4 Ohřev výměn (elektrický - EOv, plynový - POv)

- NEOBSAZENO

E.3.5 Elektrické předtápěcí zařízení (EPZ)

- NEOBSAZENO

E.3.6 Rozvody vn, nn, osvětlení a dálkové ovládání odpojovačů

- NEOBSAZENO

E.3.7 Ukolejnění kovových konstrukcí

- NEOBSAZENO

E.3.8 Vnější uzemnění

- NEOBSAZENO

F. Organizace výstavby

G. Náklady stavby

(rozpočet - paré č.1 a 2)

H. Doklady

(paré č.1 a 2 + v dig. podobě na CD)

I. Geodetická dokumentace

- NEOBSAZENO