



Správa železniční dopravní cesty

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Oblastní ředitelství Praha

Partyzánská 24, 170 00 Praha 7

VÁŠ DOPIS ZN.:

ZE DNE:

NAŠE ZN. (č.j.): 25889/2018-SŽDC-OŘ PHA-910

UKLÁDACÍ ZN.:

SKART. ZN.-LH.: A-10

POČ. LISTŮ: 1

POČ. PŘÍLOH: 0

POČ. LISTŮ PŘ.: 0


VYŘIZUJE: Kateřina Stradiot

TEL.: 972 224 811

FAX: 972 224 802

E-MAIL: Stradiot@szdc.cz

DATUM: 9. 7. 2018



Věc: Dodatečná informace č. 2 k zadávacím podmínkám na zakázku „Oprava trat'ového úseku Ledčecko (mimo) – Kácov – Zruč nad Sázavou (mimo)“

Dodatečná informace na základě vzneseného dotazu jednoho z uchazečů k pokynům pro dodavatele na realizaci veřejné zakázky pod č. j. 23564/2018-SŽDC-OŘ PHA-910 ze dne 19. 6. 2018:

Dotaz č. 1:

V objektu 16-032-1/1 SO 107 most v km 5,783_Most je ve výkaze výměr u pol. č. 17 uveden beton C20/25, ale v technické zprávě (kapitola 5.4.4.) je uveden beton C16/20 X0. Která informace platí.

Odpověď:

V pol. č. 17 platí beton C20/25 dle výkazu výměr.

Dotaz č. 2:

V objektu 16-032-1/1 SO 107 most v km 5,783_Most je ve výkaze výměr u pol. č. 45 uveden beton C16/20, ale v technické zprávě (kapitola 5.4.4.) je uveden beton C12/15 X0. Která informace platí?

Odpověď:

V pol. č. 45 platí beton C16/20 dle výkazu výměr.

Dotaz č. 3:

V postoupené zadávací dokumentaci jsme nenalezli Zásady organizace výstavby (ZOV), na které se odkazuje v jiných dokumentech zadání (např. „Zvláštní technické podmínky“, „Pokyn pro dodavatele“). Prosíme tedy o zaslání ZOV této stavby.

Odpověď:

Pro tuto veřejnou zakázku Zásady organizace výstavby (dále jen „ZOV“) nejsou zpracovány. Veškeré odkazy na ZOV prosím pomíjejte.

Dotaz č. 4:

Pro přepočítání šterkodrtě 0-32 OTP ČD je ve výkazech výměr použita rozdílná objemová hmotnost kameniva, někde 1,8 t/m³ někde 1,9 t/m³. Může zadavatel sjednotit přepočítání všemi objekty?

Doručovací adresa: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Oblastní ředitelství Praha, Partyzánská 24, 170 00 Praha 7

Obchodní firma: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Sídlo: Praha 1, Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00

Zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 48384

IČ: 709 94 234

DIČ: CZ 709 94 234

www.szdc.cz

Odpověď:


Akceptujte rozdílné objemové hmotnosti uvedené ve výkazu výměr (v různých kamenolomech jsou rozdílné objemové hmotnosti kameniva). Různé měrné hmotnosti umožňují také zadání v KROSu.

Dotaz č. 5:

V objektu 16-032 je v technické zprávě pro most SO 107 v kapitole 6.4. uveden odkaz na přílohu B.1 Souhrnná technická zpráva. Tuto přílohu jsme v dokumentaci nenašli. V zadávací dokumentaci se vyskytuje příloha B Souhrnná zpráva, ale ta neřeší mostní objekty a týká se pouze železničního spodku a svršku. Doplní zadavatel přílohu B.1? V objektu 16-032 je v technické zprávě pro most SO 107 v kapitole 6.5. uveden odkaz na přílohu F.3 Harmonogram výstavby. Tuto přílohu jsme v dokumentaci nenašli. Doplní zadavatel přílohu F.3?

Odpověď:

Zasíláme doplnění dokumentace pro opravu mostu v km 5,783. Na straně 3, Souhrnné zprávy naleznete přílohu B.1 Souhrnná technická zpráva včetně Harmonogramu výstavby na str. 14 – nahrazuje přílohu F.3, tato příloha není v dokumentaci uvedena (překlep. projektanta).



.....
Milan Píša

náměstek ředitele pro provoz infrastruktury
Oblastní ředitelství Praha

oprava železniční dopravní cesty,
státní organizace
Oblastní ředitelství Praha
Partyzánská 24, 170 00 Praha 7
IČ: 00994234, DIČ: CZ70994234
(912)

Příloha: Doplnění dokumentace pro opravu mostu v km 5,783