



Správa železniční dopravní cesty

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Generální ředitelství

Dlážděná 1003/7

110 00 PRAHA 1

Naše zn.: 1918/2017-SZDC-SSZ-ÚE
Vyřizuje: Pluhařová Lenka
Telefon: 972 244 738
Mobil: 601 084 416
E-mail: Pluharova@szdc.cz

„Rekonstrukce mostu v km 22,647 trati Praha Smíchov - Plzeň“

Dodatečné informace - Dodatek č. 2

Jakožto zadavatel výše uvedené zakázky, Vám poskytujeme dodatečné informace s odvolání na znění bodu 14 Dodatečné informace - Výzvy k podání nabídky na podlimitní veřejnou zakázku a odpovídáme na zasláný dotaz takto:

Dotaz č. 2:

V technické zprávě SO 402 - Přeložka kabelu CETIN je uvedeno, že vlastní přeložku provede společnost CETIN vlastními silami na náklad investora.

Zemní práce spojené s přeložkou a úpravy povrchu po provedení přeložky provede zhotovitel stavby. Jakým způsobem máme SO 402 ocenit?

Neuvažuje zadavatel o stanovení pevných jednotkových cen do položek, které souvisí s vlastní přeložkou společnosti CETIN?

Odpověď na dotaz č. 2:

Zadavatel požaduje, aby dodavatel stavby zajistil provedení přeložky kabelové trasy prostřednictvím správce sítě v rozsahu dle vyjádření CETIN, a.s. ze dne 20.10.2016, viz. H.3 Doklady.

Přeložka kabelové trasy bude provedena na náklady zadavatele prostřednictvím dodavatele stavby v rozsahu oceněného soupisu prací SO 402 jako vyvolaná investice v rámci rekonstrukce mostu.

Tuto skutečnost doplnil zadavatel do ZTP jako odst. 4.5.3.

Příloha č. 1 – ZTP – rev.1

V Praze dne 15. 02. 2017

Ing. Lubor Hrubeš
ředitel Stavební správy západ
na základě pověření č. 1605 ze dne 13.6.2013
Správa železniční dopravní cesty,
státní organizace



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Doprava

Ministerstvo dopravy
Státní fond dopravní
infrastruktury

