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1. IDENTIFIKACNI UDAJE STAVBY
1.1. Udaje o stavbé

Nazev stavby: Zleps$eni provoznich parametru trati Jaromér — Stara Paka
Stavebni objekt: SO 11-14-02 Propustek ev. km 41,463

Stupen dokumentace: Pfipravna dokumentace (PD)

Charakter stavby: Rekonstrukce, liniova stavba

Obec: Jaromér [547121]

Katastralni zemi: Jaromér [657336]

Kraj: Kralovéhradecky

Objednatel: Sprava Zeleznic, statni organizace

Dlazdéna 1003/7

110 00 Praha 1 - Nové Mésto

IC: 70994234

DIC: CZ 70994234

Zastoupeny: Sprava Zeleznic, statni organizace
Stavebni sprava zapad
Sokolovska 278/1955

190 00 Praha 9

Spravce objektu: Sprava Zeleznic, statni organizace
Oblastni reditelstvi Hradec Kralové
U Fotochemy 259
501 01 Hradec Kralové

2. ZAKLADNIi UDAJE O MOSTNiM OBJEKTU

Ndzev objektu:
Staniceni:

Tratovy usek:
Defini¢ni usek:

Situovdni mostniho objektu v terénu:

Ucel objektu:
Pocet koleji na propustku:

—— Technicka zprava

Propustek ev. km 41,463
Evidenéni km 41,463
Stavebni km 41,463 781

1601 Hradec Kralové hl. n. (mimo) — Stara Paka
(mimo)
08 Jaromér — Dvlr Kralové nad Labem

Mostni objekt se nachazi v Siré trati vedené po naspu
v intravilanu mésta Jaromér. Terén je v okoli
propustku rovinny, svahy zarostlé vegetaci.
Propustek prekonava pési komunikaci
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Smérové a vyskové vedeni koleje: V oblouku R=549,0 m
Niveleta klesa 1,515 %o

Tratovd rychlost: 100 km/hod

Prostorové usporadadni: Vzdalenost zdbradli od osy koleje
stavajici stav — bez omezeni
novy stav — bez omezeni

3. ZDUVODNENi NAVRZENEHO TECHNICKEHO RESENI

Mostni objekt je soucasti stavby ,ZlepSeni provoznich parametr( trati Jaromér — Stard Paka“.
V tomto tratovém uUseku dochazi ke komplexni rekonstrukci Zelezni¢niho svrsku a spodku.
Propustek v ev. km 41,463 byl zafazen do stavby kvili svému Spatnému technickému stavu. Pod
tratovou koleji je nosna konstrukce tvofena pllkruhovou kamennou klenbou.

3.1. Strucni popis a zdlivodnéni feSeni

Vzhledem k charakteru zavad bude propustek pouze sanovan. Kamenné zdivo bude otryskano a
presparovano v rozsahu dle PD. Celo a k¥idla vpravo budou dopInény novou Zelezobetonovou
fimsou. Svah v bezprostfedni blizkosti bude zpevnén kamennou dlazbou do betonu.

3.2. Technicky popis sou¢asného stavu objektu

Druh nosné konstrukce Pulkruhova kamenna klenba
Popis spodni stavby vcéetné kidel Kamenné opéry
Pocet mostnich otvor( 1

Délka pfemosténi 1,88 m

Délka propustku 7,73 m

Rozpéti nosné konstrukce 2,38 m
Stavebni vyska 6,77 m

Vyska obrysu kolejového loze 0,35m

Volna vyska pod propustkem 2,15m

Svétlost kolma 1,88 m

Sikmost propustku — prava/leva Kolmy - 90°
Uhel kFizeni s pfemostovanou piekazkou 90°

Sitka propustku 27,79 m

Rok vystavby -

Rok posledni rekonstrukce -

Udaje o dosavadni zatiZitelnosti -

Stavebni stav objektu (klasifikace stavu dle 2

predpisu SZDC S5)
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3.3. Popis jednotlivych ¢asti objektu

Stavajici propustek se sklada ze dvou konstrukci. Pod tratovou koleji je propustek tvoren
pUlkruhovou kamennou klenbou na kamennych opérach zradkového zdiva. Pozdéji byl
propustek na levé strané rozsifen Zelezobetonovou deskovou konstrukci z dlivodu zfizeni blizké
koleje vle¢ky. V majetku SZDC je pouze klenbova konstrukce, ktera vykazuje nésledujici zavady.
Klenba a opéry maji misty popraskané sparovani. Kfidla a ¢elni zed maji sparovani popraskané a
misty vypadané. Kryci desky na Cele i kfidlech jsou uvolnéné.

3.4. Vysledky prtzkumnych praci

Byl zadan podrobny inZenyrsko-geologicky a stavebné-technicky prizkum, kdy vysledky
prazkum nebyly v dobé odevzdani konceptu PD znamy.

4. NAVRH A POPIS NAVRZENEHO TECHNICKEHO RESENI

Navrhové zatizeni Zaté7ovaci vlak UIC LM-71 podle CSN EN
1991-2
Klasifika¢ni soucinitel a=1,10

Pouzity MPP Neuplatni se

Druh nosné konstrukce Palkruhova kamenna klenba

Rozpéti nosné konstrukce 2,38 m

Stavebni vyska 6,65 m

Vyska obrysu kolejového loze 0,35m

Popis nové spodni stavby Kamenné opéry, Sikma svahova kamenna
kridla

Pocet mostnich otvor( 1

Délka premosténi 1,88 m

Volna vyska 2,15m

Sikmost propustku — prava/leva Kolmy - 90°

Uhel k¥izeni s pfemostovanou piekazkou 90°

Sitka propustku 27,79 m

Pfechodnost Tratova tfida D4 s rychlosti max. 120
km/hod

4.1. Zelezniéni svrsek na mostnim objektu

Zelezni¢ni svriek a spodek je Fesen v rdmci objektu SO 11-11-01 resp. SO 11-11-02. Trat se
v misté propustku nachazi v oblouku R = 549,0 m. Osa nové koleje je oproti stavajici posunuta o
358 mm vlevo (v ose propustku) a snizena o0 121 mm.
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4.2. Popis novych ¢asti mostni konstrukce

Vzhledem k charakteru zavad bude propustek pouze sanovan. Kamenné zdivo bude otryskano a
presparovano v rozsahu dle PD. Celo a kFidla vpravo budou doplnény novymi Zelezobetonovymi
Fimsami. Rimsy budou kotveny do stavajici kamenné konstrukce vlepenou betonafskou vyztuZi.
Svah za fimsami ve vzdalenosti 1,0 m bude zpevnén dlazbou z lomového kamene tl. 150 mm do
betonového loze tl. 100 mm.

4.3. Zasady feSeni a zakladni poZzadavky na vodotésné izolace

Neni uvazovano.

4.4. Zpusob ochrany proti uc¢inkim bludnych proudi

Redend Zelezni¢ni trat neni elektrifikovand, proto se na mostnim objektu neprovedou 7adna
opatfeni proti Gcinklm bludnych proudd.

4.5. Ostatni technické souvislosti

Terénni upravy

Svah za fimsami ve vzdalenosti 1,0 m bude zpevnén dlazbou z lomového kamene tl. 150 mm do
betonového loze tl. 100 mm.

Kabelové trasy

Na propustku je dostatecny prostor pro vedeni kabelovych chranicek v kolejovém loZi.

5. POSTUP VYSTAVBY, ZPUSOB PROVADENI{ STAVBY
5.1. Technologické zasady vystavby

Stavba bude provedena v 1 etapé a bude se sestdvat z téchto praci:

. Zemni prace a pfiprava stavenistnich ploch
. Demolice betonovych fims

. Zhotoveni novych Zelezobetonovych fims

. Otryskani a presparovani kamenného zdiva
. Odlazdéni svahu za fimsami

—— Technicka zprava 5



5.2. Pozadavky na vyluky, omezeni rychlosti a dalSi provozni omezeni

Pfestavba mostniho objektu bude probihat v ¢ase kompletni vyluky kolejové dopravy. Oprava
probéhne v dlouhodobych vylukach podle celkového POV.

5.3. Casové souvislosti s vystavbou sousednich objektd

Vystavbu SO 11-14-02 je nutné koordinovat s vystavbou ostatnich souvisejicich stavebnich
objektl stavby, podrobné je tato problematika feSena v celkovém POV stavby.

Seznam souvisejicich SO

PS 00-21-01  Jaromér — Stara Paka, Upravy TK, DOK

PS 00-21-01  Jaromér — Stara Paka, Upravy MK

PS 10-12-01  Jaroméf-Dvir Krélové n. L., Upravy TZZ

SO 11-11-01  Jaromé&r-Dvir Kralové n. L. — Zelezni€ni svrSek
SO 11-11-02  Jaromér-Dvir Kralové n. L. — Zelezni¢ni spodek

5.4. Pristupy na stavenisté, napojeni na inZzenyrské sité

Pfistup na stavenisté je moiny po Zeleznicni trati a z ulice Husova. Pro zhotoveni objektu se
predpokladaji mobilni zdroje.

6. POZADAVKY NA DOPLNENi PRUZKUMU

V dal$im stupni je tfeba provést inzenyrskogeologicky prizkum a stavebné-technicky prizkum
mostni konstrukce. V ramci inZenyrskogeologického priizkume se doporucuje jeden jadrovy vrt
v misté mostu délky 6,0 m.

Do spodni stavby bude proveden jeden Sikmy vrt do podzdakladi, kterym bude zjiSténa hloubka
zaloZeni. Pro ovéreni dimenzi konstrukce bude dale proveden jeden vodorovny vrt do opéry.
Z téchto jadrovych vyvrtll bude stanovena pevnost zdiva. Dale bude provedena vodni tlakova
zkouska, na zakladé které se stanovi mezerovitost zdiva.

7. POZADAVKY NA BEZPECNOST A OCHRANU ZDRAVIi PRI PRACI

Béhem stavby je pfi veskerych stavebné-montaznich pracich bezpodminecné nutné dodrZovat
veskeré platné predpisy o bezpecnosti a ochrané zdravi pfi praci, o odborné zpUsobilosti a
znalosti osob pfi provozovani drahy a drazni dopravy — predpisy SZDC Bp1 a SZDC Zam1. Jednou
ze zakladnich povinnosti Ucastnik(l vystavby je dodrZovat zakon ¢.309/2006 Sb., o zajisténi
dalsich podminek BOZP, NV ¢. 591/2006 Sb., o blizSich minimalnich pozadavcich na BOZP na
stavenisti a jeho provadécimi predpisy véetné ustanoveni Zakoniku prace ¢. 262/2006 Sb.
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tykajici se BOZP. Na pracovistich, na nichZ jsou zaméstnanci vystaveni nebezpeci padu z vysky
nebo padu do volné hloubky je nutné dodrzovat NV ¢. 362/2005 Sb.

Prace v kolejisti jsou pracemi rizikovymi, protoZe se pracuje prevaziné v blizkosti provozovanych
koleji. Proto je nutno dbat predevsim na:

. - seznameni pracovnikl s predpisy BOZP,

. - vybaveni pracovnikd ochrannymi pomuckami,

. - stfeZeni pracovnikl bezpecnostnimi hlidkami,

. - zvySenou opatrnost pfi manipulaci s materidlem,

. - vycvicenost a oprdvnénost obsluhy zdvihacich zatizeni.

Je tfeba dbat na umisténi skladek materidlu a naradi v souvislosti s prljezdnim prirezem a
koordinovat stavebni prace s Zelezni¢nim provozem tak, aby nedoslo k vzdjemnému ohrozeni
bezpeénosti. V télese drdhy je obsazeno mnoiZstvi podzemnich siti a proto je nutné pred
zahdjenim praci provést vytyéeni vSech siti a dodrzet podminky sprdvce téchto zafizeni pro
prace v jejich blizkosti. V pripadé praci, kde je zafizeni pod napétim, je nutno dodrzovat pftikaz
»,B“, prizplsobit technologii provadéni praci charakteru ohroZeni a zajistit dozor nad
provadénim praci.

V mistech obvodu stavenisté, kde je umozinén pohyb vefejnosti, je tfeba zajistit bezpecné
provadéni stavby a bezpeénost verejnosti.

Vypracoval: Ing. Martin Klominsky V Usti nad Labem, kvéten 2018
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