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1. IDENTIFIKACNI UDAJE STAVBY
1.1. Udaje o stavbé

Nazev stavby: Zleps$eni provoznich parametru trati Jaromér — Stara Paka
Stavebni objekt: SO 11-14-04 Propustek ev. km 42,201

Stupen dokumentace: Pfipravna dokumentace (PD)

Charakter stavby: Rekonstrukce, liniova stavba

Obec: Jaromér [547121]

Katastralni zemi: Jaromér [657336]

Kraj: Kralovéhradecky

Objednatel: Sprava Zeleznic, statni organizace

Dlazdéna 1003/7

11000 Praha 1 - Nové Mésto
IC: 70994234

DIC: CZ 70994234

Zastoupeny: Sprava Zeleznic, statni organizace
Stavebni sprava zapad se sidlem v Praze
Sokolovska 278/1955
19000 Praha 9

Spravce objektu: Sprava Zeleznic, statni organizace
Oblastni reditelstvi Hradec Kralové
U Fotochemy 259
501 01 Hradec Kralové

2. ZAKLADNIi UDAJE O MOSTNiM OBJEKTU

Ndzev objektu: Propustek ev. km 42,201

Staniceni: Evidenéni km 42,201
Stavebni km 42,201 523

Tratovy usek: 1601 Hradec Kralové hl. n. (mimo) — Stara Paka
(mimo)

Definicni usek: 08 Jaromér — Dvar Kralové nad Labem

Situovdni mostniho objektu v terénu: Mostni objekt se nachazi v Siré trati vedené v zarezu.

Ucel objektu: Propustek prekonava obcfasnou vodoted

Pocet koleji na propustku: 1

Smérové a vyskové vedeni koleje: V prechodnici k R =560,0 m

Niveleta stoupd 12,764 %o
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Tratovd rychlost: 100 km/hod

Prostorové uspordadadni: Vzdalenost zdbradli od osy koleje
stavajici stav — bez omezeni
novy stav — bez omezeni

3. ZDUVODNENiI NAVRZENEHO TECHNICKEHO RESENI

Mostni objekt je soucasti stavby ,ZlepSeni provoznich parametrl trati Jaromér — Stara Paka“.
V tomto tratovém uUseku dochazi ke komplexni rekonstrukci Zelezni¢niho svrsku a spodku.
Propustek v ev. km 42,201 byl zarazen do stavby kvali svému Spatnému technickému stavu.
Stdvajici nosna konstrukce je tvorena Sesti kusy trub TZR 600, které jsou ukonceny betonovymi
Cely.

3.1. Strucni popis a zdlivodnéni feSeni

Vzhledem k charakteru zavad bude propustek pouze sanovan. Propustek bude vycistén. Na
vytoku budou odtézeny nanosy a prostor do vzdalenosti 4,0 m od propustku bude zpevnén
kamennou dlazbou do betonu. Na vtoku bude zfizena nova Zelezobetonova jimka. Pro
zhotoveni jimky bude nutné provizorni paZeni protisvahu.

3.2. Technicky popis sou¢asného stavu objektu

Druh nosné konstrukce Zelezobetonova trouba
Popis spodni stavby vcéetné kidel Betonova Cela
Pocet mostnich otvor( 1

Délka pfemosténi 0,60 m

Délka propustku 3,31m
Rozpéti nosné konstrukce 0,72 m
Stavebni vyska 1,91 m

Vyska obrysu kolejového loze 0,35m

Volna vyska pod propustkem 0,60 m
Svétlost kolma 0,60 m
Sikmost propustku — prava/leva Kolmy - 90°
Uhel kFizeni s pfemostovanou piekazkou 90°

Sitka propustku 6,37 m

Rok vystavby 1968

Rok posledni rekonstrukce -

Udaje o dosavadni zatiZitelnosti -

Stavebni stav objektu (klasifikace stavu dle 2

predpisu SZDC S5)
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3.3. Popis jednotlivych ¢asti objektu

Stavajici propustek je tvoren Sesti kusy trub TZR 600, které jsou ukonceny betonovymi cely. Na
vtoku je konstrukce doplnéna kamennou zarubni zidkou, ktera pazi pfilehly strmy svah. Podélny
prikop na vtoku je silné zaneseny. Nanosy jsou i na vytoku a uvnitf propustku. Objekt je husté
porostly mechem. Na Celni zdi vpravo se tvofi vapenné vyluhy.

3.4. Vysledky prtzkumnych praci

Podrobny inZenyrsko-geologicky prizkum pro tento objekt nebyl proveden.

4. NAVRH A POPIS NAVRZENEHO TECHNICKEHO RESENI

Navrhové zatizeni Zaté7ovaci vlak UIC LM-71 podle CSN EN
1991-2
Klasifika¢ni soucinitel a=1,10

PouZity MPP Neuplatni se

Druh nosné konstrukce Zelezobetonové trouby

Rozpéti nosné konstrukce 0,72 m

Stavebni vyska 2,0lm

Vyska obrysu kolejového loze 0,35m

Popis nové spodni stavby Stavajici Zelezobetonova cela, zb. jimka

Pocet mostnich otvor( 1

Délka premosténi 0,60 m

Volna vyska 0,60 m

Sikmost propustku — prava/leva Kolmy - 90°

Uhel k¥izeni s pfemostovanou piekazkou 90°

Sitka propustku 7,30 m

Pfechodnost Tratova tfida D4 s rychlosti max. 120
km/hod

4.1. Zelezniéni svrek na mostnim objektu

Zelezni¢ni svriek a spodek je Feden v rdmci objektu SO 11-11-01 resp. SO 11-11-02. Trat se
v misté propustku nachdzi v prechodnici kR = 560,0 m. Osa nové koleje je oproti stavajici
posunuta o 105 mm vpravo (v ose propustku) a pfizvednuta o 107 mm.

4.2. Popis novych ¢asti mostni konstrukce

Vzhledem k charakteru zavad bude propustek pouze sanovan. Propustek bude vycistén. Na
vytoku budou odtéZeny ndnosy a prostor do vzdalenosti 4,0 m od propustku bude zpevnén
kamennou dlazbou tl. 150 mm do betonového loZe. Stavajici viditelné ¢asti Zelezobetonovych

—— Technicka zprava 4



konstrukci budou otryskany tlakovou vodou s paprskem do 1200 bar. Nasledna reprofilace je
uvazovana v rozsahu 25 % viditelnych ploch sanaéni maltou tl. do 30 mm. FindIni ochranna a
sjednocujici tenkosténna stérka bude provedena na 100 % viditelnych ploch. Na vtoku bude pod
ochranou paZeni zhotovena nova Zelezobetonova jimka z betonu C30/37 — XC4, XF3. Ve vrcholu
bude jimka zakryta roStem z kompozitniho materialu. Pfechod z uzavieného Stérkového loZe do
otevieného bude feSen nabetonovdnim sklonéné fimsy a osazenim Zelezobetonovych
prefabrikovanych prechodovych zidek.

4.3. Zasady reSeni a zakladni pozadavky na vodotésné izolace

Nova Zelezobetonova jimka bude opatfena natéry proti zemni vihkosti —1 x NPe + 2 x ALN.

4.4. Zpusob ochrany proti uc¢inkim bludnych proudi

Redend Zelezniéni trat neni elektrifikovand, proto se na mostnim objektu neprovedou 7adna
opatreni proti Gcinklim bludnych proudd.

4.5. Ostatni technické souvislosti

Terénni upravy

Po ukonceni opravy propustku se svahy upravi podle okolniho nasypového télesa. Na vytoku
bude koryto zpevnéno lomovym kamenem tl. 150 mm do betonového loze tl. 100 mm.

Kabelové trasy

Na propustku je dostatecny prostor pro vedeni kabelovych chranicek v kolejovém lozi.

5. POSTUP VYSTAVBY, ZPUSOB PROVADENI STAVBY
5.1. Technologické zasady vystavby

Stavba bude provedena v 1 etapé a bude se sestdvat z téchto praci:

. Zemni prace a pfiprava stavenistnich ploch

. Ztizeni zaporového pazeni na vtoku

= Castelné ubourani ela na vtoku

. Zhotoveni zelezobetonové jimky, osazeni pfechodovych prefabrikatu
. Zasyp konstrukci, gabionova zidka

. Odtézeni nanosl na vytoku a vycisténi propustku

. Sanace viditelnych Zelezobetonovych ploch
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. Odlazdéni prostoru na vytoku

5.2. Pozadavky na vyluky, omezeni rychlosti a dalSi provozni omezeni

Pfestavba mostniho objektu bude probihat v ¢ase kompletni vyluky kolejové dopravy. Oprava
probéhne v dlouhodobych vylukach podle celkového POV.

5.3. Casové souvislosti s vystavbou sousednich objektd

Vystavbu SO 11-14-04 je nutné koordinovat s vystavbou ostatnich souvisejicich stavebnich
objektl stavby, podrobné je tato problematika feSena v celkovém POV stavby.

Seznam souvisejicich SO

PS 00-21-01  Jaromér — Stard Paka, Upravy TK, DOK

PS 00-21-01  Jaromér — Stara Paka, Upravy MK

PS 10-12-01  Jaromér-Dvir Krélové n. L., Upravy TZZ

SO 11-11-01  Jaromé&r-Dvir Kralové n. L. — Zelezni€ni svrSek
SO 11-11-02  Jaromér-Dvlr Kralové n. L. — Zelezni¢ni spodek

5.4. Pristupy na stavenisté, napojeni na inZzenyrské sité

PFistup na stavenisté je mozny pouze po Zelezni¢ni trati. Pro zhotoveni objektu se predpokladaji
mobilni zdroje.

6. POZADAVKY NA DOPLNENi PRUZKUMU

Pro dalsi stupen projektové dokumentace nejsou zadné dalsi pozadavky na prazkumy.

7. POZADAVKY NA BEZPECNOST A OCHRANU ZDRAVIi PRI PRACI

Béhem stavby je pfi veskerych stavebné-montaznich pracich bezpodminecné nutné dodrZovat
veskeré platné predpisy o bezpecnosti a ochrané zdravi pfi praci, o odborné zpUsobilosti a
znalosti osob pfi provozovani drahy a drazni dopravy — predpisy SZDC Bp1 a SZDC Zam1. Jednou
ze zéakladnich povinnosti Ucastnik(l vystavby je dodrZovat zakon ¢.309/2006 Sb., o zajisténi
dalsich podminek BOZP, NV ¢. 591/2006 Sb., o blizSich minimalnich poZadavcich na BOZP na
stavenisti a jeho provadécimi predpisy véetné ustanoveni Zakoniku prace ¢. 262/2006 Sb.
tykajici se BOZP. Na pracovistich, na nichZ jsou zaméstnanci vystaveni nebezpeci padu z vysky
nebo padu do volné hloubky je nutné dodrzovat NV ¢. 362/2005 Sb.

Prace v kolejisti jsou pracemi rizikovymi, protoZe se pracuje prevaziné v blizkosti provozovanych
koleji. Proto je nutno dbat predevsim na:

—— Technicka zprava 6



. - seznameni pracovnikl s predpisy BOZP,

. - vybaveni pracovnikd ochrannymi pomuckami,

. - stfeZeni pracovnikl bezpecnostnimi hlidkami,

. - zvySenou opatrnost pfi manipulaci s materidlem,

. - vycvi¢enost a opravnénost obsluhy zdvihacich zafizeni.

Je tfeba dbat na umisténi skladek materidlu a naradi v souvislosti s prljezdnim prifezem a
koordinovat stavebni prace s Zelezni¢nim provozem tak, aby nedoslo k vzajemnému ohroZeni
bezpelnosti. V télese drahy je obsazeno mnoistvi podzemnich siti a proto je nutné pred
zahdjenim praci provést vytyéeni vSech siti a dodrzet podminky sprdvce téchto zatizeni pro
prace v jejich blizkosti. V pripadé praci, kde je zafizeni pod napétim, je nutno dodrzovat ptikaz
»,B“, prizpUsobit technologii provadéni praci charakteru ohroZeni a zajistit dozor nad
provadénim praci.

V mistech obvodu stavenisté, kde je umozinén pohyb vefejnosti, je tfeba zajistit bezpecné
provadéni stavby a bezpeénost verejnosti.

Vypracoval: Ing. Martin Klominsky V Usti nad Labem, kvéten 2018
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