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1. IDENTIFIKACNI UDAJE STAVBY

1.1. Udaje o stavbé
Nazev stavby:
Stavebni objekt:
Stupen dokumentace:
Charakter stavby:
Obec:

Katastralni uzemi:
Kraj:

Objednatel:

Zastoupeny:

Spravce objektu:

Zleps$eni provoznich parametru trati Jaromér — Stara Paka
SO 11-14-06 Propustek ev. km 42,702

Pfipravna dokumentace (PD)

Rekonstrukce, liniova stavba

Jaromér [574121]

Jaromér [657336]

Kralovéhradecky

Sprava Zeleznic, statni organizace

Dlazdéna 1003/7

110 00 Praha 1 - Nové Mésto

IC: 70994234
DIC: CZ 70994234

Sprava Zeleznic, statni organizace
Stavebni sprava zapad
Sokolovska 278/1955

19000 Praha 9

Sprava Zeleznic, statni organizace
Oblastni reditelstvi Hradec Kralové
U Fotochemy 259

501 01 Hradec Kralové

2. ZAKLADNIi UDAJE O MOSTNiM OBJEKTU

Ndzev objektu:
Staniceni:

Tratovy usek:

Defini¢ni usek:

Propustek ev. km 42,702
Evidenéni km 42,702
Stavebni km 42,702 653

1601 Hradec Kralové hl. n. (mimo) — Stara Paka

(mimo)
08 Jaromér — Dvlr Kralové nad Labem

Situovdni mostniho objektu v terénu:

Ucel objektu:
Pocet koleji na propustku:
Smérové a vyskové vedeni koleje:

—— Technicka zprava

Propustek se nachazi v Siré trati ve svazZitém terénu
zleva doprava v blizkosti soukromych pozemka.

Propustek prekonava obcasnou vodotec
1
Pfima



Niveleta stoupd 2,71 %o

Tratovd rychlost: 100 km/hod

Prostorové uspordadani: Vzdalenost zabradli od osy koleje
stavajici stav — bez omezeni
novy stav — bez omezeni

3. ZDUVODNENi NAVRZENEHO TECHNICKEHO RESENI

Mostni objekt je soucasti stavby ,ZlepSeni provoznich parametr( trati Jaromér — Stard Paka“.
V tomto tratovém useku dochazi ke komplexni rekonstrukci Zelezni¢niho svrsku a spodku.
Konstrukce propustku vznikla v roce 1974 prestavbou plvodniho klenbového mostu. Konstrukci
propustku tvofi Zelezobetonové trouby TZR @ 0,6 m uloZené do betonového (B 80) loze tl.
0,3 m. Na obou stranach trati je propustek zakonéen betonovymi (zaklad B 105, dfik B 170) cely,
na kterych jsou osazeny Zelezobetonové fimsy (B 170). Na vtoku je vybudovana Zelezobetonova
jimka.

3.1. Struény popis a zdGvodnéni Feseni

Vzhledem k charakteru zavad bude propustek pouze sanovan. Propustek bude vycistén. Na
vtoku budou odtéZeny nanosy a prostor na obou strandch propustku vrozsahu dle
dokumentace bude zpevnén kamennou dlazbou do betonu. Stavajici viditelné (¢3sti
Zelezobetonovych konstrukci budou otryskany tlakovou vodou a reprofilovany.

3.2. Technicky popis sou¢asného stavu objektu

Druh nosné konstrukce Zelezobetonova trouba
Popis spodni stavby vcetné kridel Betonova cela

Pocet mostnich otvor( 1

Délka premosténi 0,60 m

Délka propustku 4,10 m

Rozpéti nosné konstrukce 0,68 m

Stavebni vyska 1,78 m

Vyska obrysu kolejového loze 0,35m

Volna vyska pod propustkem 0,60 m

Svétlost kolma 0,60 m

Sikmost propustku — prava/leva Kolmy - 90°

Uhel k¥izeni s pfemostovanou piekazkou 90°

Sitka propustku 10,3 m

Rok vystavby 1963 (rekonstrukce klenbového mostu)
Rok posledni rekonstrukce -

Udaje o dosavadni zatiZitelnosti -

Stavebni stav objektu (klasifikace stavu dle 1

predpisu SZDC S5)

—— Technicka zprava 3



3.3. Popis jednotlivych ¢asti objektu — stavajici stav

Konstrukce propustku vznikla v roce 1974 prestavbou plvodniho klenbového mostu. Konstrukci
propustku tvofi Zelezobetonové trouby TZR @ 0,6 m uloZené do betonového (B 80) loze tl.
0,3 m. Na obou stranach trati je propustek zakonéen betonovymi (zaklad B 105, diik B 170) cely,
na kterych jsou osazeny Zelezobetonové fimsy (B 170). Na vtoku je vybudovana Zelezobetonova
jimka. Sitka propustku je 10,3 m, sklon trub 9,3 % zleva doprava. Ve vzdalenosti 2,9 m od ¢ela
vlevo se nachazi plot soukromého pozemku.

3.4. Vysledky prtzkumnych praci

Podrobny inZenyrsko-geologicky prizkum pro tento objekt nebyl proveden.

4. NAVRH A POPIS NAVRZENEHO TECHNICKEHO RESENI

Navrhové zatizeni Zaté7ovaci vlak UIC LM-71 podle CSN EN
1991-2
Klasifika¢ni soucinitel a=1,10

Pouzity MPP Neuplatni se

Druh nosné konstrukce Zelezobetonovy trouby

Rozpéti nosné konstrukce 0,60 m

Stavebni vyska 1,78 m

Vyska obrysu kolejového loze 0,35m

Popis nové spodni stavby Stdvajici Zelezobetonova cela

Pocet mostnich otvor( 1

Délka premosténi 0,60 m

Volna vyska 0,60 m

Sikmost propustku — prava/leva Kolmy - 90°

Uhel k¥izeni s pfemostovanou piekazkou 90°

Sitka propustku 10,3 m

Pfechodnost Tratova tfida D4 s rychlosti max. 120
km/hod

4.1. Zelezniéni svrek na mostnim objektu

Zelezni¢ni svriek a spodek je FeSen v rdmci objektu SO 11-11-01 resp. SO 11-11-02. Trat se zde
nachdzi v prfimé. Osa nové koleje je oproti stavajici posunuta o 22 mm vlevo (v ose propustku).

4.2. Popis novych ¢asti mostni konstrukce

Vzhledem k charakteru zdvad bude propustek pouze sanovan. Propustek bude vycistén (véetné
jimky na vtoku). Na vtoku i vytoku budou odtéZeny ndnosy a na obou stranach (véetné

—— Technicka zprava 4



svahovych kuZell) vrozsahu dle vykresové casti dokumentace bude zpevnén kamennou
dlazbou tl. 150 mm do betonového loZe. Stavajici viditelné ¢asti Zelezobetonovych konstrukci
(véetné jimky na vtoku) budou otryskany tlakovou vodou s paprskem do 1200 bar. Nasledna
reprofilace je uvaZovana v rozsahu 25 % viditelnych ploch sanaéni maltou tl. do 30 mm. Finalni
ochranna a sjednocujici tenkosténnd stérka bude provedena na 100 % viditelnych ploch. U
dilatacnich spar trubni konstrukce se predpoklada jejich profiznuti, vycisténi a nasledné
utésnéni.

4.3. Zasady reSeni a zakladni pozadavky na vodotésné izolace

Nedojde k obnazeni rubu konstrukce a nova izolace tedy neni pfedpokladana.

4.4. Zpusob ochrany proti uc¢inkim bludnych proudi

Redend Zelezniéni trat neni elektrifikovand, proto se na mostnim objektu neprovedou 7adna
opatreni proti Gcinklim bludnych proudd.

4.5. Ostatni technické souvislosti

Terénni upravy

Po ukonceni opravy propustku se svahy upravi podle okolniho nasypového télesa. Na obou
stranach propustku bude koryto zpevnéno lomovym kamenem tl. 150 mm do betonového loze
tl. 100 mm, dlazba bude zakoncena betonovym prahem 500x800 mm. Na svahovych kuZzelich
bude podkladni beton vyztuzen sitémi z oceli B500B, @ 6 mm, oka 100x100 mm.

Kabelové trasy

Na propustku je dostatecny prostor pro vedeni kabelovych chranicek v kolejovém lozi.

5. POSTUP VYSTAVBY, ZPUSOB PROVADENI{ STAVBY
5.1. Technologické zasady vystavby

Stavba bude provedena v 1 etapé a bude se sestdvat z téchto praci:

. Zemni prace a pfiprava stavenistnich ploch

. Odtézeni nanosl na vytoku a vycisténi propustku
. Sanace viditelnych Zelezobetonovych ploch

. Odlazdéni prostoru koryta na vtoku a vytoku

—— Technicka zprava 5



5.2. Pozadavky na vyluky, omezeni rychlosti a dalSi provozni omezeni

Pfestavba mostniho objektu bude probihat v ¢ase kompletni vyluky kolejové dopravy. Oprava
probéhne v dlouhodobych vylukach podle celkového POV.

5.3. Casové souvislosti s vystavbou sousednich objektd

Vystavbu SO 11-14-06 je nutné koordinovat s vystavbou ostatnich souvisejicich stavebnich
objektl stavby, podrobné je tato problematika feSena v celkovém POV stavby.

Seznam souvisejicich SO

PS 00-21-01  Jaromér — Stara Paka, Upravy TK, DOK

PS 00-21-01  Jaromér — Stara Paka, Upravy MK

PS 10-12-01  Jaroméf-Dvir Krélové n. L., Upravy TZZ

SO 11-11-01  Jaromé&r-Dvir Kralové n. L. — Zelezni€ni svrSek
SO 11-11-02  Jaromér-Dvir Kralové n. L. — Zelezni¢ni spodek

5.4. Pristupy na stavenisté, napojeni na inZzenyrské sité

Pfistup na stavenisté je moZny po Zelezni¢ni trati. Pro zhotoveni objektu se predpokladaji
mobilni zdroje.

6. POZADAVKY NA DOPLNENi PRUZKUMU

Pro dalsi stupen projektové dokumentace nejsou zadné dalsi pozadavky na prazkumy.

7. POZADAVKY NA BEZPECNOST A OCHRANU ZDRAVIi PRI PRACI

Béhem stavby je pfi veskerych stavebné-montaznich pracich bezpodminecné nutné dodrzovat
veskeré platné predpisy o bezpecnosti a ochrané zdravi pfi praci, o odborné zpUsobilosti a
znalosti osob pFi provozovani drahy a drazni dopravy — predpisy SZDC Bp1 a SZDC Zam1. Jednou
ze zékladnich povinnosti Ucastnik(l vystavby je dodrZovat zakon ¢.309/2006 Sb., o zajisténi
dalsich podminek BOZP, NV ¢. 591/2006 Sb., o blizsich minimalnich pozadavcich na BOZP na
stavenisti a jeho provadécimi predpisy véetné ustanoveni Zakoniku prace ¢. 262/2006 Sb.
tykajici se BOZP. Na pracovistich, na nichZ jsou zaméstnanci vystaveni nebezpedi padu z vysky
nebo padu do volné hloubky je nutné dodrzovat NV ¢. 362/2005 Sb.

Prace v kolejisti jsou pracemi rizikovymi, protoZe se pracuje prevaziné v blizkosti provozovanych
koleji. Proto je nutno dbat predevsim na:

= - seznameni pracovnikl s predpisy BOZP,

= - vybaveni pracovnikd ochrannymi pomuckami,
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. - stfeZeni pracovnikl bezpecnostnimi hlidkami,
. - zvySenou opatrnost pfi manipulaci s materidlem,
. - vycvi¢enost a opravnénost obsluhy zdvihacich zafizeni.

Je tfeba dbat na umisténi skladek materidlu a naradi v souvislosti s prijezdnim prifezem a
koordinovat stavebni prace s Zelezni¢nim provozem tak, aby nedoslo k vzajemnému ohroZeni
bezpelnosti. V télese drahy je obsazeno mnoistvi podzemnich siti a proto je nutné pred
zahdjenim praci provést vytyCeni vSech siti a dodrZet podminky spravce téchto zatizeni pro
prace v jejich blizkosti. V ptipadé praci, kde je zafizeni pod napétim, je nutno dodrzovat prikaz
,B", prizpUsobit technologii provadéni praci charakteru ohroZeni a zajistit dozor nad
provadénim praci.

V mistech obvodu stavenisté, kde je umozinén pohyb vefejnosti, je tfeba zajistit bezpecné
provadéni stavby a bezpeénost verejnosti.

Vypracoval: Ing. Martin Klominsky V Usti nad Labem, kvéten 2018
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