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1. IDENTIFIKACNI UDAJE STAVBY

1.1. Udaje o stavbé
Nazev stavby:
Stavebni objekt:
Stupen dokumentace:
Charakter stavby:
Obec:

Katastralni uzemi:
Kraj:

Objednatel:

Zastoupeny:

Spravce objektu:

Zleps$eni provoznich parametru trati Jaromér — Stara Paka
SO 11-14-07 Propustek ev. km 42,869

Pfipravna dokumentace (PD)

Rekonstrukce, liniova stavba

Horenice [547531]

Horenice [638510]

Kralovéhradecky

Sprava Zeleznic, statni organizace

Dlazdéna 1003/7

110 00 Praha 1 - Nové Mésto

IC: 70994234
DIC: CZ 70994234

Sprava Zeleznic, statni organizace
Stavebni sprava zapad
Sokolovska 278/1955

19000 Praha 9

Sprava Zeleznic, statni organizace
Oblastni reditelstvi Hradec Kralové
U Fotochemy 259

501 01 Hradec Kralové

2. ZAKLADNIi UDAJE O MOSTNiM OBJEKTU

Ndzev objektu:
Staniceni:

Tratovy usek:

Defini¢ni usek:

Propustek ev. km 42,869
Evidenéni km 42,869
Stavebni km 42,871 700

1601 Hradec Kralové hl. n. (mimo) — Stara Paka

(mimo)
08 Jaromér — Dvlr Kralové nad Labem

Situovdni mostniho objektu v terénu:

Ucel objektu:

—— Technicka zprava

Propustek se nachazi v Siré trati ve svazZitém terénu
zleva doprava v blizkosti soukromych pozemk. Ve
vzdalenosti 60 m ve sméru stani¢eni se nachazi
prejezd P5228.

Propustek prekonava obcasnou vodotec



Pocet koleji na propustku: 1

Smérové a vyskové vedeni koleje: PFfima
Niveleta stoupd 2,71 %o
Tratovd rychlost: 100 km/hod
Prostorové uspordadani: Vzdalenost zabradli od osy koleje

stavajici stav — bez omezeni
novy stav — vlevo min. 2625 mm

3. ZDUVODNENi NAVRZENEHO TECHNICKEHO RESENI

Mostni objekt je soucasti stavby ,ZlepSeni provoznich parametr( trati Jaromér — Stard Paka“.
V tomto tratovém useku dochazi ke komplexni rekonstrukci Zelezni¢niho svrsku a spodku.
Konstrukce propustku vznikla v roce 1974 prestavbou plvodniho klenbového mostu. Konstrukci
propustku tvofi Zelezobetonové trouby TZR @ 0,6 m uloZené do betonového (B 80) loze tl.
0,3 m. Na obou strandch trati je propustek zakoncen betonovymi (B 105) cely, na kterych jsou
osazeny Zelezobetonové fimsy (B 170). Sitka propustku je 13,5 m, sklon trub 5,2 % zleva
doprava. Ve vzdalenosti 3,7 m od ¢ela vlevo se nachazi plot soukromého pozemku.

3.1. Struény popis a zdGvodnéni FeSeni

Vpravo i vlevo trati fimsa husté porostld mechem, vlevo vapenné vyluhy. Cela na obou stranach
vlasové popraskand, vapenné vyluhy, vpravo trati mirné vyklonéné. Zelezobetonové trouby jsou
ve Spatném stavebné-technickém stavu, odlupuje se beton a obnaZuje vyztuz. Dochdzi ke
vzajemnému posunu jednotlivych prefabrikatl (az o 12 cm) a propustek se tak postupné stava
nefunkénim pro prevedeni vody a Zelezni¢ni dopravy.

Je navrzena kompletni pfestavba na trubni propustek DN 800 s koncovym Zelezobetonovym
celem na vtoku a prefabrikatem s Sikmym celem na vytoku, na obou stranach propustku bude
provedeno navazani prikopl kamennou dlazbou do betonu (véetné svahovych kuzelt).

3.2. Technicky popis sou¢asného stavu objektu

Druh nosné konstrukce Zelezobetonova trouba
Popis spodni stavby vcetné kridel Betonova cela
Pocet mostnich otvor( 1

Délka premosténi 0,60 m

Délka propustku 5,50 m
Rozpéti nosné konstrukce 0,68 m
Stavebni vyska 4,04 m

Vyska obrysu kolejového loze 0,35m

Volna vyska pod propustkem 0,60 m
Svétlost kolma 0,60 m
Sikmost propustku — prava/leva Kolmy - 90°
Uhel k¥izeni s pfemostovanou piekazkou 90°

Sitka propustku 13,5m

—— Technicka zprava 3



Rok vystavby 1974 (prestavba plvodniho klenbového)
Rok posledni rekonstrukce -
Udaje o dosavadni zatiZitelnosti -
Stavebni stav objektu (klasifikace stavu dle 2
predpisu SZDC S5)

3.3. Popis jednotlivych ¢asti objektu — stavajici stav

Konstrukce propustku vznikla v roce 1974 prestavbou plvodniho klenbového mostu. Konstrukci
propustku tvofi Zelezobetonové trouby TZR @ 0,6 m uloZené do betonového (B 80) loze tl.
0,3 m. Na obou strandch trati je propustek zakoncen betonovymi (B 105) cely, na kterych jsou
osazeny Zelezobetonové fimsy (B 170). Sitka propustku je 13,5 m, sklon trub 5,2 % zleva
doprava. Ve vzddlenosti 3,7 m od ¢ela vlevo se nachazi plot soukromého pozemku.

Vpravo i vlevo trati Fimsa husté porostlda mechem, vlevo vapenné vyluhy. Cela na obou stranach
vlasové popraskana, vdpenné vyluhy, vpravo trati mirné vyklonéné.

Zelezobetonové trouby jsou ve $patném stavebné-technickém stavu, odlupuje se beton a
obnazZuje vyztuz. Dochazi ke vzajemnému posunu jednotlivych prefabrikatd (az o 12 cm) a
propustek se tak postupné stava nefunkénim pro prevedeni vody a Zelezniéni dopravy.

3.4. Vysledky pruzkumnych praci

Podrobny inZenyrsko-geologicky prizkum pro tento objekt nebyl proveden.

4. NAVRH A POPIS NAVRZENEHO TECHNICKEHO RESENIi

Navrhové zatizeni

Zat&7ovaci vlak UIC LM-71 podle CSN EN
1991-2
Klasifika¢ni soucinitel a=1,10

Pouzity MPP VMP 2,5

Druh nosné konstrukce Zelezobetonova trouba
Rozpéti nosné konstrukce 0,80 m

Stavebni vyska 3,89 m

Vyska obrysu kolejového loze 0,35m

Popis nové spodni stavby Zelezobetonové &elo na vtoku
Pocet mostnich otvor( 1

Délka pfremosténi 0,80 m

Volna vyska 0,80 m

Sikmost propustku — prava/leva Kolmy - 90°

Uhel k¥izeni s pfemostovanou piekazkou 90°

Sitka propustku 15,7 m

Prechodnost

Tratova tfida D4 s rychlosti max.
120 km/hod

—— Technicka zprava




4.1. Zelezniéni svriek na mostnim objektu

Zelezniéni svriek a spodek je fe$en v rdmci objektu SO 11-11-01 resp. SO 11-11-02. Trat se zde
nachazi v primé. Osa nové koleje je oproti stavajici posunuta o 18 mm vlevo (v ose propustku).

4.2. Popis novych ¢asti mostni konstrukce

Novou nosnou konstrukci propustku tvofi Zelezobetonové patkové trouby DN 800 z betonu
minimdalné C35/45-XD3, XF4. Podélny spad propustku je 5 %. Pod troubami je navriena
zakladova betonova deska tl. 250 mm z betonu C25/30-XA1, XF1 vyztuZena sitémi z oceli B5008B,
@ 8 mm, oka 100 x 100 mm umisténymi pfi obou povrsich. Betonové loZe bude provedeno na
podkladni beton C8/10-X0 tl. 100 mm a podsyp ze Stérkodrti tl. 100 mm. Koncova cast
propustku na vytoku bude mit zesileny zaklad, ktery je tvoren obetonovanim dolni tfetiny na
délku 2,1 m. Na vytoku je propustek ukoncen trubnim prefabrikatem se Sikmym ¢&elem, ktery
bude odlazdén v Sifce 1,0 m dlazbou z lomového kamene tl. 150 mm do betonového loze tl. 100
mm. Betonové loZe pod dlazbou bude vyztuzen sitémi z oceli B500B, @ 6 mm, oka 100 x 100
mm. Na vytoku bude propustek ukonéen Zelezobetonovym celem z betonu C30/37-XC4,XF3
vyztuZzenym betonarskou vyztuZi z oceli B5OOB.

Soucasti koncového cela bude Zelezobetonova fimsa, na které bude osazeno nové tfimadlové
Uhelnikové zabradli vysky 1,1 m.

4.3. Zasady feSeni a zakladni poZzadavky na vodotésné izolace

Trouby a zasypané plochy koncového cela budou opatfeny izolaci — natérem proti zemni
vihkosti podle TNZ 73 6280 schvalenym systémem (seznam je v databazi SZDC). Dodavatel
zpracuje technologicky predpis na izolace podle TKP, kapitola 22 Izolace proti vodé. Provede se
izolace — natér proti zemni vlhkosti ve slozeni 1x NPe + 2x NA, jako ochrana izolace bude slouzit
geotextilie min. 700 g/m2, pevnosti v tahu min. 10 kN/m a odolnosti proti protlaceni min. 4 kN.

4.4. Zpusob ochrany proti tic¢inkiim bludnych proudi

Resend Zelezni¢ni trat neni elektrifikovand, proto se na mostnim objektu neprovedou 7adna
opatfeni proti Gcinklm bludnych proudd.

4.5. Ostatni technické souvislosti

Terénni upravy

Po ukonceni opravy propustku se svahy upravi podle okolniho nasypového télesa. Na obou
strandch propustku bude koryto zpevnéno lomovym kamenem tl. 150 mm do betonového loze
tl. 100 mm, dlazba bude zakonena betonovym prahem 500x800 mm. Na svahovych kuZelich
bude podkladni beton vyztuzen sitémi z oceli B500B, @ 6 mm, oka 100x100 mm.

—— Technicka zprava 5



Kabelové trasy

Na propustku je dostatecny prostor pro vedeni kabelovych chranicek v kolejovém loZi.

5. POSTUP VYSTAVBY, ZPUSOB PROVADENI{ STAVBY
5.1. Technologické zasady vystavby

Stavba bude provedena v 1 etapé a bude se sestavat z téchto praci:

. Zemni prace a pfiprava stavenistnich ploch

. Demolice stavajiciho propustku

. Vystavba nového propustku véetné ¢ela na vtoku
. Zasypy

. Odlazdéni prostoru koryta na vtoku a vytoku

5.2. Pozadavky na vyluky, omezeni rychlosti a dalSi provozni omezeni

Pfestavba mostniho objektu bude probihat v ¢ase kompletni vyluky kolejové dopravy. Oprava
probéhne v dlouhodobych vylukach podle celkového POV.

5.3. Casové souvislosti s vystavbou sousednich objektd

Vystavbu SO 11-14-07 je nutné koordinovat s vystavbou ostatnich souvisejicich stavebnich
objektl stavby, podrobné je tato problematika fesena v celkovém POV stavby.

Seznam souvisejicich SO

PS 00-21-01  Jaromér — Stard Paka, Upravy TK, DOK

PS 00-21-01  Jaromér — Stara Paka, dpravy MK

PS 10-12-01  Jaroméf-Dvur Krélové n. L., Upravy TZZ

SO 11-11-01  Jaromé&F-Dvir Kralové n. L. — Zelezni€ni svrSek
SO 11-11-02  JaroméF-Dvir Kralové n. L. — Zelezni¢ni spodek

5.4. Pristupy na stavenisté, napojeni na inZzenyrské sité

Pfistup na stavenisté je moZny po Zelezni¢ni trati. Pro zhotoveni objektu se predpokladaji
mobilni zdroje.

—— Technicka zprava 6



6. POZADAVKY NA DOPLNENiI PRUZKUMU

Pro dalsi stupen projektové dokumentace nejsou zadné dalsi poZzadavky na prazkumy.

7. POZADAVKY NA BEZPECNOST A OCHRANU ZDRAVIi PRI PRACI

Béhem stavby je pti veskerych stavebné-montdznich pracich bezpodminecné nutné dodrzovat
veskeré platné predpisy o bezpecnosti a ochrané zdravi pfi praci, o odborné zpUsobilosti a
znalosti osob pfi provozovani drahy a drazni dopravy — predpisy SZDC Bp1 a SZDC Zam1. Jednou
ze zakladnich povinnosti Ucastnikl vystavby je dodrZovat zakon ¢.309/2006 Sb., o zajisténi
dalSich podminek BOZP, NV ¢. 591/2006 Sb., o blizSich minimalnich poZadavcich na BOZP na
stavenisti a jeho provadécimi predpisy vcetné ustanoveni Zakoniku prace ¢. 262/2006 Sb.
tykajici se BOZP. Na pracovistich, na nichZ jsou zaméstnanci vystaveni nebezpeci padu z vysky
nebo padu do volné hloubky je nutné dodrzovat NV ¢. 362/2005 Sb.

Prace v kolejisti jsou pracemi rizikovymi, protoZe se pracuje prevaziné v blizkosti provozovanych
koleji. Proto je nutno dbat predevsim na:

. - seznameni pracovnikl s predpisy BOZP,

. - vybaveni pracovnikd ochrannymi pomuckami,

= - stfeZeni pracovnikl bezpecnostnimi hlidkami,

= - zvySenou opatrnost pfi manipulaci s materidlem,

= - vycvi¢enost a opravnénost obsluhy zdvihacich zafizeni.

Je tfeba dbat na umisténi sklddek materidlu a naradi v souvislosti s prljezdnim prifezem a
koordinovat stavebni prace s Zelezni¢nim provozem tak, aby nedoslo k vzajemnému ohrozeni
bezpecnosti. V télese drdhy je obsazeno mnozstvi podzemnich siti a proto je nutné pred
zahdjenim praci provést vytyceni vSech siti a dodrzet podminky sprdvce téchto zafizeni pro
prace v jejich blizkosti. V pfipadé praci, kde je zafizeni pod napétim, je nutno dodrzovat pfikaz
»,B“, prizplsobit technologii provadéni praci charakteru ohroZeni a zajistit dozor nad
provadénim praci.

V mistech obvodu stavenisté, kde je umozinén pohyb vefejnosti, je tfeba zajistit bezpecné
provadéni stavby a bezpeénost vefejnosti.

Vypracoval: Ing. Martin Klominsky V Usti nad Labem, kvéten 2018
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