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1. IDENTIFIKACNI UDAJE STAVBY
1.1. Udaje o stavbé

Nazev stavby: Zleps$eni provoznich parametru trati Jaromér — Stara Paka
Stavebni objekt: SO 11-14-10 Propustek ev. km 43,393

Stupen dokumentace: Pfipravna dokumentace (PD)

Charakter stavby: Rekonstrukce, liniova stavba

Obec: Horenice [547531]

Katastralni zemi: Horenice [638510]

Kraj: Kralovéhradecky

Objednatel: Sprava Zeleznic, statni organizace

Dlazdéna 1003/7

11000 Praha 1 - Nové Mésto
IC: 70994234

DIC: CZ 70994234

Zastoupeny: Sprava Zeleznic, statni organizace
Stavebni sprava zapad
Sokolovska 278/1955
19000 Praha 9

Spravce objektu: Sprava Zeleznic, statni organizace
Oblastni reditelstvi Hradec Kralové
U Fotochemy 259
501 01 Hradec Kralové

2. ZAKLADNIi UDAJE O MOSTNiM OBJEKTU

Ndzev objektu: Propustek ev. km 43,393

Staniceni: Evidenéni km 43,393
Stavebni km 43,392 151

Tratovy usek: 1601 Hradec Kralové hl. n. (mimo) — Stara Paka
(mimo)

Definicni usek: 08 Jaromér — Dvar Kralové nad Labem

Situovdni mostniho objektu v terénu: Mostni objekt se nachazi v bezprostredni blizkosti
zelezni¢niho prejezdu. Terén je v okoli propustku
rovinny.

Ucel objektu: Propustek prekonava obcfasnou vodoted

Pocet koleji na propustku: 1
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Smérové a vyskové vedeni koleje: V pfimé
Niveleta stoupa 7,215 %o

Tratovd rychlost: 100 km/hod

Prostorové usporadadni: Vzdalenost zdbradli od osy koleje
stavajici stav — bez omezeni
novy stav — bez omezeni

3. ZDUVODNENi NAVRZENEHO TECHNICKEHO RESENI

Mostni objekt je soucasti stavby ,ZlepSeni provoznich parametr( trati Jaromér — Stard Paka“.
V tomto tratovém uUseku dochazi ke komplexni rekonstrukci Zelezni¢niho svrsku a spodku.
Propustek v ev. km 43,393 byl zarazen do stavby kvali svému Spatnému technickému stavu.
Stdvajici nosna konstrukce je tvorena Sesti kusy trub TZR 600, které jsou ukonceny betonovymi
Cely.

3.1. Strucni popis a zdlivodnéni feSeni

Vzhledem k charakteru zavad bude propustek pouze sanovan. Propustek bude vycistén. Na
vytoku budou odtézeny nanosy a prostor do vzdalenosti 1,5 m od propustku bude zpevnén
kamennou dlazbou do betonu. Stdvajici viditeIné ¢asti Zelezobetonovych konstrukci budou
otryskany tlakovou vodou a reprofilovany.

3.2. Technicky popis sou¢asného stavu objektu

Druh nosné konstrukce Zelezobetonova trouba
Popis spodni stavby vcéetné kridel Betonova cela, vtokova jimka
Pocet mostnich otvor( 1

Délka pfemosténi 0,60 m

Délka propustku 2,63 m

Rozpéti nosné konstrukce 0,72 m

Stavebni vyska 1,64 m

Vyska obrysu kolejového loze 0,35m

Volna vyska pod propustkem 0,60 m

Svétlost kolma 0,60 m

Sikmost propustku — prava/leva Kolmy - 90°

Uhel kFizeni s pfemostovanou piekazkou 90°

Sitka propustku 6,21 m

Rok vystavby 1973

Rok posledni rekonstrukce -

Udaje o dosavadni zatiZitelnosti -

Stavebni stav objektu (klasifikace stavu dle 2

predpisu SZDC S5)
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3.3. Popis jednotlivych ¢asti objektu

Stavajici propustek je tvoren Sesti kusy trub TZR 600, které jsou ukonceny betonovymi cely. Na
vtoku je konstrukce doplnéna monolitickou Zelezobetonovou jimkou. Jimka a trouby do % jsou
zaneseny bahnem a na vytoku stoji voda. Beton celnich zdi je povrchové zvétraly s vlasovymi
trhlinami. Rimsy jsou porostlé mechem. Propustek bude vy¢istén, na vytoku budou odtéZeny
nanosy a prostor do vzddlenosti 1,5 m od propustku bude zpevnén kamennou dlazbou do
betonu. Stavajici viditelné ¢asti Zelezobetonovych konstrukci budou otryskany tlakovou vodou a
reprofilovany.

3.4. Vysledky prtzkumnych praci

Podrobny inZenyrsko-geologicky prizkum pro tento objekt nebyl proveden.

4. NAVRH A POPIS NAVRZENEHO TECHNICKEHO RESENI

Navrhové zatizeni Zaté7ovaci vlak UIC LM-71 podle CSN EN
1991-2
Klasifika¢ni soucinitel a=1,10

Pouzity MPP Neuplatni se

Druh nosné konstrukce Zelezobetonovy trouby

Rozpéti nosné konstrukce 0,72 m

Stavebni vyska 1,65m

Vyska obrysu kolejového loze 0,35m

Popis nové spodni stavby Stdvajici Zelezobetonova cela

Pocet mostnich otvor( 1

Délka pfemosténi 0,60 m

Volna vyska 0,60 m

Sikmost propustku — prava/leva Kolmy - 90°

Uhel k¥izeni s pfemostovanou piekazkou 90°

Sitka propustku 6,21 m

Pfechodnost Tratova tfida D4 s rychlosti max.
120 km/hod

4.1. Zelezniéni svrek na mostnim objektu

Zelezni¢ni svriek a spodek je Feden v rdmci objektu SO 11-11-01 resp. SO 11-11-02. Trat se zde
nachdzi v pfimé. Osa nové koleje je oproti stavajici posunuta o0 8 mm vpravo (v ose propustku) a
pfizvednuta o 11 mm.
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4.2. Popis novych ¢asti mostni konstrukce

Vzhledem k charakteru zdvad bude propustek pouze sanovan. Propustek bude vycistén. Na
vytoku budou odtéZzeny nanosy a prostor do vzdalenosti 1,5 m od propustku bude zpevnén
kamennou dlazbou tl. 150 mm do betonového lozZe. Stavajici viditelné ¢asti Zelezobetonovych
konstrukci budou otryskany tlakovou vodou s paprskem do 1200 bar. Nasledna reprofilace je
uvazovana v rozsahu 25 % viditelnych ploch sanac¢ni maltou tl. do 30 mm. Finalni ochrannd a
sjednocujici tenkosténna stérka bude provedena na 100 % viditelnych ploch.

4.3. Zasady feSeni a zakladni poZzadavky na vodotésné izolace

Nedojde k obnaZzeni rubu konstrukce a nova izolace tedy neni pfedpokladana.

4.4. Zpusob ochrany proti uc¢inkiim bludnych proudi

Resend Zelezni¢ni trat neni elektrifikovand, proto se na mostnim objektu neprovedou 7adna
opatfeni proti Gcinklm bludnych proudd.

4.5. Ostatni technické souvislosti

Terénni upravy

Po ukonceni opravy propustku se svahy upravi podle okolniho nasypového télesa. Na vytoku
bude koryto zpevnéno lomovym kamenem tl. 150 mm do betonového loze tl. 100 mm.

Kabelové trasy

Na propustku je dostatecny prostor pro vedeni kabelovych chranicek v kolejovém loZi.

5. POSTUP VYSTAVBY, ZPUSOB PROVADENI{ STAVBY
5.1. Technologické zasady vystavby

Stavba bude provedena v 1 etapé a bude se sestdvat z téchto praci:

. Zemni prace a pfiprava stavenistnich ploch

. Odtézeni nanosl na vytoku a vycisténi propustku
. Sanace viditelnych Zelezobetonovych ploch

. Odlazdéni prostoru na vytoku
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5.2. Pozadavky na vyluky, omezeni rychlosti a dalSi provozni omezeni

Pfestavba mostniho objektu bude probihat v ¢ase kompletni vyluky kolejové dopravy. Oprava
probéhne v dlouhodobych vylukach podle celkového POV.

5.3. Casové souvislosti s vystavbou sousednich objektd

Vystavbu SO 11-14-10 je nutné koordinovat s vystavbou ostatnich souvisejicich stavebnich
objektl stavby, podrobné je tato problematika feSena v celkovém POV stavby.

Seznam souvisejicich SO

PS 00-21-01  Jaromér — Stara Paka, Upravy TK, DOK

PS 00-21-01  Jaromér — Stara Paka, Upravy MK

PS 10-12-01  Jaroméf-Dvir Krélové n. L., Upravy TZZ

SO 11-11-01  Jaromé&r-Dvir Kralové n. L. — Zelezni€ni svrSek
SO 11-11-02  Jaromér-Dvir Kralové n. L. — Zelezni¢ni spodek
SO 11-13-02  Prejezd P5229 km 43,395

5.4. Pristupy na stavenisté, napojeni na inZzenyrské sité

Pfistup na stavenisté je moiny po Zelezni¢ni trati a nezpevnéné komunikaci k zelezni¢nimu
prejezdu. Pro zhotoveni objektu se predpokladaji mobilni zdroje.

6. POZADAVKY NA DOPLNENI PRUZKUMU

Pro dalsi stupen projektové dokumentace nejsou zadné dalsi pozadavky na prazkumy.

7. POZADAVKY NA BEZPECNOST A OCHRANU ZDRAVI PRI PRACI

Béhem stavby je pti veskerych stavebné-montdznich pracich bezpodminecné nutné dodrzovat
veskeré platné predpisy o bezpecnosti a ochrané zdravi pfi praci, o odborné zplsobilosti a
znalosti osob pfi provozovani drahy a drazni dopravy — predpisy SZDC Bp1 a SZDC Zam1. Jednou
ze zakladnich povinnosti Ucastnikll vystavby je dodrzovat zakon ¢.309/2006 Sb., o zajisténi
dalSich podminek BOZP, NV ¢. 591/2006 Sb., o blizSich minimalnich poZadavcich na BOZP na
stavenisti a jeho provadécimi predpisy vcetné ustanoveni Zakoniku prace ¢. 262/2006 Sb.
tykajici se BOZP. Na pracovistich, na nichZ jsou zaméstnanci vystaveni nebezpeci padu z vysky
nebo padu do volné hloubky je nutné dodrzovat NV ¢. 362/2005 Sb.

Prace v kolejisti jsou pracemi rizikovymi, protoZe se pracuje pievazné v blizkosti provozovanych
koleji. Proto je nutno dbat predevsim na:

. - seznameni pracovnikl s predpisy BOZP,

. - vybaveni pracovnikd ochrannymi pomuckami,
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. - stfeZeni pracovnikl bezpecnostnimi hlidkami,
. - zvySenou opatrnost pfi manipulaci s materidlem,
. - vycvi¢enost a opravnénost obsluhy zdvihacich zafizeni.

Je tfeba dbat na umisténi skladek materidlu a naradi v souvislosti s prijezdnim prifezem a
koordinovat stavebni prace s Zelezni¢nim provozem tak, aby nedoslo k vzajemnému ohroZeni
bezpelnosti. V télese drahy je obsazeno mnoistvi podzemnich siti a proto je nutné pred
zahdjenim praci provést vytyCeni vSech siti a dodrZet podminky spravce téchto zatizeni pro
prace v jejich blizkosti. V ptipadé praci, kde je zafizeni pod napétim, je nutno dodrzovat prikaz
,B", prizpUsobit technologii provadéni praci charakteru ohroZeni a zajistit dozor nad
provadénim praci.

V mistech obvodu stavenisté, kde je umozinén pohyb vefejnosti, je tfeba zajistit bezpecné
provadéni stavby a bezpeénost verejnosti.

Vypracoval: Ing. Martin Klominsky V Usti nad Labem, kvéten 2018
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