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1. IDENTIFIKACNIi UDAJE STAVBY

1.1. Udaje o stavbé
Nazev stavby:
Stavebni objekt:
Stupen dokumentace:
Charakter stavby:
Obec:

Katastralni uzemi:
Kraj:

Objednatel:

Zastoupeny:

Spravce objektu:

Zleps$eni provoznich parametru trati Jaromér — Stara Paka

SO 11-14-16 Propustek ev. km 47,735

Pfipravna dokumentace (PD)
Rekonstrukce, liniova stavba
Kuks [579416]

Kuks [677019]
Kralovéhradecky

Sprdva Zeleznic, statni organizace
Dlazdéna 1003/7

11000 Praha 1 - Nové Mésto

IC: 70994234

DIC: CZ 70994234

Sprdava Zeleznic, statni organizace
Stavebni sprava zapad
Sokolovska 278/1955

190 00 Praha 9

Sprava Zeleznic, statni organizace

Oblastni feditelstvi Hradec Kralové
U Fotochemy 259
501 01 Hradec Kralové

2. ZAKLADNi UDAJE O MOSTNiM OBJEKTU

Ndzev objektu:
Staniceni:

Tratovy usek:

Defini¢ni usek:

Situovdni mostniho objektu v terénu:
Ucel objektu:

Pocet koleji na propustku:
Smérové a vyskové vedeni koleje:

Tratovd rychlost:
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Propustek ev. km 47,735
Evidenéni km 47,735
Stavebni km 47,734 571

1601 Hradec Kralové hl. n. (mimo) — Stara Paka
(mimo)

08 Jaromér — DvUr Kralové nad Labem
Propustek se nachazi v Siré trati.
Propustek pfekonava obcasnou vodotec
1

Pfima

Niveleta stoupa 1,298 %o

100 km/hod



Prostorové usporadadni: Vzdalenost zdbradli od osy koleje
stadvajici stav—5,08 m
novy stav — bez omezeni

3. ZDUVODNENi NAVRZENEHO TECHNICKEHO RESENI

Mostni objekt je soucasti stavby ,ZlepSeni provoznich parametrl trati Jaromér — Stara Paka“.
Konstrukci propustku tvofi segmentova kamenna klenba na kamennych opérach. Na obou
strandch trati je propustek zakonfen kamennymi cely, které jsou ve vrcholu doplnény
Zelezobetonovou fimsou. Na fimsach je osazeno ocelové Uhelnikové zabradli.

3.1. Struény popis a zdGvodnéni Feseni

Celni zed vpravo trati ma misty hloubkové vypadané sparovani. Celni zed vlevo trati ma
popraskané sparovani. Opéry maji popraskané, misty vypadané sparovani, vlhké, porostlé
lisejnikem. Klenba md popraskané sparovdni a zdivo klenby je vlhké. Propustek je zanesen
splaveninami $térkopisku a bahna. Rimsy jsou porostlé mechem, zabradli silné rziva.

Vyhledové je uvaZovano se zfizenim ZST namisto zastavky Kuks. Na FeSeném propustku jsou
z tohoto dlvodu navrzeny dvé koleje. Vzhledem k nevyhovujicimu prostorovému usporadani
stavajiciho propustku a jeho technickému stavu je navriena kompletni prestavba na trubni
propustek DN 1000 s Sikmymi cely na vtoku a vytoku. Na obou stranach propustku bude
provedeno zpevneéni pfikopl kamennou dlazbou do betonu.

3.2. Technicky popis souc¢asného stavu objektu

Druh nosné konstrukce Kamenna segmentova klenba
Popis spodni stavby vcéetné kidel Kamenné opéry, Cela, kolma kratka kridla
Pocet mostnich otvor( 1

Délka pfemosténi 1,91 m

Délka propustku 6,00 m

Rozpéti nosné konstrukce 2,60m

Stavebni vyska 1,60 m

Vyska obrysu kolejového loze 0,35m

Volna vyska pod propustkem 0,54 m

Svétlost kolma 1,91 m

Sikmost propustku — prava/leva Kolmy - 90°

Uhel kFizeni s pfemostovanou piekazkou 90°

Sitka propustku 11,51 m

Rok vystavby -

Rok posledni rekonstrukce -

Udaje o dosavadni zatiZitelnosti -

Stavebni stav objektu (klasifikace stavu dle 2

predpisu SZDC S5)
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3.3. Popis jednotlivych ¢asti objektu — stavajici stav

Konstrukci propustku tvofi segmentova kamenna klenba na kamennych opérach. Na obou
strandch trati je propustek zakonfen kamennymi cely, které jsou ve vrcholu doplnény
elezobetonovou fimsou. Rimsa vpravo je vyrazné vykonzolovana a ztohoto diivodu jsou
nadezdéna kfidla vpravo, které tvofi podporu této fimsy. Na fimsach je osazeno ocelové
Uhelnikové zabradli.

Celni zed vpravo trati ma misty hloubkové vypadané sparovani. Celni zed vlevo trati ma
popraskané spdrovani. Opéry maji popraskané, misty vypadané sparovani, vlhké, porostlé
lisejnikem. Klenba ma popraskané sparovani a zdivo klenby je vlhké. Propustek je zanesen
splaveninami $térkopisku a bahna. Rimsy jsou porostlé mechem, zabradli silné rziva.

3.4. Vysledky prizkumnych praci

Podrobny inZenyrsko-geologicky prizkum pro tento objekt nebyl proveden.

4. NAVRH A POPIS NAVRZENEHO TECHNICKEHO RESENI

Navrhové zatizeni Zat&7ovaci vlak UIC LM-71 podle CSN EN
1991-2
Klasifika¢ni soucinitel a=1,10

Pouzity MPP VMP 2,5

Druh nosné konstrukce Zelezobetonova trouba

Rozpéti nosné konstrukce 1,19 m

Stavebni vyska 1,69 m

Vyska obrysu kolejového loze 0,35m

Popis nové spodni stavby Zelezobetonova zékladova deska

Pocet mostnich otvor( 1

Délka pfemosténi 1,00 m

Volna vyska 1,00 m

Sikmost propustku — prava/leva Kolmy - 90°

Uhel k¥izeni s pfemostovanou piekazkou 90°

Sitka propustku 16,40 m

4.1. Zelezniéni svrsek na mostnim objektu

Zelezni¢ni svriek a spodek je FeSen v rdmci objektu SO 11-11-01 resp. SO 11-11-02. Trat se zde
nachdzi v pfimé. Osa nové koleje je oproti stavajici posunuta o 898 mm vlevo (v ose propustku).
Vyhledové je uvazovéno se zfizenim ZST namisto zastavky Kuks. Na Feseném propustku jsou
z tohoto dlivodu navrzeny dvé koleje.

4.2. Popis novych ¢asti mostni konstrukce

Novou nosnou konstrukci propustku tvofi Zelezobetonové patkové trouby DN 1000 z betonu
minimalné C30/37-XC4, XF3. Podélny spad propustku je 2,0 %. Pod troubami je navriena

—— Technicka zprava 4



zakladova betonova deska tl. 250 mm z betonu C25/30-XA1, XF1 vyztuZenad sitémi z oceli B500B,
@ 8 mm, oka 100 x 100 mm umisténymi pfi obou povrsich. Betonové loZe bude provedeno na
podkladni beton C8/10-X0 tl. 100 mm a podsyp ze Stérkodrti tl. 100 mm. Koncové Casti
propustku na vtoku i vytoku budou mit zesileny zaklad, ktery je tvofen obetonovanim dolni
tretiny na délku 2,1 m. Na obou koncich je propustek ukoncéen trubnim prefabrikdtem se
Sikmym celem, ktery bude odlaZzdén v Sifce 1,0 m dlazbou z lomového kamene tl. 150 mm do
betonového lozZe tl. 100 mm. Betonové loZe pod dlazbou bude vyztuZeno sitémi z oceli B500B,
@ 6 mm, oka 100 x 100 mm.

4.3. Zasady feSeni a zakladni poZzadavky na vodotésné izolace

Trouby a zasypané plochy koncového cela budou opatfeny izolaci — natérem proti zemni
vihkosti podle TNZ 73 6280 schvalenym systémem (seznam je v databazi SZDC). Dodavatel
zpracuje technologicky predpis na izolace podle TKP, kapitola 22 Izolace proti vodé. Provede se
izolace — natér proti zemni vlhkosti ve sloZzeni 1x NPe + 2x NA, jako ochrana izolace bude slouzit
geotextilie min. 700 g/m2, pevnosti v tahu min. 10 kN/m a odolnosti proti protlaceni min. 4 kN.

4.4. Zpusob ochrany proti icinkiim bludnych prouda

Redenda Zelezniéni trat neni elektrifikovand, proto se na mostnim objektu neprovedou 7adna
opatreni proti Gcink{im bludnych proudu.

4.5. Ostatni technické souvislosti

Terénni upravy

Po ukonceni opravy propustku se svahy upravi podle okolniho nasypového télesa. Na obou
strandch propustku bude koryto zpevnéno lomovym kamenem tl. 150 mm do betonového loze
tl. 100 mm, dlazba bude zakonéena betonovym prahem 300x600 mm.

Kabelové trasy

Na propustku je dostatecny prostor pro vedeni kabelovych chranicek v kolejovém lozi.

5. POSTUP VYSTAVBY, ZPUSOB PROVADENI{ STAVBY
5.1. Technologické zasady vystavby

Stavba bude provedena v 1 etapé a bude se sestavat z téchto praci:

= Zemni prace a pfiprava stavenistnich ploch
= Demolice stavajiciho propustku

= Vystavba nového propustku

. Zasypy

—— Technicka zprava 5



. Odlazdéni prostoru koryta na vtoku a vytoku

5.2. PoZadavky na vyluky, omezeni rychlosti a dalSi provozni omezeni

Pfestavba mostniho objektu bude probihat v ¢ase kompletni vyluky kolejové dopravy. Oprava
probéhne v dlouhodobych vylukach podle celkového POV.

5.3. Casové souvislosti s vystavbou sousednich objektd

Vystavbu SO 11-14-16 je nutné koordinovat s vystavbou ostatnich souvisejicich stavebnich
objektl stavby, podrobné je tato problematika feSena v celkovém POV stavby.

Seznam souvisejicich SO

PS 00-21-01  Jaromér — Stara Paka, upravy TK, DOK

PS 00-21-01  Jaromér — Stard Paka, upravy MK

PS 10-12-01  Jaroméf-Dvar Kralové n. L., upravy TZZ

SO 11-11-01  Jaromér-Dvar Kralové n. L. — Zelezniéni svrSek
SO 11-11-02  JaroméF-Dvir Kralové n. L. — Zelezni¢ni spodek
SO 11-13-03  Prejezd P5231 km 48,672

5.4. Pristupy na stavenisté, napojeni na inZzenyrské sité

Pfistup na stavenisté je mozny po Zelezni¢ni trati. Pro zhotoveni objektu se predpokladaji
mobilni zdroje.

6. POZADAVKY NA DOPLNENI PRUZKUMU

Pro dalsi stupen projektové dokumentace nejsou zadné dalsi pozadavky na prazkumy.

7. POZADAVKY NA BEZPECNOST A OCHRANU ZDRAVIi PRI PRACI

Béhem stavby je pfi veskerych stavebné-montaznich pracich bezpodminecné nutné dodrZovat
veskeré platné predpisy o bezpecnosti a ochrané zdravi pri praci, o odborné zpUsobilosti a
znalosti osob pfi provozovani drahy a drazni dopravy — predpisy SZDC Bp1 a SZDC Zam1. Jednou
ze zéakladnich povinnosti Ucastnik(l vystavby je dodrzovat zakon ¢.309/2006 Sb., o zajisténi
dalsich podminek BOZP, NV ¢. 591/2006 Sb., o blizSich minimalnich poZadavcich na BOZP na
stavenisti a jeho provadécimi predpisy véetné ustanoveni Zakoniku prace ¢. 262/2006 Sb.
tykajici se BOZP. Na pracovistich, na nichZ jsou zaméstnanci vystaveni nebezpeci padu z vysky
nebo padu do volné hloubky je nutné dodrzovat NV ¢. 362/2005 Sb.

Prace v kolejisti jsou pracemi rizikovymi, protoZe se pracuje pievazné v blizkosti provozovanych
koleji. Proto je nutno dbat predevsim na:

—— Technicka zprava 6



. - seznameni pracovnik( s predpisy BOZP,

= - vybaveni pracovnikd ochrannymi pomuckami,

. - stfeZzeni pracovnikll bezpecnostnimi hlidkami,

. - zvySenou opatrnost pfi manipulaci s materidlem,

. - vycvi¢enost a opravnénost obsluhy zdvihacich zafizeni.

Je treba dbat na umisténi skladek materidlu a naradi v souvislosti s prijezdnim prifezem a
koordinovat stavebni prace s Zelezni¢nim provozem tak, aby nedoslo k vzajemnému ohroZeni
bezpelnosti. V télese drahy je obsazeno mnoistvi podzemnich siti a proto je nutné pred
zahdjenim praci provést vytyCeni vSech siti a dodrZet podminky spravce téchto zatizeni pro
prace v jejich blizkosti. V ptipadé praci, kde je zafizeni pod napétim, je nutno dodrzovat pfikaz
,B“, prizpGsobit technologii provadéni praci charakteru ohroZeni a zajistit dozor nad
provadénim praci.

V mistech obvodu stavenisté, kde je umozinén pohyb vefejnosti, je tfeba zajistit bezpecné
provadéni stavby a bezpecnost verejnosti.

Vypracoval: Ing. Martin Klominsky V Usti nad Labem, srpen 2018
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