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1. IDENTIFIKACNI UDAJE STAVBY

1.1. Udaje o stavbé
Nazev stavby:
Stavebni objekt:
Stupen dokumentace:
Charakter stavby:
Obec:

Katastralni uzemi:
Kraj:

Objednatel:

Zastoupeny:

Spravce objektu:

Zleps$eni provoznich parametru trati Jaromér — Stara Paka
SO 11-14-17 Most ev. km 48,130

Pfipravna dokumentace (PD)

Rekonstrukce, liniova stavba

Kuks [579416]

Kasov [677001]

Kralovéhradecky

Sprava Zeleznic, statni organizace

Dlazdéna 1003/7

110 00 Praha 1 - Nové Mésto

IC: 70994234
DIC: CZ 70994234

Sprava Zeleznic, statni organizace
Stavebni sprava zapad
Sokolovska 278/1955

19000 Praha 9

Sprava Zeleznic, statni organizace
Oblastni reditelstvi Hradec Kralové
U Fotochemy 259

501 01 Hradec Kralové

2. ZAKLADNIi UDAJE O MOSTNiM OBJEKTU

Ndzev objektu:
Staniceni:

Tratovy usek:

Defini¢ni usek:

Most ev. km 48,130
Evidenéni km 48,130
Stavebni km 48,128 992

1601 Hradec Kralové hl. n. (mimo) — Stara Paka

(mimo)
08 Jaromér — Dvlr Kralové nad Labem

Situovdni mostniho objektu v terénu:
Ucel objektu:

Pocet koleji na mosté:
Smérové a vyskové vedeni koleje:

—— Technicka zprava

Mostni objekt se nachazi v Siré trati vedené po naspu.
Terén je v okoli mostu svahovity, zarostly vegetaci.

Most pfekonava obcasny vodni tok
1
Smérové v pfimé, niveleta stoupa 3,381 %o



Tratovd rychlost: 100 km/hod

Prostorové uspordadadni: Vzdalenost zdbradli od osy koleje
stavajici stav - 2,27 m
novy stav—2,67 m

3. ZDUVODNENi NAVRZENEHO TECHNICKEHO RESENI

Mostni objekt je soucasti stavby ,ZlepSeni provoznich parametrl trati Jaromér — Stara Paka“.
V tomto tratovém Useku dochazi ke komplexni rekonstrukci Zelezni¢niho svrsku a spodku. Most
v ev. km 48,130 byl zarazen do stavby kvili nevyhovujicimu prostorovému usporadani
(nevyhovuje nutny obrys Stérkového loZe). Dle protokolu o podrobné prohlidce vykonaného v
roce 2015 je stav nosné konstrukce klasifikovan stupném K1 a spodni stavby S1.

3.1. Strucni popis a zdlivodnéni feSeni

Navrhuje se sanace stavajiciho mostniho objektu. Dojde k ubourdni fims a ¢elniho zdiva vlevo i
vpravo na pozadovanou uroven. Budou zhotoveny nové vykonzolované Zelezobetonové fimsy a
betonova plovouci deska, kterd bude slouzit jako podklad pod izolaci. Na obou stranach mostu
bude reSen prechod z uzavieného kolejového loze pomoci prefabrikovanych Zelezobetonovych
zidek. Nosna konstrukce, opéry a kfidla budou ocistény nesuSenym piskem a hloubkové
presparovany v rozsahu cca 25 % plochy. Bude provedena injektaz stavajicich kamennych ¢asti
vCetné zakladl. Na kfidla bude nabetonovana nova Zelezobetonova fimsa.

3.2. Technicky popis souc¢asného stavu objektu

Druh nosné konstrukce Pulkruhova kamenna klenba
Popis spodni stavby vcéetné kridel Kamenné opéry, Sikma kamenna kfidla
Pocet mostnich otvor( 1

Délka pfemosténi 2,87 m

Délka mostu 6,63 m

Rozpéti nosné konstrukce 3,47 m

Stavebni vyska 1,82 m

Vyska obrysu kolejového loze Vlevo zcela nevyhovuijici
Volna vyska pod mostem 4,54 m

Svétlost kolma 2,87 m

Sikmost mostu — prava/leva Kolmy - 90°

Uhel kFizeni s pfemostovanou piekazkou 90°

Sitka mostu 5,01 m

Rok vystavby 1858

Rok posledni rekonstrukce 2007

Udaje o dosavadni zatiZitelnosti C3/90
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Stavebni stav objektu (klasifikace stavu dle K1/S1
predpisu SZDC S5)

3.3. Popis jednotlivych casti objektu

Stavajici most je tvofen pulkruhovou klenbou zfadkového zdiva na kamennych opérach
z fadkového zdiva. V podhledu klenby je ve stfedni ¢asti kratka podélnd trhlina. Sparovani
konstrukce je misty slabé popraskané. Kvadry celniho zdiva pod fimsou se lokalné vysouvaji
ven.

Mostni svrek je tvoren pribéinym kolejovym loZzem s kolejnicemi typu S49 na betonovych
prazcich. Zabradli na mosté je ocelové, dvoumadlové. Most prevadi Zelezni¢ni trat pres obcasny
vodni tok.

3.4. Vysledky prtzkumnych praci

Byl zadan podrobny inZenyrsko-geologicky a stavebné-technicky prizkum, kdy vysledky
prazkum nebyly v dobé odevzdani konceptu PD znamy.

4. NAVRH A POPIS NAVRZENEHO TECHNICKEHO RESENI

Navrhové zatizeni Zat&7ovaci vlak UIC LM-71 podle CSN EN
1991-2
Klasifika¢ni soucinitel a=1,10

Pouzity MPP VMP 2,5 rozsifen na vnitfni strané
oblouku + rezerva 125 mm podle CSN 73
6201

Druh nosné konstrukce Pulkruhova kamenna klenba

Rozpéti nosné konstrukce 3,47 m

Stavebni vyska 1,83 m

Vyska obrysu kolejového loze 0,35m

Popis nové spodni stavby Kamenné opéry, kamenna kfidla

Pocet mostnich otvor( 1

Délka pfremosténi 2,87 m

Volna vyska 4,54 m

Sikmost mostu — prava/leva Kolmy - 90°

Uhel k¥izeni s pfemostovanou piekazkou 90°

Sitka mostu 5,88 m

Pfechodnost Tratova tfida D4 s rychlosti max.
120 km/hod

—— Technicka zprava 4



4.1. Zelezniéni svriek na mostnim objektu

Zelezniéni svriek a spodek je fe$en v rdmci objektu SO 11-11-01 resp. SO 11-11-02. Trat se zde
nachazi ve smérové pfimé se stoupanim 2,814 %o. Osa nové koleje je oproti stavajici posunuta o
45 mm vpravo (v ose mostu) a vysSkové prizvednuta o 8 mm.

4.2. Popis novych ¢asti mostni konstrukce

Stavajici spodni stavba a nosna konstrukce zlstane zachovana. Budou ubourany fimsy a horni
¢ast prucelniho zdiva do predepsané dudrovné, aby mohly byt zhotoveny vylozené
elezobetonové fimsy z betonu C30/37 — XC4, XF3. Rimsy budou kotveny do stavajici kamenné

konstrukce vlepenou betonarskou vyztuzi. Na fimsach bude osazeno nové ocelové tfimadlové
zabradli.

Mezi fimsami bude zhotovena Zelezobetonova deska tl. 0,15 m z betonu C30/37 — XC4, XF3,
ktera bude slouzit jako podklad pro natavované izolaéni pasy s tvrdou ochranou. Deska bude
v podélném sméru stfechovité vyspadovana k odvodnovacim Zebrdm, do kterych bude vloZena
drendzini trubka, kterd bude vyusténa na terén.

4.3. Zasady feSeni a zakladni poZzadavky na vodotésné izolace

Na konstrukci je vytvofena vodotésna izolace s ochranou.

Izolace nosné konstrukce s kolejovym loZzem je navrZena v nasledujici obecné skladbé:
= pfipravna vrstva - penetracné adhezni natér

= vodotésna vrstva — asfaltovd pdsova izolace (NAIP) plnoplosné spojena
s podkladni konstrukci

. netkana textilie s ochrannou funkci
= separacni PE folie
. tvrda ochranna vrstva — vyztuzend betonova deska tI.50 mm

4.4. Zasady reSeni protikorozni ochrany ocelovych konstrukci
Na mosté se budou protikorozné chranit ocelové zabradli.

Dle CSN EN ISO 12944-2 je korozni agresivita prostifedi stanovena na C5-1 (velmi vysokad).
Zivotnost protikorozni ochrany musi spliiovat vysokou Zivotnost (doba Zivotnosti >> 15 let) dle
CSN EN ISO 12944-5.

Vsechny chranéné ¢asti budou opatifeny kombinovanym protikoroznim ochrannym systémem
dle piedpisu SZDC S 5/4 — Protikorozni ochrana ocelovych konstrukei.
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PKO zabradli:

Kovovy povlak (Zarové zinkovani ponorem) a natérovy systém typu ONS 91.

4.5. Zpusob ochrany proti ic¢inkim bludnych prouda

Redend Zelezniéni trat neni elektrifikovand, proto se na mostnim objektu neprovedou 7adna
opatfeni proti Gcinklm bludnych proudd.

4.6. Ostatni technické souvislosti

Terénni upravy

Po ukonéeni vystavby mostu se svahy a kolejové loZe napoji na mostni svrSek a spodek pred a za
mostem. Komunikace pod mostnim objektem se zpevni lomovym kamenem tl. 150 mm do
betonového loze 100 mm.

Kabelové trasy

Na mosté je dostatecny prostor pro vedeni kabelovych chranicek v kolejovém lozi.

Tabulky

Na most se trvalym zplsobem vyznaci rok provedeni a to zhotovenim tabulky s rokem ukonceni
sanace vlysem do nové monolitické Fimsy.

5. POSTUP VYSTAVBY, ZPUSOB PROVADENI{ STAVBY
5.1. Technologické zasady vystavby

Stavba bude provedena v 1 etapé a bude se sestdvat z téchto praci:

. Zemni prace a pfiprava stavenistnich ploch

. Demontaz stavajiciho Zelezni¢niho svrsku a odstranéni Zelezni¢niho nasypového
télesa

. Demolice fims a ¢elniho zdiva

. Montaz prefabrikovanych prechodovych zidek

= Zhotoveni novych Zelezobetonovych fims a plovouci desky

= PoloZeni hydroizolace, drenaz

= Zpétny zasyp

= Budovani kolejového spodku a svrsku (fesi SO 11-11-01 a SO 11-11-012)

—— Technicka zprava 6



. Uprava svahu, zpevnéni pod mostem

. Osazeni ocelového zabradli

5.2. Pozadavky na vyluky, omezeni rychlosti a dalSi provozni omezeni

Pfestavba mostniho objektu bude probihat v ¢ase kompletni vyluky kolejové dopravy. Pfestavba
probéhne v dlouhodobych vylukach podle celkového POV.

5.3. Casové souvislosti s vystavbou sousednich objektd

Vystavbu SO 11-14-17 je nutné koordinovat s vystavbou ostatnich souvisejicich stavebnich
objektl stavby, podrobné je tato problematika feSena v celkovém POV stavby.

Seznam souvisejicich SO

PS 00-21-01  Jaromér - Stara Paka, upravy TK, DOK

PS 00-21-01  Jaromér - Stara Paka, upravy MK

PS 10-12-01  Jaromér-Dvir Krélové n. L., Upravy TZZ

SO 11-11-01  Jaromé&F-Dvir Kralové n. L. - Zelezni¢ni svrdek
SO 11-11-02  JaroméF-Dvar Kralové n. L. - Zelezni¢ni spodek

5.4. Pristupy na stavenisté, napojeni na inZzenyrské sité

PFistup na stavenisté je mozny pouze po Zelezni¢ni trati. Pro zhotoveni objektu se predpokladaji
mobilni zdroje.

6. POZADAVKY NA DOPLNENi PRUZKUMU

V dalsim stupni je tfeba provést inzenyrskogeologicky prizkum a stavebné-technicky prizkum
mostni konstrukce. V ramci inZenyrskogeologického priizkume se doporucuje jeden jadrovy vrt
v misté mostu délky 6,0 m.

Do spodni stavby bude proveden jeden Sikmy vrt do podzdakladi, kterym bude zjiSténa hloubka
zaloZeni. Pro ovéreni dimenzi konstrukce bude dale proveden jeden vodorovny vrt do opéry.
Z téchto jadrovych vyvrtll bude stanovena pevnost zdiva. Dale bude provedena vodni tlakova
zkouska, na zakladé které se stanovi mezerovitost zdiva.

7. POZADAVKY NA BEZPECNOST A OCHRANU ZDRAVIi PRI PRACI

Béhem stavby je pfi veskerych stavebné-montaznich pracich bezpodminecné nutné dodrZovat
veskeré platné predpisy o bezpecnosti a ochrané zdravi pri praci, o odborné zpUsobilosti a
znalosti osob pfi provozovani drahy a drazni dopravy — predpisy SZDC Bp1 a SZDC Zam1. Jednou
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ze zakladnich povinnosti Ucastnikl vystavby je dodrZovat zakon ¢.309/2006 Sb., o zajisténi
dalSich podminek BOZP, NV ¢. 591/2006 Sb., o blizSich minimalnich poZadavcich na BOZP na
stavenisti a jeho provadécimi predpisy vcetné ustanoveni Zakoniku prace ¢. 262/2006 Sb.
tykajici se BOZP. Na pracovistich, na nichZ jsou zaméstnanci vystaveni nebezpeci padu z vysky
nebo padu do volné hloubky je nutné dodrzovat NV ¢. 362/2005 Sb.

Prace v kolejisti jsou pracemi rizikovymi, protoZe se pracuje prevainé v blizkosti provozovanych
koleji. Proto je nutno dbat predevsim na:

. - seznameni pracovnikl s predpisy BOZP,

= - vybaveni pracovnikd ochrannymi pomuckami,

. - stfeZzeni pracovnik(l bezpecnostnimi hlidkami,

. - zvySenou opatrnost pfi manipulaci s materidlem,

. - vycvicenost a oprdvnénost obsluhy zdvihacich zatizeni.

Je tfeba dbat na umisténi skldadek materidlu a naradi v souvislosti s prGjezdnim prifezem a
koordinovat stavebni prace s Zelezni¢nim provozem tak, aby nedoslo k vzajemnému ohrozeni
bezpeclnosti. V télese drdhy je obsazeno mnoiZstvi podzemnich siti a proto je nutné pred
zahdjenim praci provést vytyéeni vSech siti a dodrzet podminky sprdvce téchto zafizeni pro
prace v jejich blizkosti. V pripadé praci, kde je zafizeni pod napétim, je nutno dodrzovat prikaz
»,B“, prizpGsobit technologii provadéni praci charakteru ohroZeni a =zajistit dozor nad
provadénim praci.

V mistech obvodu stavenisté, kde je umozinén pohyb vefejnosti, je tfeba zajistit bezpecné
provadéni stavby a bezpeénost verejnosti.

Vypracoval: Ing. Martin Klominsky V Usti nad Labem, kvéten 2018
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