PO PRIPOMINKACH

VYSKOVY SYSTEM Bpv SOURADNICOVY SYSTEM S-JTSK

5Zoc]

Spréva Zelezniéni dopravni cesty

Cislo zmény: Obsah zmény: Datum zmény:
01 Aktualizace 09/2020
02 - -
03 - -
Objednate/

SZDC, s.0.

Dlazdéna 1003/7, 110 00 Praha 1
tel.: +420 222 335 777
e-mail: szdc@szdc.cz

Generalni projektant:

SUDOP
PRAHA

SUDOP PRAHA a.s.
Ol$anska 1a, 130 80 Praha 3
tel.: +420 267 094 111
e-mail: praha@sudop.cz

Zpracovatel ¢asti: Hviezdoslavova 614/16 | Hlavni inZzenyr projektu:
400 03, Usti nad Labem ING. JIRI PROKUPEK
- 1C: 067 60 163 ’
P R I ST A QS r O tel.: +420 724 227 712 | Garant profese:
= e-mail: cerny.prista@gmail.com ..
DLE PRILOH
Stredisko:

ELEKTROTECHNIKY, TRAKCE, SDELOVACI A ZABEZPECOVACI TECHNIKY

Vedouci strediska: Odpovédny projektant SO, IO, PS:

por

Ing. Martin Klominsky

Vypracoval:

Yt

Ing. Martin Klominsky

ING. MARTIN RAIBR

Kontroloval:
N

Ing. Martin Klominsky

TECHNICKA ZPRAVA

Nézev akce: Cislo smlouvy:
17 291 208
Projektovy stuperi:
Zlepseni provoznich parametru trati Jaromér - Stara Paka PD
Cést: Datum:
06/2018
MOSTY, PROPUSTKY A ZDI T
SO 11-14-22 Propustek ev. km 50,397 E14
Nazev pfilohy: Méritko: Pocet formati:
9xA4
Cislo prilohy:

1

DOKUMENT LZE UZIVAT POUZE VE SMYSLU PRISLUSNE SMLOUVY O DILO. ZADNA JEHO CAST NEMUZE BYT DLE ZAKONA &.121/2000 Sb. KOPIROVANA NEBO JINYM ZPUSOBEM ROZSIROVANA BEZ SOUHLASU SUDOP PRAHA a.s.




OBSAH

1. IDENTIFIKACNT UDAJE STAVBY ....ocuiiuiieiiieirissieieiseieisssessssste st s st sssssesessssessssesnns
1.1, Ud@JE 0 STAVDE ...ttt ettt ettt ettt
2. ZAKLADNI UDAJE O MOSTNIM OBJEKTU ....ucuevireiririieiiieisiseiessssesesssesssseessssessssssessssessssssesanes
3. ZDUVODNENI NAVRZENEHO TECHNICKEHO RESENT.....coivveiiveiieiieeieiesieieeesie s,
3.1.  Struény popis @ ZAUVOANENT FESENT ...cccuueeeiiieeciie ettt ettt eeaee e e
3.2.  Technicky popis sou¢asného stavu 0bjektU.......cccueeiiiiiieiciiiieccce e
3.3.  Popis jednotlivych ¢asti objektu — stavajici stav ......ccccccveeeiiiiiiiicc e,
3.4.  Vysledky prazkumnych Praci......ccce ettt e
4.  NAVRH A POPIS NAVRZENEHO TECHNICKEHO RESENT ....cocvvviieiiecieicieiescie s,
4.1.  Zelezniéni svriek Nna MOSENIM ODJEKLU .....cuvvvievirieeeiiiieciceeeee ettt
4.2.  Popis novych ¢asti Mostni KONSTIUKCE ........ooeeiiiiiiiie e
4.3. Zasady feSeni a zakladni poZadavky na vodotésné izolace.........cccceevvvieeeeciiieecccciieeeen,
4.4,  Zplsob ochrany proti tcinkm bludnych proudU.........cccoocvieeiiieiciiee e,
4.5.  Ostatni technické SOUVISIOSTI......ccciiiiiiie i
5. POSTUP VYSTAVBY, ZPUSOB PROVADENI STAVBY .....coeviveririieeieieisiesie i,
5.1. Technologické zasady Vystavbhy........ccccciiiiiiiiiiic e
5.2.  Pozadavky na vyluky, omezeni rychlosti a dalsi provozni omezeni........ccccceeeevvvveeennnee.
5.3.  Casové souvislosti s vystavbou sousednich objektil.........ccccvvvevrveriieeriieccieeeeeeeeeeas
5.4.  Pfistupy na stavenisté, napojeni na inZenyrské Sit ........cccccevviveeeiiiiieee e
6. POZADAVKY NA DOPLNENI PRUZKUMU.......cooevrrrriririiiisiesiesiessiess s sans

7. POZADAVKY NA BEZPECNOST A OCHRANU ZDRAVI PRIPRACI.....oceeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeen e



1. IDENTIFIKACNIi UDAJE STAVBY

1.1. Udaje o stavbé
Nazev stavby:
Stavebni objekt:
Stupen dokumentace:
Charakter stavby:
Obec:

Katastralni uzemi:
Kraj:

Objednatel:

Zastoupeny:

Spravce objektu:

Zleps$eni provoznich parametru trati Jaromér — Stara Paka
SO 11-14-22 Propustek ev. km 50,397

Pfipravna dokumentace (PD)

Rekonstrukce, liniova stavba

Dvir Kralové nad Labem [579203]

Zire¢ Ves [634131]

Kralovéhradecky

Sprdva Zeleznic, statni organizace

Dlazdénd 1003/7

110 00 Praha 1 - Nové Mésto

IC: 70994234
DIC: CZ 70994234

Sprdava Zeleznic, statni organizace
Stavebni sprava zapad
Sokolovska 278/1955

190 00 Praha 9

Sprava Zeleznic, statni organizace
Oblastni feditelstvi Hradec Kralové
U Fotochemy 259

501 01 Hradec Kralové

2. ZAKLADNi UDAJE O MOSTNiM OBJEKTU

Ndzev objektu:
Staniceni:

Tratovy usek:

Propustek ev. km 50,397
Evidenéni km 50,397
Stavebni km 50,397 376

1601 Hradec Kralové hl. n. (mimo) — Stara Paka

(mimo)
Defini¢ni usek: 08 Jaromér — Dvdr Kralové nad Labem
Situovdni mostniho objektu v terénu: Propustek se nachazi v Siré trati.
Ucel objektu: Propustek pfekonava obcasnou vodotec
Pocet koleji na propustku: 1
Smérové a vyskové vedeni koleje: Pfima

Tratovd rychlost:
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Prostorové usporadadni: Vzdalenost zdbradli od osy koleje
stavajici stav — bez omezeni
novy stav — bez omezeni

3. ZDUVODNENi NAVRZENEHO TECHNICKEHO RESENI

Mostni objekt je soucasti stavby ,ZlepSeni provoznich parametrl trati Jaromér — Stara Paka“.
Konstrukci propustku tvofi kamenné stropni desky na kamennych opérach. Na vtoku je
propustek zakonéen kamennym celem. Na vytoku je rovinny terén v Urovni koleje a propustek
je tedy ukoncen Zelezobetonovou jimkou, na kterou je napojeno navazujici zatrubnéni.

3.1. Struény popis a zdGvodnéni Feseni

Ve zdivu opér je uvolnéné a vypadané spdrovani. Jednotlivé kameny zdiva jsou vyjeté. Deska
nosné konstrukce je praskla. Zdivo opevnéni prikopu na vtoku je zcela zborcené.

Vzhledem k nevyhovujicimu prostorovému usporadani stavajiciho propustku (nedostatecna
tloustka stérkového loZe) a jeho technickému stavu je navriena kompletni pfestavba na ramovy
propustek svétlé Sitky 2,0 m. Na vtoku bude propustek ukonéen celem s navazujicimi
rovnobéznymi kfidly, na vytoku pak novou Zelezobetonovou jimkou. Na vtoku do propustku
bude provedeno zpevnéni pfikopu kamennou dlazbou do betonu.

3.2. Technicky popis souc¢asného stavu objektu

Druh nosné konstrukce Kamenna deska
Popis spodni stavby vcéetné kridel Kamenné opéry, kamenna cela
Pocet mostnich otvor( 1

Délka pfemosténi 0,65 m

Délka propustku 2,80m

Rozpéti nosné konstrukce 0,90 m
Stavebni vyska 0,79 m

Vyska obrysu kolejového loze 0,17 m

Volna vyska pod propustkem 0,56 m

Svétlost kolma 0,65m

Sikmost propustku — prava/leva Kolmy - 90°
Uhel kFizeni s pfemostovanou piekazkou 90°

Sitka propustku 8,75 m

Rok vystavby -

Rok posledni rekonstrukce -

Udaje o dosavadni zatiZitelnosti -

Stavebni stav objektu (klasifikace stavu dle 3

predpisu SZDC S5)
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3.3. Popis jednotlivych ¢asti objektu — stavajici stav

Konstrukci propustku tvofi kamenné stropni desky na kamennych opérach. Na vtoku je
propustek zakonéen kamennym celem. Na vytoku je rovinny terén v Urovni koleje a propustek
je tedy ukoncen Zelezobetonovou jimkou, na kterou je napojeno navazujici zatrubnéni.

Ve zdivu opér je uvolnéné a vypadané sparovani. Jednotlivé kameny zdiva jsou vyjeté. Deska
nosné konstrukce je praskla. Zdivo opevnéni prikopu na vtoku je zcela zborcené.

3.4. Vysledky prtzkumnych praci

Podrobny inZenyrsko-geologicky prizkum pro tento objekt nebyl proveden.

4. NAVRH A POPIS NAVRZENEHO TECHNICKEHO RESENI

Navrhové zatizeni Zat&7ovaci vlak UIC LM-71 podle CSN EN
1991-2
Klasifika¢ni soucinitel a=1,10

Pouzity MPP VMP 2,5

Druh nosné konstrukce Zelezobetonova ramova konstrukce

Rozpéti nosné konstrukce 2,20m

Stavebni vyska 0,94 m

Vyska obrysu kolejového loze 0,35m

Popis nové spodni stavby Zelezobetonova rovnobéind kiidla a
jimka

Pocet mostnich otvor( 1

Délka pfemosténi 2,00 m

Volna vyska 0,50 m

Sikmost propustku — prava/leva Kolmy - 90°

Uhel k¥izeni s pfemostovanou piekazkou 90°

Sitka propustku 8,96 m

4.1. Zelezniéni svrsek na mostnim objektu

Zelezni¢ni svriek a spodek je FeSen v rdmci objektu SO 11-11-01 resp. SO 11-11-02. Trat se zde
nachdzi v prostorové primé. Osa nové koleje je oproti stavajici posunuta o0 9 mm vlevo (v ose
propustku).

4.2. Popis novych ¢asti mostni konstrukce

Stavajici propustek bude prestavén na ramovy propustek z Zelezobetonovych prefabrikat(.
Stdvajici propustek bude kompletné zdemolovan az do Urovné nové zakladové spary. Na dné
vyhloubené stavebni jamy bude zfizen podkladni beton tl. 100 mm a Zelezobetonova (vyztuzena
kari siti) podkladni deska tloustky 250 mm. Na podkladni desku se uloZi shora prefabrikované
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dilce konstrukce. Spoj mezi nimi se provede podle vyrobni dokumentace dodavatele
prefabrikat. Konstrukce propustku bude délky 7,63 m. Jedna se o prefabrikaty svétlé Sirky
2,0 m a svétlé vysky 1,0 m. Pouzité prefabrikaty musi byt schvaleny pro poufziti na tratich v siti
SZDC s. 0. Na vtoku bude propustek ukonéen vtokovym prefabrikdtem doplnénym fimsou, na
ktery budou navazovat rovnobéina Zelezobetonova kridla. Konstrukce kridel zajisti prechod
z Castecné otevieného kolejového loZe do otevieného usporadani. Na vytoku bude konstrukce
ukoncena Zelezobetonovou jimkou, pres kterou bude napojeno stavajici navazujici zatrubnéni.
Prefabrikdty budou zasypany zhutnénou Stérkodrti 0-32, kterd bude tvofit prechodovy klin.
Vzhledem k malé stavebni vySce je nutné u konstrukce zfidit zesilenou konstrukci prazcového
podloZi (ZKPP). Vtokova ¢ast bude upravena odlazdénim kamennou dlazbou tl. 150 mm do
betonového lozZe.

4.3. Zasady reSeni a zakladni pozadavky na vodotésné izolace

Prefabrikaty a zasypané plochy dalSich Zelezobetonovych ¢&asti budou opatfeny izolaci —
natérem proti zemni vihkosti podle TNZ 73 6280 schvalenym systémem (seznam je v databazi
SZDC). Dodavatel zpracuje technologicky ptedpis na izolace podle TKP, kapitola 22 Izolace proti
vodé. Provede se izolace — natér proti zemni vlhkosti ve sloZzeni 1x NPe + 2x NA, jako ochrana
izolace bude slouZit geotextilie min. 700 g/m2, pevnosti v tahu min. 10 kN/m a odolnosti proti
protlaceni min. 4 kN.

4.4. Zpusob ochrany proti Gicinkiim bludnych prouda

Redenda Zelezniéni trat neni elektrifikovand, proto se na mostnim objektu neprovedou 7adna
opatreni proti Gcinklim bludnych proudu.

4.5. Ostatni technické souvislosti

Terénni upravy

Aby mohl byt vlevo trati proveden prikop normovych rozméru, je nutné vzhledem k hranici
pozemku pouzit betonové svahovky. Konstrukce tohoto strmého svahu je soucasti SO 11-11-02.

Kabelové trasy

Na propustku je dostatecny prostor pro vedeni kabelovych chranicek v kolejovém lozi.

5. POSTUP VYSTAVBY, ZPUSOB PROVADENI STAVBY
5.1. Technologické zasady vystavby
Stavba bude provedena v 1 etapé a bude se sestdvat z téchto praci:

= Zemni prace a pfiprava stavenistnich ploch
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. Demolice stavajiciho propustku

. Vystavba nového propustku véetné jimky a kridel

- Zasypy

= Zhotoveni strmého svahu ze svahovek na vtoku (soucast SO 11-11-02)
. Odlazdéni prostoru koryta na vtoku

5.2. Pozadavky na vyluky, omezeni rychlosti a dalSi provozni omezeni

Pfestavba mostniho objektu bude probihat v ¢ase kompletni vyluky kolejové dopravy. Oprava
probéhne v dlouhodobych vylukach podle celkového POV.

5.3. Casové souvislosti s vystavbou sousednich objektd

Vystavbu SO 11-14-22 je nutné koordinovat s vystavbou ostatnich souvisejicich stavebnich
objektl stavby, podrobné je tato problematika feSena v celkovém POV stavby.

Seznam souvisejicich SO

PS 00-21-01  Jaromér — Stara Paka, upravy TK, DOK

PS 00-21-01  Jaromér — Stard Paka, Upravy MK

PS 10-12-01  Jaromér-Dvur Krélové n. L., Upravy TZZ

SO 11-11-01  Jaromé&r-Dvdr Kralové n. L. — Zzelezni€ni svrSek

SO 11-11-02  Jaromér-Dvir Kralové n. L. — Zelezni¢ni spodek
SO 11-13-04  Prejezd P5232 km 50,415

5.4. Pristupy na stavenisté, napojeni na inZenyrské sité

Pfistup na stavenisté je moziny po Zelezni¢ni trati a po pozemni komunikaci z Zelezni¢niho
prejezdu P5232. Pro zhotoveni objektu se pfedpokladaji mobilni zdroje.

6. POZADAVKY NA DOPLNENI PRUZKUMU

Pro dalsi stupen projektové dokumentace nejsou zadné dalsi pozadavky na prazkumy.

7. POZADAVKY NA BEZPECNOST A OCHRANU ZDRAVI PRI PRACI

Béhem stavby je pfi veskerych stavebné-montaznich pracich bezpodminecné nutné dodrZovat
veskeré platné predpisy o bezpecnosti a ochrané zdravi pri praci, o odborné zpUsobilosti a
znalosti osob pfi provozovani drahy a drazni dopravy — predpisy SZDC Bp1 a SZDC Zam1. Jednou
ze zdkladnich povinnosti Ucastnik(l vystavby je dodrZovat zakon ¢.309/2006 Sb., o zajisténi
dalSich podminek BOZP, NV ¢. 591/2006 Sb., o blizsich minimalnich poZadavcich na BOZP na
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v

stavenisti a jeho provadécimi predpisy véetné ustanoveni Zakoniku prace ¢. 262/2006 Sb.
tykajici se BOZP. Na pracovistich, na nichZ jsou zaméstnanci vystaveni nebezpeci padu z vysky
nebo padu do volné hloubky je nutné dodrzovat NV ¢. 362/2005 Sb.

Prace v kolejisti jsou pracemi rizikovymi, protoZe se pracuje prevazné v blizkosti provozovanych
koleji. Proto je nutno dbat predevsim na:

. - seznameni pracovnikl s predpisy BOZP,

. - vybaveni pracovnikd ochrannymi pomuckami,

. - stfeZeni pracovnikl bezpecnostnimi hlidkami,

. - zvySenou opatrnost pfi manipulaci s materidlem,

. - vycvi¢enost a opravnénost obsluhy zdvihacich zafizeni.

Je tfeba dbat na umisténi skladek materidlu a naradi v souvislosti s prljezdnim prifezem a
koordinovat stavebni prace s Zelezni¢nim provozem tak, aby nedoslo k vzajemnému ohroZeni
bezpecnosti. V télese drahy je obsazeno mnoistvi podzemnich siti a proto je nutné pred
zahdjenim praci provést vytyCeni vSech siti a dodrZet podminky spravce téchto zatizeni pro
prace v jejich blizkosti. V ptipadé praci, kde je zafizeni pod napétim, je nutno dodrzovat pfikaz
»,B“, prizpGsobit technologii provadéni praci charakteru ohroZeni a zajistit dozor nad
provadénim praci.

V mistech obvodu stavenisté, kde je umozinén pohyb verejnosti, je tfeba zajistit bezpecné
provadéni stavby a bezpeénost verejnosti.

Vypracoval: Ing. Martin Klominsky V Usti nad Labem, srpen 2018
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