



Úpravy v rámci zadávacího řízení na zhotovitele, stav k 23.10.2021




Výškový systém Bpv
Souřadnicový systém S-JTSK



Změna:	Název změny:	Datum:	Provedl:	Podpis:

Investor, objednatel:	Správa železnic, s.o. Dlážděná 1003/7 110 00 Praha 1 - Nové Město kontaktní adresa: Správa železnic, s.o. Stavební správa západ Sokolovská 1955/278, 190 00 Praha 9	Inženýrská činnost: METROPROJEKT Praha a.s. Argentinská 1621/36 170 00 Praha 7 www.metroprojekt.cz info@metroprojekt.cz
-----------------------	--	---

METROPROJEKT Praha a.s. Argentinská 1621/36 170 00 Praha 7 generální ředitel: Ing. David Krása tel.: +420 296 154 105 www.metroprojekt.cz info@metroprojekt.cz		Souprava číslo:
---	--	-----------------

HIP: Ing. Milan Bárta tel.: +420 296 154 245	Podpis: 	Název a účel díla:
Specialista profese: Ing. Martin Raibr	Podpis: 	"Modernizace trati Kladno (včetně) - - Kladno-Ostrovec (včetně)"
Stupeň: DSP + PDPS		

Zpracovatelský útvar: Olšanská 1a, 130 80 Praha 3 tel.: +420 267 094 111		Název části díla:	
Vedoucí útvaru: Ing Martin Raibr	Podpis: 	Technologická část Železniční zabezpečovací zařízení Staniční zabezpečovací zařízení (SZZ) PS 08-01-01 ŽST Kladno-Ostrovec, SZZ část B, provizorní zab. zař.	D.1 D.1.1 D.1.1.1
Odpovědný projektant: Jiří Duchoslav	Podpis: 		

Vypracoval: Jan Duchoslav	Podpis: 	Název přílohy:	Změna:
Kontroloval: Zdeněk Pacholík	Podpis: 	Tabulka kabelů	-
Skart. znak: V20/2042	Datum: 02/2021		Číslo příl.: 0821
Počet formátů: -xA4	Měřítka: -	IČD: 19 7737 04 01 01 03B	

[illegible]

		výkop									folie	žlab		trubka	protlak
od	do	35/35	50/35	35/80	50/50	65/50	80/90	65/120	65/150	80/150		10x10	13x20	160	
T1	T2	216										216			
T2	T3	20												20	
T2	T4													27	27
T4	T5	19												19	
T4	T6	27										27			
T6	T7	8											8		
T6	T8	450										450			
T8	T9													25	25
T9	T10	26												39	
T10	T11	12										12			
T11	T12													17	17
T10	T13	8											8		
T9	T14	17										17			
T14	T15	20												10	
T15	T16	900										450			
T16	T17	20												10	
T9	T17	450										450			
T17	T18	250										250			
T18	T19	423										423			
T19	T20	13												13	
T19	T21	92											92		
T21	T22	15												15	
T22	T23	19										19			
T21	T24	253											253		
T24	T25		75									75	75		
T25	T26					8								110	75
T25	T27	135											135		
T27	T28	13												13	
T28	T29	12										12			
T27	T30	99											99		
T30	T31	8												8	

		výkop									folie	žlab		trubka	protlak
od	do	35/35	50/35	35/80	50/50	65/50	80/90	65/120	65/150	80/150		10x10	13x20	160	
T30	T32	86										86			
délka	3694	3611	75	0	0	8	0	0	0	0	0	2487	670	326	144
														391,2	
m3	458,073	442,3475	13,125	0	0	2,6	0	0	0	0					
m3	0														