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Posuzovaci a schvalovaci protokol

Dokumentace pro stavebni povoleni

»Rekonstrukce prejezdu v km 104,591 (P5575) a doplnéni
zavor na trati Horni Dvoristé - Ceské Budéjovice*

I. Zakladni identifikacni Gdaje stavby

Nazev stavby: Rekonstrukce prejezdu v km 104,591 (P5575) a doplnéni zavor na
trati Horni Dvofisté — Ceské Budéjovice

ISPROFOND: 327 351 4800

Charakteristika stavby: Dopravni liniova stavba

Misto stavby: Trat 196 Summerau (OBB) — Ceské Budgjovice dle JR

Kraj: Jihocesky

Okres : Ceské Bud&jovice

Méstsky urad: Kaplice

Katastralni zemi: Kamenny Ujezd

Zadavatel: SZDC, s.o., DIazdéna 1003/7, 11000 Praha 1 — Nové Mésto

IC0:70994234, DIC:CZ-70994234,
zastoupena Stavebni spravou zapad, Sokolovska 278,
19000 Praha 9

Ustiedni organ investora: Ministerstvo dopravy Ceské republiky, nabf. L. Svobody 1222/12, 110
15 Praha 1

Zpracovatel dokumentace: Signal Projekt s.r.o. )
: Se sidlem Videfiska 55, 639 00 Brno,IC: 25525441,
DIC: CZ25525441

Realizace stavby: 2018 - 2019

[l. VSeobecné udaje o stavbé

Stavba ,Rekonstrukce prejezdu v km 104,591 (P5575) a doplnéni zavor na trati Horni Dvofisté —
Ceské Budgjovice" se nachazi na trati &. 196 TTP 706A) zarazené do systému TEN-T. Pozemek,
na némz bude pfevazna &ast stavby realizovana, je dnes ve vlastnictvi CD, a. s.. Pfedmétem
stavby v ramci technologicke casti je doplnéni zavor na prejezdu P5575 z dlvodu vysoké
frekvence silninich vozidel na silnici |. tfidy. Zaroven bude na pfejezdu dopinén dal$i vystraznik
pro zaUsténou Ucelovou komunikaci. Vzhledem k nepfili§ vhodnému umisténi stavajiciho
reléového domku (RD) bude vybudovan na prejezdu novy RD dale od traté. Nové bude pokladana
kabelizace pouze v oblasti pfejezdu v km 104,591. V rdmci stavebni ¢asti bude provedena na
Sprava Zeleznicni dopravni cesly, staini organizace Sidlo: DIdzdéna 1003/7, Praha 1 110 00

zapsana v obchodnim rejstiiku u Méslského soudu v Praze, oddil A, viozka 48384 IC: 709 94 234 DIC: CZ 709 94 234
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prejezdu v km 104,591 rekonstrukce Zelezniéniho svrsku a prejezdové konstrukce. Realizaci
stavby se Ucel uzivani drahy ani silnice nezméni, dojde ke zvySeni bezpecnosti na Zelezniénim
piejezdu pro Ucastniky silnicni a Zelezniéni dopravy.

Investorem stavby je Sprava zelezni¢ni dopravni cesty statni organizace, Stavebni sprava zapad.
Stavba je zarazena do planu investiéni vystavby Zelezni¢ni dopravni infrastruktury pro rok 2018,v
pol. ,Zelezniéni_prejezdy narodni “, ISPROFOND/ ISPROFIN 5003530005 / 3273514800.
Financovani pripravy stavby bylo provedeno z prostfedkt SFDI. Realizace stavby je uvazovana
v roce 2018-2019. Financovani realizace stavby se pfedpoklada financovanim z prostiedkt SFDI.

Kapacitni udaje stavby: DUR DSP
PZS t¥idy PZS 3ZBI dle CSN 342650 3 ks 3 ks
Piejezdova konstrukce 1 ks 1 ks

lll. Projednani dokumentace

Seznam dokladu o projednani stavby obsahuje kompletni identifikacni Udaje, vyjadieni a
stanoviska dotéenych organt statni spravy, mimodraznich organizaci k podzemnim a nadzemnim
sitim a draznich organizaci vé.siti.

Vyjadfeni organt statni spravy :

o Sekce ekonomicka a majetkova Ministerstva obrany &.j./zn. 36739/2017-8201-0UZ-CB,
zavazneé stanovisko ze dne; 03.11.2017

o Krajsky urad, odbor Zivotniho prostiedi, zemédélstvi a lesnictvi &j./zn. KUJCK
62617/2017/0ZZL., stanovisko dle zakona 114/1992 Sb. (NATURA) ze dne: 18.05.201 a
dale .j./zn. KUJCK/69846/2017/0ZZL, stanovisko dle zakona 100/2001 Sb. (EIA) ze dne:
05.06.2017

e Krajsky urad, odbor dopravy a Zivotniho prostifedi ¢.j./zn. KUJCK/97528/2017/ODHS,
rozhodnuti - povoleni stavby v ochrannem pasmu silnice ze dne: 14.08.2017 a dale ¢&.j./zn.
KUJCK/97489/2017/ODSH, vyjadfeni k PD ze dne: 14.08.2017

o Magistrat mésta Ceské Budéjovice &j./zn. SU/9159/2016-2, - vyjadieni podle § 15 odst.
2 stavebniho zakona ze dne: 05.12.2016

o Magistrat mésta Ceské Budéjovice &.j./zn. OOZP/8178/2017 kot stanovisko odboru ZP
ze dne: 12.07.2017

o Magistrat mésta Ceské Budéjovice &.j./zn. OOZP/11017/2017 Mr§, zavazné stanovisko
odboru ZP souhlas 50m les ze dne:; 22.08.2017

o Reditelstvi silnic a dalnic ¢&.j./zn. 6138/17/32200/3/DS, vyjadieni k PD ze dne: 01.08.2017
a dale C.j./zn. 6818/17/32200/3/DS, vyjadieni ke stavbé v ochranném pasmu ze dne:
8.8.2017

e Policie CR &]./zn. KRPC-109473-1/CJ-2017-0200DP, vyjadreni ke stavbé v ochranném
pasmu ze dne: 21.7.2017 a dale ¢.j./zn. KRPC-115414-2/CJ-2017-0201086, stanovisko k
objizdnym trasam ze dne: 09.08.2017

o Jihoteské muzeum v Ceskych Budéjovicich &.j./zn. 955/2017, vyjadfeni z hlediska
archeologické pamatkové péce ze dne; 03.07.2017

o Povodi Vitavy ¢.j./zn. 38519/2017-142, vyjadfeni spravce povodi a spravce vodniho toku
ze dne: 13.07.2017

e Lesy CR bez &,. zavazné stanovisko ke stavbé ze dne: 31.07.2017
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Hasi¢sky zachranny sbor Jiho¢eského kraje &.j./zn. HSCB-4611-2/2017 KR, zavazné
stanovisko DO na Useku pozarni ochrany ze dne: 31.08.2017

Krajské reditelstvi policie Jihoceského kraje, odb. sluzby ¢.j./zn.dopravni policie KRPC-
152840-1/CJ-2017-0200DP stanovisko k DSP ze dne: 27.10.2017

Vyzkumny ustav Zeleznicni ¢.j./zn. VUZ KAO - 217/17, stanovisko | posouzeni stavby z
hlediska pozadavkul na interoperabilitu ze dne: 25.08.2017

Drazni uiad, sekce stavebni, UO Plzen ¢.j./zn. DURC-77618/16/Vc - rozhodnuti o zméné
rozsahu a zpUsobu zabezpedeni ze dne: 12.12.2016

K podzemnim a nadzemnim sitim se vyjadrily tyto mimodrazni organizace:
CETIN , Podminky €.j. 507427/17 ze dne 10.01.2017, Situaéni vykres ¢.j. 507427/17

Ceské Radiokomunikace ¢j. UPTS/0S/161854/2017, bez piipominek, ze dne 16.01.2017
a dale ¢j. UPTS/0S/184391/2017, bez pfipominek, ze dne 22.12.2017

E.ON Ceska republika, s.r.o.(PLYN) zn.H18585-16157543 ze dne 10.01.2017 a déle
zn.H18585-16223023 ze dne 18.12.2017 Trasy siti nejsou.

E.ON Ceska republika, s.r.o.(ELE) zn. H18585 -16157543 ze dne 11.1.2017. Trasy siti
byly zakresleny do Koordinaéni situace stavby. Podminky budou respektovany a dale zn.
H18585-16223023 ze dne 02.01.2018. Souhlas s €innosti a stavbou v ochranném pasmu

GridServices (RWE), ¢j. 500143612, ze dne 10.01.2017 Vzato na védomi

JIHOCESKY VODARENSKY SVAZ, &j. 2017/59 ze dne 11.01.2017. Podminky budou
respektovany

T-MOBILE CR, a.s. zn.E01174/17 \/zato na védomi a souhlas ze dne 10.01.2017 a dale
zn.E43610/17 souhlas s realizaci ze dne 18.12.2017

VODAFONE CR, a.s. zn.: MW000005453925551 Souhlas ze dne 10.1.2017 a dale zn.:
MWO00000742365058 Souhlas ze dne 18.12.2017

CEVAK, &j. 017070035244 ze dne 20.01.2017. Nejsou sité.

Kamenny tjezd ze dne 30.6.2017 bez €.j. v dot€eném Uzemi obec neprovozuje zadné sité

Projednani s draznimi organizacemi vé. siti :

SZDC, s.0., GR, 06 (odbor pfipravy staveb) &.j. 36080/2017-SZDC-GR-06 ze dne
23.04.2017

8ZDC, s.0., GR, 011 (odbor zakladniho fizeni provozu) 012 odbor oper. fizeni a
vyluk &j. 36729/2017-SZDC-012 ze dne 18.09.2017

SZDC, s.0., GR, OTH 013 (odbor tratového hospodafstvi) &j. 36906/2017-SZDC-GR-
013 ze dne 11.09.2017

SZDC, s.0., GR, 014 (odbor automatizace a elektrotechniky) &.j. 35999/2017-SZDC-
014 ze dne 11.09.2017

8ZDC, s.o., GR, 026 (odbor strategie) &.j. 17492/2017-SZDC-GR-026 ze dne
20.04.2017

SZDC, s.o., SON Plzen &.j. 14483/2017-SZDC-SON PLZ ze dne 23.10.2017
SZDC, s.o0., SSZ (usek investié¢ni, odbor planovani vyluk) ze dne 23.10.2017
SZDC, s.o0., SSZ (zivotni prostiedi) &.j. /2017-SSZ-Pok ze dne 08.09.2017
SZDC, s.0., SZE &.j. 24047/2017-SZDC-SZE- CBE ze dne 23.10.2017

SZDC, s.0., SZG &j. 11851/2017-SZDC-SZG PHA-RP CBE ze dne 22.09.2017
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e SZDC, s.0., TUDC &,j. 14820/2017-SZDC-TUDC-UATT ze dne 08.09.2017

e Sprava Zelezni¢ni dopravni cesty, statni organizace, OR Plzei zn. 1494/2017-SZDC-
OR PLZ OPS-002/INV ze dne 27.1.2017. Trasy siti byly zakresleny do Koordinaéni situace
stavby. Podminky budou respektovany a dale ¢.j.20531/2017-SZDC-OR PLZ-UT ze dne
07.11.2017.

o CD - Telematika a.s. Vyjadfeni ¢.j. 1201614370 Ze dne 01,12,2016, a déle souhrnné
stanovisko ze dne 10.1.2018, ¢j. 1201800097 Podminky budou respektovany.

o Ceské drahy, a.s., RSM Praha &.j. 1162/2017-03 ze dne 3.11.2017

o Stanovisko projektanta k pfipominkam odbornych slozek SZDC, s.0. a €D, a.s. ze dne
27.11.2017pfipominky zapracovany. Investor bere na védomi.

L.ze konstatovat, ze projednani dokumentace DSP odpovida uvazované naplni stavby a vydané
pfipominky nebrani jejimu schvaleni. Investor bere jednotliva stanoviska na védomi. Investiéni
naklady budou dany schvalovacim protokolem DSP a budou pro dalsi pripravu stavby zavazné.

IV. Zdlvodnéni stavby

Stavbou ,Rekonstrukce prejezdu v km 104,591 (P5575) a doplnéni zavor na trati Horni Dvofigté —
Ceské Budgjovice* dojde ke zvy8eni bezpeénosti silniéni i viakové dopravy na Zelezni¢nim
prejezdu se silnici 1/3. Pfedmétem stavby je doplnéni zavor na pfejezdu P5575 z dlivodu vysoké
frekvence silnicnich vozidel na silnici |. tfidy. VV soucasnosti je piejezd, zabezpeéeny prejezdovym
zabezpecovacim zafizenim kategorie 3SBI (3. kategorie, bez zavor, s pozitivni signalizaci, s
pfenosem informace k dopravnimu zaméstnanci). Zaroven bude na prejezdu doplnén dalsi
vystraznik pro zausténou UCelovou komunikaci. Vzhledem k nepfili§ vhodnému umisténi
stavajiciho RD bude vybudovan na prfejezdu novy RD dale od traté. Nové bude pokladana
kabelizace pouze v oblasti pfejezdu v km 104,591.

V. Koncepce ifeseni
Dokumentace projektového souhrnného reseni je ¢lenéna 1 PS a 2 SO:

- PS 01 Uprava PZS vkm 104,591
- S0 01 Zeleznicni svréek
- 80 02 Prejezdova komunikace

PS 01: Uprava PZS v km 104,591

Stavajici prejezd P5575 v km 104,591 bude doplnén o zavory a o dalsi vystraznik pro zalisténé
komunikace na pfejezdu. Uprava PZS bude provedena novou vnitini vyzbroji nového RD. K novym
vystraznikim a zavoram bude pouze v oblasti pfejezdu 104,591 pokladana nova kabelizace.

SO 01: Zelezniéni svréek

Bude provedena smérova a vyskova Uprava koleje v Useku 104,591 989 az km 104,850 989.

V ramci stavby budou vyménény vSechny prazce zasahujici pod prejezdovou konstrukci a déle 2 x
75 m kolejnic.

SO 02: Prejezdova konstrukce

Bude zfizena z polymerbetonovych paneltl. Uprava piejezdové komunikace bude provedena
pouze v nezbytném rozsahu. Souéasti SO 02 bude Uprava svislého i vodorovného znacéeni a
Uprava terénu pro umisténi RD a vystrazniku.
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VI. Organizace vystavby

Stavba si vyzada omezeni zelezni¢niho provozu a vyluky koleji. Prelozky kabell vyzaduji vyluky
zabezpecovaciho zafizeni. V projektu stavby bylo provedeno geodetické doméreni a geotechnicky
prizkum prazcoveho podlozi. Seznam predpokladanych odpadl je upfesnén v projektu stavby.
S odpady bude nakladano ve smyslu piisluénych ustanoveni zakona ¢. 185/2001 Sb. o odpadech
a jeho provadécich vyhlasek. Prijezd na stavenisté je mozny po Zeleznici po tratové koleji. Navoz
novych konstrukci a materialt na misto stavby se navrhuje draznimi mechanismy po tratové koleiji.
S odpady bude nakladano ve smyslu piislusnych ustanoveni zakona ¢. 185/2001 Sbh. o odpadech
a jeho provadécich vyhlasek. Plochy pro zafizeni stavenisté bude mozné zfidit v bezprostiedni
blizkosti stavby.

VIl. Pfipominky

Na zakladé vysledkl projednani dokumentace DSP stavby a jejiho posouzeni je nutné pfi realizaci
stavby splnit nasledujici podminky:

1. Pri realizaci stavby musi byt respektovan schvaleny projekt stavby, dodrzeny zavazné
kapacitni udaje a ukazatele a splnény piipominky posuzovaciho a schvalovaciho protokolu.

2. Pii realizaci stavby musi byt splnény ,Technické a kvalitativni podminky staveb statnich
drah®, schvalené generalnim feditelem SZDC dne 8.1.2010 pod ¢.j. $501/2010-OKS - treti
aktualizovane vydani, zména €.11 ze dne 21.1.2017.

3. Pred zahajenim praci je nutno s vybranym zhotovitelem stavby dohodnut rozsah potfebnych
vwyluk zabezpecovaciho zafizeni a jednotlivych koleji, s ohledem na jednotlivé faze vystavby,
dale je potfeba dohodnout postup pfi tvorbé vylukovych rozkazi ve smyslu ustanoveni
predpisu SZDC D 7/2.

4. Prirealizaci stavby musi byt dodrzena pfislu$na ustanoveni zédkona &. 266/94 Sh. o drahach
v platném znéni, vyhlasky €. 177/95 Sb., kterou byl vydan Stavebni a technicky fad drah, ve
znéni vyhlasek ¢&. 243/96 Sb., &. 364/2000 Sb., & 413/01 Sbh. a ¢. 577/04 Sb., kterymi se
vyhlaska ¢. 177/95 Sb. méni a doplnuje.

5. Zhotovitel vramci vypracovani dokumentace skute¢ného provedeni stavby zpracuje
geodetickou ¢ast dokumentace stavby dle dle smérnice ¢.117

6. Pfi realizaci stavby je nutno dodrzet pozadavky na zajisténi polohového a vyskového
zaméfeni skutecného provedeni dokonéenych provoznich souborli a stavebnich objektl
nebo jejich ¢asti, geodetickymi metodami ve 3. tfide pfesnosti (u predmétu, které zasahuji do
prijezdného prifezu nebo volného a schidného manipulaéniho prostoru ve 2. tfidé
presnosti), na vytyCovaci sit v soufadnicovém systému S-JTSK a ve vyskovém systému Bpv-

7. 'V ramci realizace bude pro jednotlivé provozni soubory a stavebni objekty, uvedené jako
urcena technicka zafizeni, zajisténo provedeni TBZ UTZ. Budou stanoveny podminky a
rozsah zkuSebniho provozu a pfipadné ur€eny ucelené provozuschopné ¢asti stavby.

8. Prirealizaci stavby je nutno respektovat vyjadreni vSech zucastnénych organt a organizaci,
které ke stavbé sdélily sva stanoviska viz. €l. lll. Zhotovitel stavby zajisti pfipadnou
aktualizaci vyjadifeni vSech dotCenych organa statni spravy a spravcl siti technického
vybaveni, propadlych po vydani stavebniho povoleni nebo v pribéhu stavby, doloZenych
v dokladove Casti, potfebnych pro Fadnou realizaci stavby.

9. V misté stavby a v jejim nejbliz§im okoli se nachazi podzemni i nadzemni vedeni a zafizeni
v majetku nebo ve spravé draznich i mimodraznich organizaci uvedenych v ¢asti lll. (dale jen
spravcl siti). Zhotovitel na zakladé vyjadfeni spravcl siti a stanovenych pozadavkl pro
zhotovitele stavby, pozada o vytyCeni tohoto zafizeni a zajisténi pfipadného odborného
dozoru pfi provadéni té&chto praci, prokazatelné sezndmi vSechny pracovniky, provadéjici
zemni prace, s polohou téchto vedeni. Bude respektovat zakresy vSech dotéenych siti do
koordinacni situace a stanovené podminky pro prace v mistech uloZeni siti a v ochrannych
pasmech siti, kde nesmi byt k vykopovym pracim pouZito Zadnych mechanizacnich
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prostfedku. Budou respektovany vypracované a odsouhlasené detaily kiizeni a soubéhy
vsouladu s CSN 736005 ,Prostorové uspofadani siti technického vybaveni® (vydané
09/1994), CSN 33 4050 ,Predpisy pro podzemni sdélovaci vedeni“ a CSN 34 1050 ,Predpisy
pro kladeni silovych elektrickych vedeni®. Pokud dojde k obnazeni kabelovych vedeni, musi
zhotovitel zajistit jejich ochranu pred mechanickym poskozenim. Po ukonéeni zemnich praci
je tfeba zhutnit zeminu pod zafizenimi a vedenimi a obnovit jeho kryti véetné poloZeni
vystrazné folie. Pred provedenim zahozu obnazenych kabell je zhotovitel povinen pfizvat
zastupce uvedenych vykonnych jednotek a organizaci ke kontrole jejich celistvosti a zplisobu
ulozeni. Teprve po provedeni této kontroly a prokazatelném odsouhlaseni mlze byt
realizovano zakryti, zahoz a definitivni Uprava terénu v misté stavby. Na kabelovych trasach
nesmi byt zfizovano zafizeni stavenisté, umisténo slozi§té materialu a odstavovana tézka
stavebni technika. Zemni prace nesmi ménit vySku kryti stavajicich kabelovych tras a tyto
nesmi byt zakryty nerozebiratelnym krytem. Provadéné vykopy musi byt ohrazeny a za noci
osvétleny tak, aby byla zaji§téna bezpecnost Zeleznicnich zaméstnanci a cestujici
vefejnosti.

Zhotovitel musi respektovat pozadavky zakona ¢. 309/2006 sb. a Nafizeni vlady 591/2006
Sb. o bliz8ich minimalnich pozadavcich na bezpetnost a ochranu zdravi pfi praci na
stavenistich. Upozorfiujeme na povinnost provést ohlaseni OIP. (min. 8 dni pied predanim
stavenisté).

Pri realizaci stavby musi zhotovitel respektovat vedeni tras v obvodu drahy dané projektem
stavby. V opacném pfipadé zpracuje podklady pro uzavieni smluv o smlouvach budoucich,
zfizeni vecnych bfemen nebo oddélovacich geometrickych plant pro prevod pozemkd,
pfedjedna jejich uzavfeni a projedna Uzemni rozhodnuti nebo tUzemni souhlas dle zakona
183/2006 Sb. stavebni zakon s obecnym stavebnim trfadem, véetné nabyti pravni moci pro
v8echny Useky trasy, vedouci mimo obvod drahy. t. po pozemcich, které nejsou ve
vlastnictvi Ceské republiky, s pravem hospodareni pro SZDC, s. 0. nebo ve vlastnictvi CD, a.
s.

Zhotovitel musi uvest dotéené nemovitosti do fadného stavu, respektovat navrh nakladani
s odpady v pribéhu stavby s uvedenim jejich mnozstvi dle jednotlivych kategorii, jeho
projednani s dotéenym organem statni spravy na Useku nakladani s odpady, navrh
konkrétnich skladek dle jednotlivych kategorii odpadl a dokladovat nakladani s odpady pfi
kolaudaci.

Zhotovitel stavby musi respektovat ustanoveni norem CSN 342650 ,Zelezniéni
zabezpelCovaci zafizeni — prejezdova zabezpecovaci zafizeni”, editace 2 s platnosti od
1.1.2011 a CSN 736380 “Zeleznini pfejezdy a pfechody" z roku 1993 a zmény pfedpisu
SZDC Z1 z roku 2008.

Zhotovitel stavby musi respektovat zakon €. 13/97 o pozemnich komunikacich v platném
znéni, zejména § 37.

Budou spinény veskere podminky ve vztahu k ochrané Zivotniho prostiedi, dle vyjadieni
organut ochrany Zivotniho, respektovany budou veskeré vznesené pfipominky.

V ramci realizace je zasadné nepfipustné ménit rozsah obsahové napiné stavby stanoveny
schvalenym projektem stavby.

Pfi zpracovani dokumentace skuteéného provedeni stavby, musi zhotovitel zdsadné uvadét
nazev stavby tak, jak je uveden v posuzovacim a schvalovacim protokolu projektu stavby.

Pfipominky uvedene v tomto bodé posuzovaciho protokolu tvofi nedilnou soucéasti zadavaci
dokumentace na realizaci stavby
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VIII. Zavér

V souladu s Vynosem &. 1 k Smérnici GR &.11/2006 ze dne 1.11.2017 se méni Projekt (P) a

nahrazuje se pojmem ,Dokumentace pro stavebni povoleni (DSP)".

Predlozena dokumentace pro stavebni povoleni odpovida zdsadam stanovenym Smérnici
generalniho feditele SZDC ¢.j. 11/2006 ze dne 30.6.2006 ve znéni zmény ¢.1 s U&innosti od
1.4.2012 ,Dokumentace pro pfipravu staveb na Zelezni¢nich drahach celostatnich a regionalnich”.

Jeji projednani s dotéenymi organy statni spravy, spravci siti technického vybaveni a v ramci
organizaci SZDC, s.o. a Ceskych drah bylo v zasadé kladné a nebrani jejimu schvaleni.
Pfipominky z pro;ednam byly uplatnény v ramci zpracovani dokumentace ve stupni dokumentace
pro stavebni povoleni dle €l. lll. a VII.

Na zakladé kladného vysledku projednani a posouzeni predloZzené dokumentace DSP naméstek
reditele pro techniku Stavebni spravy zapad:

a) doporuc¢uje schvalit

dokumentaci pro stavebni povoleni ,,Rekonstrukce prejezdu v km 104,591 (P5575) a doplnéni
zavor na trati Horni Dvofii$té — Ceské Budéjovice*

b) doporuc¢uje stanovit

tyto zavazné ukazatele stavby: - celkove limitni naklady stavby
- kapacitni udaje

c)doporucuje ulozit

splnéni pfipominek uvedenych v bodé Ill. a VII. tohoto posuzovaciho protokolu

Zpracoval: Ing. Pavel Pavel tel. 972 522 240
V Plznidne 14.6.2018

Ing. Radim Brejéha, Ph.D.
néméstek feditele pro techniku — pracoviste Plzen
Stavebni spravy zapad
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B. Schvalovaci cast

Na zakladé respektovani zavéru schvalené Dokumentace pro Uzemni fizeni, po kladném
projednani se zainteresovanymi dtvary organizaci SZDC, s.o., CD, a.s., dotéenymi organy
statni spravy, spravci siti technického vybaveni a pfi splnéni zavéri posuzovaciho
protokolu &.j. 16030/2018-SZDC-SSZ-UT2-Paa ze dne 14.6.2018.

a)schvaluji

- projektovou dokumentaci ve stupni dokumentace pro stavebni povoleni

Rekonstrukce piejezdu v km 104,591 (P5575) a doplnéni zavor na trati Horni Dvofisté —
Ceské Budéjovice s celkovymi investicnimi naklady ve smisené CU ve vysi 12,898 mil. K¢

b) ukladam

- respektovat celkové limitni naklady stanovené schvalenou piipravnou dokumentaci
stavby ve smiSené CU ve vysi 12,898 mil. K&

- respektovat celkové limitni naklady a ukazatele stavby

- realizaci stavby sledovat v souladu s investi¢nim planem

V Praze dne 20. 6. 2018

Ing. Petr Ho
reditel
Stavebni sprava zapad
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