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1. SPECIFIKACE PŘEDMĚTU DÍLA 

1.1 Účel a rozsah předmětu díla 

1.1.1 Předmětem díla je zhotovení Návrhu stavby (studie), Dokumentace pro územní řízení 

(DUR) pro investiční akce „Prodloužení podchodu v žst. Teplice v Čechách“ 

 

„Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Teplice v Čechách“ – 3. etapa parkoviště P+R a 

„Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Teplice v Čechách“ – 3. etapa parkoviště P+R. 

Součástí dokumentace bude vypracování hodnocení ekonomické efektivnosti (dále EH viz 

bod 5.1.4) a inženýrská činnost pro získání územního rozhodnutí (UR). Dokumentace 

bude podkladem pro výběr zhotovitele stavby, z toho důvodu je součástí plnění také 

vypracování požadavků na výkon a funkci. 

1.1.2 Rozsahem díla je: 

1.1.2.1 Návrh stavby (studie) bude zpracován pro určení nové podoby výstupu 

z podchodu v úzké koordinaci návrhu dopravního řešení v prostoru za 

kolejištěm. Zhotovení studie bude průběžně konzultováno, projednáváno 

a schvalováno Objednatelem. Odsouhlasený Návrh stavby, bude dopracován 

v dalších stupních Dokumentace. Bez odsouhlasení Návrhu stavby (studie) 

nelze pokračovat do dalších stupňů projektu. Návrh stavby bude proveden ve 

3 variantních řešeních. Zadavatelem vybrané variantní řešení bude předáno 

ve formě čistopisu.  

Zhotovitel Návrhu stavby bude provádět autorský dohled po celou dobu 

vytváření DSP a PDPS a i po celou dobu provádění stavebního díla na stavbě 

a to až do předání díla objednateli. Autorský dohled bude vždy prováděn 

autorizovanou osobou s kvalifikací dle zákona 360/1992 Sb., § 4 odst. 2 písm. 

a) architektura. 

 Architekt bude s vybraným Dodavatelem stavby spolupracovat při 

rozpracovávání stavebně technického řešení stavby a popisu řešení 

jednotlivých jejích částí a profesí, odsouhlasí koncept řešení pro fáze DSP 

a PDPS ve všech částech stavby a následně bude spolupracovat v průběhu 

realizace stavby. 

 Architekt bude s vybraným Dodavatelem stavby průběžně spolupracovat 

při nutných dispozičních, provozních, materiálových apod. úpravách 

stavby, vyvolaných požadavky objednatele, případným poskytovatelem 

dotace, požadavky DOSS, nutností stavebně technického řešení apod. 

 Architekt bude poskytovat součinnost při získání stavebního povolení. 

1.1.2.2 Zhotovení Dokumentace pro územní řízení v rozsahu vyhlášky č. 499/2006 

Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění a v podrobnosti podle Směrnice 

SŽDC 11/2006, příl. 1.  Součástí dokumentace bude vypracování hodnocení 

ekonomické efektivnosti (dále EH viz bod 5.1.4). 

1.1.2.3 Zpracování a podání žádosti o vydání územního rozhodnutí dle § 76 a 

násl. zákona č. 183/2006 Sb., Zákon o územním plánování a stavebním řádu 

(stavební zákon), v platném znění, včetně všech vyžadovaných podkladů, 

jejímž výsledkem bude vydání územního rozhodnutí. Zhotovitel bude 

spolupracovat při vydání příslušných rozhodnutí do nabytí jejich právní moci. 

1.1.2.4 Rozsah a členění dokumentace: 

 Návrh stavby (studie) bude obsahovat veškeré úkony dle Standardu 

profesních výkonů a souvisejících činností České komory architektů. 

V rozsahu výkonové fáze VF2 (standardní). V průběhu tvorby bude 

požadováno průběžné konzultování, odsouhlasování a projednání Návrhu 

stavby se SŽ. V případně nutnosti bude Návrh stavby projednán s městem 

a dotčenými orgány státní správy. Návrh stavby bude proveden ve 3 
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variantních řešeních. Zadavatelem vybrané variantní řešení bude předáno 

ve formě čistopisu se všemi zapracovanými připomínkami. Objednatelem 

písemně odsouhlasený finální Návrh stavby bude následně Zhotovitelem 

rozvíjen v DUR. V případě, že Objednatel neschválí žádný z Návrhů stavby, 

nelze pokračovat do dalších stupňů projektu a zakázka tímto končí. 

Návrh stavby bude obsahovat: 

- prověření a analýzu přípravy projektu a projekčních podkladů, 

- upřesnění cílových představ klienta, 

- zpracování konceptu a skic, 

- určení a popis hmotového, materiálového a barevného řešení 

hlavních stavebních konstrukcí a povrchových materiálů s uvedením 

referenčních vzorků, 

- zpracování dokumentace návrhu stavby (zpráva, situace, půdorysy, 

řezy, pohledy), 

- zapojení speciálních profesí (např. statika, technologie, energetika) 

včetně jejich koordinace, 

- předběžný rozpočet podle m2 a m3, 

- zpracování variant řešení a jejich vyhodnocení, 

- podrobný návrh terénních a vegetačních úprav, 

- zpracování vizualizace všech variantních řešení. 

Rozsah vizualizace pro všechny varianty v Návrhu stavby: 

- statická vizualizace v počtu minimálně 3 kusů a to v rozsahu pohledu 

z nástupiště, bočních pohledů výstupů a napojení na stávající podchod, 

- zákresy vizualizací do fotografií v počtu minimálně 3 kusů. 

1.1.2.5 Označení dokumentace, případně struktura objektové skladby, včetně grafické 

úpravy Popisového pole bude provedeno dle příloh „Manuál struktury a popisu 

dokumentace“ (viz Příloha 7.1.1) a „Vzory Popisového pole a Seznamu“ (viz 

Příloha 7.1.2). 

1.1.2.6 Nad rámec povinných příloh dle vyhlášky 499/2006 Sb. budou v Dokladové 

části projektové dokumentace doložené dle přílohy č. 2 směrnice GŘ 

č. 11/2006 části G, H a I a části J a K.  

1.1.2.7 Stanovení investičních nákladů bude zpracované dle platné Směrnice SŽDC 

č. 20 pro stanovení a členění investičních nákladů staveb státní organizace 

SŽDC. Platné znění včetně formulářů souhrnného rozpočtu je zveřejněno na 

webových stránkách SŽ (https://www.spravazeleznic.cz/stavby-

zakazky/podklady-pro-zhotovitele/stanoveni-nakladu-staveb). 

1.1.2.8 Součástí plnění je i zajištění geodetické dokumentace stavby, geodetických 

a mapových podkladů, zajištění zpracování veškerých potřebných průzkumů 

(inženýrskogeologický, geotechnický, stavebně technický, korozní, atd.) 

nezbytných k návrhu technického řešení.   

1.1.2.9 Cena za zpracování dokumentace je konečná, včetně všech poplatků - např. 

územní rozhodnutí, změna zabezpečení, zvláštní užívání, atd., průzkumů 

a studií. 

1.1.2.10 Zadavatel upozorňuje zhotovitele na skutečnost, že se jedná o investiční 

stavbu financovanou v rámci globální položky rozpočtu SFDI určených na 

realizaci, jejíž CIN může být do 30 mil. Rozsah stavby proto třeba přizpůsobit 

splnění hlavního cíle stavby viz bod 1.2. Rozšíření rozsahu stavby nad rámec 

https://www.spravazeleznic.cz/stavby-zakazky/podklady-pro-zhotovitele/stanoveni-nakladu-staveb
https://www.spravazeleznic.cz/stavby-zakazky/podklady-pro-zhotovitele/stanoveni-nakladu-staveb
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stanovený těmito zadávacími podmínkami je nutné předem projednat 

s investorem stavby. 

1.2 Hlavní cíle stavby 

1.2.1 Hlavním cílem stavby je vytvoření dostatečných parkovacích kapacit v prostoru za 

kolejištěm za nádražím a prodloužení stávajícího podchodu, který nyní propojuje 

výpravní budovu Teplice v Čechách pouze s ostrovním nástupištěm. Prodloužení 

podchodu do oblasti za nádražím pomůže vyřešit akutní nedostatek parkovacích míst 

v okolí VB. Dále stavbou dojde k zásadnímu zkrácení přístupu k oblasti přiléhající 

k novému výstupu z podchodu a dojde tak ke zvýšení atraktivity a přístupnosti VB z celé 

oblasti za nádražím. 

1.3 Umístění stavby  

Kraj:   Ústecký 

Okres:   Teplice 

Katastrální území: Teplice 

Traťový úsek:  0591 Ústí nad Labem hl.n.(m.)(vč.Ú- - 

Most (mimo) 

Definiční úsek: F3 žst. Teplice v Čechách 

1.4 Základní charakteristika trati (nebo charakteristika objektu, zařízení) 

Kategorie dráhy podle zákona č. 266/1994 

Sb.: 

Celostátní 

Kategorie dráhy podle TSI INF: P5/F2 

Součást sítě TEN-T: ANO  

Číslo trati podle Prohlášení o dráze: 165 00 

Číslo trati podle nákresného jízdního řádu: 504 

Číslo trati podle knižního jízdního řádu: 130 Ústí nad Labem- Chomutov 

Číslo traťového a definičního úseku: 0591 F3 

Traťová třída zatížení: D4 

Maximální traťová rychlost: 105 – 120 km/h 

Trakční soustava: Stejnosměrná DC 3kV 

Počet traťových kolejí: 2 

Správcem zařízení je Správa železnic, státní organizace, Oblastní ředitelství Ústí nad 

Labem 

2. PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLADŮ 

2.1 Závazné podklady pro zpracování 

2.1.1 Dokumentace skutečného provedení stávajícího stavu, kterou si zhotovitel v rámci plnění 

předmětu díla zajistí u správce OŘ Ústí nad Labem, který ji na vyžádání poskytne. 

2.1.2 Geodetické a mapové podklady v TÚDÚ 0591 F3 zajistí Objednatel prostřednictvím SŽG. 

Mapové podklady budou zpracovány do hranic dráhy. Ostatní potřebné podklady pro 

zpracování dokumentace si zajistí Zhotovitel na vlastní náklady. 
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2.2 Související dokumentace 

2.2.1 Záměr projektu na investiční akci „Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Teplice 

v Čechách“.  

3. KOORDINACE S JINÝMI STAVBAMI  

3.1.1 Součástí plnění předmětu díla je i zajištění koordinace s připravovanými, případně 

aktuálně zpracovávanými, investičními akcemi a stavbami již ve stádiu v realizace, 

případně ve stádiu zahájení realizace v období provádění díla dle harmonogramu prací 

a to i cizích investorů.  

3.1.2 Koordinace musí probíhat zejména s níže uvedenými investicemi a opravnými pracemi: 

a) Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Teplice v Čechách (Správa železnic, státní 

organizace, realizace 12/2022 až 03/2024). 

b) Rekonstrukce mostu v km 18,582 trati Ústí nad Labem - Most (Správa železnic, státní 

organizace, realizace 01/2023 - 06/2024). 

c) GSM-R Ústí n.L. – Chomutov (Správa železnic, státní organizace, realizace 10/2021 

- 05/2023) 

d) Rekonstrukce žst. Bohosudov (Správa železnic, státní organizace, realizace 07/2020 

- 12/2022) 

e) Rekonstrukce žst. Řetenice (Správa železnic, státní organizace, realizace 03/2019 - 

12/2021).  

4. ZVLÁŠTNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY A POŽADAVKY NA PROVEDENÍ 

DÍLA 

4.1 Všeobecně 

4.1.1 Součástí povinnosti Zhotovitele jsou veškeré činnosti a doklady zajišťující komplexní 

veřejnoprávní projednání a zajištění všech potřebných podkladů a certifikátů nutných 

k vydání společného povolení dle Zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování 

a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, včetně prováděcích předpisů 

k tomuto zákonu v platném znění. 

4.1.2 Dokumentace pro územní řízení bude v souladu se Směrnicí GŘ č. 11/2006 ze dne 

30.06.2006 ve znění změny č. 1 přílohy č. 1, společně s  výnosem č. 1 ke Směrnici GŘ 

č. 11/2006 ze dne 01.11.2017. 

4.1.3 Zhotovitel díla zajistí důsledné plnění požadavků vyplývající z vyjádření dotčených 

orgánů a osob zúčastněných na přípravě a schvalování díla a to ve vzájemné 

součinnosti a návaznosti se zadavatelem. 

4.1.4 Technické řešení bude řádně projednáno a veškeré připomínky všech drážních 

a mimodrážních orgánů a organizací, které budou akceptovány, budou zapracovány 

v dokumentaci.  

4.1.5 Rekonstrukce bude navržena dle Směrnice SŽDC č. 16 „Zásady modernizace 

a optimalizace vybrané železniční sítě České republiky.  

4.1.6 Technické řešení bude řádně projednáno a veškeré připomínky všech drážních 

a mimodrážních orgánů a organizací, které budou akceptovány, budou zapracovány 

v dokumentaci. Bude zpracován korozní průzkum podle TKP 25A (Ochrana proti 

elektrochemické korozi a korozi bludnými proudy) včetně komplexního návrhu řešení 

protikorozní ochrany pro potřebnou odolnost a zabezpečení stavby, vycházející 

z průzkumem zjištěných hodnot přítomnosti bludných proudů, agresivity půdního 

prostředí, inženýrských sítí v přilehlé oblasti a s ohledem na elektrizaci tratě. 
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4.1.7 Projektant na začátku projektových prací před vstupní poradou svolá místní šetření 

a pochůzku se zástupci příslušného OŘ a zadavatele za účelem výběru/ 

umístění/ upřesnění stavby z místního šetření a pochůzky projektant vyhotoví záznam, 

jehož přílohou bude prezenční listina. Zápis bude rozeslán všem zúčastněným. 

4.1.8 Při zahájení projekčních prací svolá Zhotovitel vstupní jednání s oprávněnými zástupci 

Objednatele a s určenými zástupci Objednatele. Vstupní projednání může mít i formu 

místního šetření. Z jednání vyhotoví Zhotovitel zápis, jehož přílohou bude prezenční 

listina. Zápis bude rozeslán všem zúčastněným. 

4.1.9 V průběhu projekčních prací svolá Zhotovitel profesní porady dle potřeby a požadavku 

objednatele. Z jednání vyhotoví Zhotovitel zápis. 

4.1.10 Zhotovitel zajistí jednání o závěrečném projednání připomínek, na které pozve 

investora a dotčené organizační složky SŽ a ČD. Po projednání připomínek zajistí 

zapracování zadavatelem přijatých připomínek do Dokumentace. Součástí projektové 

dokumentace bude i Stanovisko projektanta k připomínkám. Návrh vypořádání 

připomínek bude zaslán nejpozději s pozvánkou na závěrečné projednání. Z jednání 

vyhotoví Zhotovitel zápis. 

4.1.11 Pozvánky na porady na projednání dokumentace se rozesílají v dostatečném časovém 

předstihu minimálně 7 dnů před termínem porady výhradně elektronickou formou. 

4.1.12 Součástí pozvánky na závěrečné projednání bude písemné vypořádání všech 

připomínek. 

4.1.13 Jestliže se zjistí, že k projednání dokumentace nebyl přizván zástupce Objednatele, 

jehož se projednávaná problematika také týká, musí přímý Objednatel a Zhotovitel 

dokumentace s nepřizvaným zástupcem dodatečně dokumentaci nebo její dílčí část 

projednat. Ovlivní-li výsledek tohoto projednání závěry předchozího projednání, je 

nutno opakovat projednání dokumentace za účasti všech dotčených zástupců 

Objednatele. Dodatečné projednání musí být provedeno vždy  

v součinnosti a s vědomím oprávněného osoby Objednatele. 

4.1.14 V případě návrhu technického řešení navrženého odchylně od platných legislativních 

ustanovení a interních dokumentů a předpisů Objednatele, musí být součástí dokladové 

části H vyjádření a souhlas s úlevovým řešením příslušných dotčených orgánů a osob, 

případně kompetentního útvaru Objednatele. Tato podmínka musí být splněna pro 

řádnou akceptaci díla. 

4.1.15 V případě změn v Propočtech nebo Požadavcích na výkon a funkci během zadávacího 

řízení na zhotovení stavby, Zhotovitel provede aktualizaci dokumentace v rozsahu 

všech příloh dokumentace, kterých se tyto změny týkají nejpozději před zahájením 

realizace stavby. 

4.1.16 Čistopis definitivního odevzdání dokumentace bude autorizován a číslován dle pokynů 

Objednavatele, minimálně však ve třech soupravách. Na koordinačních výkresech bude 

potvrzení Zhotovitele o provedení podrobné koordinace jednotlivých objektů stavební 

části a objektů technologické části stavby, případně koordinace s dotčenými 

souvisejícími stavbami s otiskem razítka odpovědné autorizované osoby vedoucího 

týmu Zhotovitele.  

4.1.17 Zhotovitel zpracuje dopravní technologii v rozsahu nezbytně nutném pro posouzení 

účelnosti investiční akce. Zejména se jedná o zvýšení kapacity dopravní infrastruktury, 

stability GVD, zvýšení rychlosti, snížení podílu dopravních zaměstnanců na řízení 

dopravy, snížení vlivu výluk, zvýšení bezpečnosti železniční a silniční dopravy apod.  

4.1.18 Zhotovitel v rámci zpracování dokumentace pro územní řízení stavby navrhne takové 

zařízení, které bude splňovat podmínky Technických specifikací interoperability (TSI). 

Posouzení shody navrhovaného technického řešení s podmínkami interoperability zajistí 

projektant u oprávněné certifikační organizace.  
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4.1.19 Součástí dokumentace bude rovněž projednané dopravní inženýrské opatření (DIO) 

včetně návrhu objízdných tras odsouhlasené místně příslušným DI Policie České 

republiky, správcem komunikace a odborem dopravy pověřeného úřadu. 

4.1.20 Definitivní odevzdání Propočtů a Požadavků na výkon a funkci proběhne v otevřené 

formě ve formátu *.XLSM (viz příloha Směrnice č. 20 [87]: Formulář SO/PS ve stádiu 

2 – Propočet). 

4.1.21 V případě potřeby úpravy Propočtů a Požadavků na výkon a funkci v probíhajícím 

zadávacím řízení na zhotovení stavby Zhotovitel odevzdá opravenou dokumentaci 

Objednateli v oceněné i neoceněné variantě v otevřené formě ve formátu *.XLSM (viz 

příloha Směrnice č. 20 [87]: Formulář SO/PS ve stádiu 2 – Propočet). 

4.1.22 Pro přesnou identifikaci podzemních sítí, metalických a optických kabelů, kanalizace, 

vody a plynu budou použity RFID markery. Mohou se používat pouze markery, 

u kterých není nutné při ukládání dbát na jejich orientaci. V rámci jednotného značení 

v sítích SŽ je nutné zachovat standardní barevné značení, které doporučují výrobci. 

Minimální požadavky na použití markerů jsou následující: 

a) Silová zařízení a kabely (včetně kabelů určených k napájení zabezpečovacích 

zařízení) – červený marker (169,8 kHz) 

 trasy kabelů (v případě požadavku umístění po cca 50 m); přípojky; zakopané 

spojky; křížení kabelů; servisní smyčky; paty instalačních trubek; ohyby, 

změny hloubky; poklopy; rozvodové smyčky. 

b) Rozvody vody a jejich zařízení – modrý marker (145,7 kHz) 

 trasy potrubí; paty servisních sloupců; potrubí z PVC; všechny typy ventilů; 

křížení, rozdvojky; čistící výstupy; konce obalů. 

c) Rozvody plynu a jejich zařízení – žlutý marker (383,0 kHz) 

 trasy potrubí; paty rozvodných sloupů; paty servisních sloupů; křížení, všechny 

typy ventilů; měřicí skříně; ukončovací armatury; hloubkové změny; 

překladové armatury; stlačená místa; armatury na regulaci tlaku; elektro tavné 

spojky; všechny typy armatur a spojů. 

d) Sdělovací zařízení a kabely – oranžový marker (101,4 kHz) 

 trasy kabelů sdělovacích optických a HDPE –(v případě požadavku umístění po 

cca 50 m a na lomové body); uložení kabelových metalických spojek; anomálie 

na kabelové trase – v případě požadavku správce; kabelové rezervy 

metalických, optických a kombinovaných (hybridních) kabelů; odbočné body 

z páteřních tras optických kabelů a HDPE; uložení spojek optických 

a kombinovaných (hybridních) kabelů (markery v zapisovatelném provedení). 

e) Zabezpečovací zařízení – fialový marker (66,35 kHz) 

 trasy kabelů zabezpečovacích, včetně kabelů optických a HDPE – doporučené 

umístění markeru po cca 50 m a na lomové body; uložení kabelových 

metalických spojek (markery v zapisovatelném provedení); anomálie na 

kabelové trase (např. změny hloubky, odbočné body) – v případě požadavku 

správce markery v zapisovatelném provedení; kabelové rezervy metalických, 

optických a kombinovaných (hybridních) kabelů (markery v zapisovatelném 

provedení); uložení spojek optických a kombinovaných (hybridních) kabelů 

(markery v zapisovatelném provedení). 

f) Odpadní voda – zelený marker (121,6 kHz) 

 ventily; všechny typy armatur; čistící výstupy; paty servisních sloupců; vedlejší 

vedení; značení tras nekovových objektů. 

Označníky je nutno k uloženým kabelům, potrubím a podzemním zařízením pevně 

upevňovat (např. plastovou vázací páskou). 
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U sdělovacích a zabezpečovacích kabelů OŘ se bude informace o markerech zadávat 

do pasportu do volitelné položky 2 pod označením „RFID“. U složek, které nemají 

žádnou elektronickou databázi, se bude tato informace zadávat ve stejném znění do 

dokumentace. 

Informace o použití markerů bude zaznamenána do DSPS. 

Do digitální dokumentace se budou zaznamenávat markery ve tvaru kolečka s velkým 

písmenem M uprostřed ve všech 6 vrstvách odpovídajících kategoriím podzemních 

vedení. Značka bude tvarově stejná pro všech 6 vrstev, rozlišení kategorie bude pouze 

barvou, která bude odpovídat barvě markeru. 

4.2 Organizace výstavby 

4.2.1 Bude zpracován návrh postupu výstavby (stavební postupy a jejich harmonogram, vč. 

vyznačení doby trvání rozhodujících SO a PS). 

4.2.2 Pro jednotlivé stavební postupy budou zpracována schémata s vyznačením vyloučených 

částí koleje, popř. TV a ZZ. Každé schéma bude zachycovat výluky vždy v celém 

řešeném úseku, v daném stavebním postupu - časovém období. 

4.2.3 V technické zprávě bude uvedeno pro každé časové období s rozdílným rozsahem 

vyloučených kolejí/ ZZ:  

 délka trvání výluky v kalendářních dnech (popř. v hodinách u významných denních 

nebo nočních výluk zastavující provoz);  

 vymezení vylučovaných kolejí (námezníkem či hrotem výhybky/ návěstidlem/ 

kilometricky); 

 činnost zabezpečovacího zařízení (je vhodné se zaměřit zejména na období 

přepínání ZZ) a zajištění jízd vlaků a zjišťování volnosti v těchto obdobích; 

 při všech změnách stavu je nutno přesně specifikovat rozsah funkčnosti ZZ; 

 stručný rozsah prací;  

 počet vlaků, které je třeba odklonit, či odřeknout, a vyčíslení finanční náročnosti 

NAD; 

 přístup mechanizace; 

 přístup mechanizace na staveniště. 

4.2.4 V dokumentaci budou vyznačeny předpokládané plochy zařízení staveniště, nutné pro 

výstavbu jednotlivých SO a PS, vytipovány přípojné body elektrické energie, telefonu, 

vody popř. plynu včetně řešení nutného sociálního zázemí pro pracovníky. Podmínky 

napojení na inženýrské sítě pro účely zařízení staveniště budou předběžně projednány 

se správci sítí. 

4.2.5 Nesmí docházet k ohrožování a nadměrnému obtěžování okolí, zvláště hlukem, 

prachem apod., k ohrožování bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích, dále 

k znečišťování pozemních komunikací, ovzduší a vod, k omezování přístupu k přilehlým 

stavbám nebo pozemkům, k sítím technického vybavení a požárním zařízením. 

4.3 Zabezpečovací zařízení 

4.3.1 Popis stávajícího stavu  

4.3.1.1 Pro uvažované "Prodloužení podchodu v žst. Teplice v Čechách" se 

nepředpokládá změna konfigurace kolejiště ani změna délky jednotlivých SK. 

Vnější prvky SZZ tak nebudou stavbou dotčeny. Vnější prvky SZZ, které by 

bylo nutné demontovat v rámci vlastní stavby, se v uvažovaném prostoru 

nenachází. 

4.3.2 Požadavky na nový stav  
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4.3.2.1 Prostorem realizace prochází kabelové trasy ve správě SSZT, které bude nutné 

během výstavby ochránit vyvěšením bez přerušení. 

4.4 Sdělovací zařízení 

4.4.1 Popis stávajícího stavu  

4.4.1.1 Panel informačního systému ve správě CT-D (INISS). 

4.4.1.2 Reproduktory rozhlasového systému ve správě OŘ UNL SSZT. 

4.4.1.3 V plechovém podhledu rozvody optických i metalických kabelů ve správě obou 

správců. 

4.4.1.4 Kamera umístěná ve spodní části před výtahem na II. Nástupiště součástí 

kamerového systému ŽST Teplice v Čechách, ve správě SSZT UL. 

4.4.1.5 Budoucí kamera umístěná před vstupem do podchodu ve spodní části 

podchodu umístěná pod schodištěm z vestibulu (realizace do 03/2022). 

4.4.2 Požadavky na nový stav  

4.4.2.1 Předpokládáme ozvučení podchodu, orientační hlasové majáky pro nevidomé 

a LED panely.  

4.4.2.2 Orientační a informační systém musí být projektován v souladu se směrnicí 

SŽ SM118 "Orientační a informační systém v železničních stanicích a na 

železničních zastávkách“.  

4.4.2.3 Případné rozšíření kamerového systému musí být projektováno v souladu se 

směrnicí SŽDC SM97 a SM108, (nově SŽ97). 

4.5 Silnoproudá technologie včetně DŘT, trakční a energetická zařízení 

4.5.1 Popis stávajícího stavu  

4.5.1.1 Podchod je osazen 7ks zářivkovými svítidly RAMBO. Ostatní rozvody 

pro výtahy a přímotopy, jsou ve správě SPS. 

4.5.2 Požadavky na nový stav  

4.5.2.1 Původní osvětlení bude nahrazeno svítidly LED antivandal a obnoveny všechny 

rozvody ze zálohovaného rozvaděče v Žst. 

4.6 Ostatní technologická zařízení 

4.6.1 Popis stávajícího stavu  

4.6.1.1 Stávající výtahová technologie pro VPP (2Ks) odpovídá jejich datu realizaci 

(cca r.2006). Horší technický stav vyžaduje jejich kompletní opravu – výměnu 

včetně nutné kabelizace (v podstatě jsou před koncem životnosti). Tato 

lokalita je bezpečnostně problematická – časté vandalství. S tím souvisí i vyšší 

náročnost na údržbu či havarijní zásahy. Servisováno společností Kone. 

4.6.1.2 Automatický dveřní systém v podchodu (realizace cca r.2018) ve slušném 

technickém stavu – požadujeme jeho dispoziční zachování v podchodu. 

4.6.2 Požadavky na nový stav  

4.6.2.1 Požadavky na novou výtahovou technologii viz samostatná příloha (referenční 

technické parametry) pro výtah na ostrovní nástupiště. Výtah v ON je součástí 

připravované celkové rekonstrukce objektu. 

4.6.2.2 Automatický dveřní systém v podchodu - požádáme v rámci projektové 

přípravy o posouzení z hlediska jeho životnosti v předpokládané době výstavby 
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4.7 Železniční svršek a spodek 

4.7.1 Popis stávajícího stavu  

4.7.1.1 Kolej č.2 – R65, SB8, rozď.“d“,rok 2006 

4.7.1.2 Kolej č.4 - R65, SB8, rozď.“d“,rok 2006 

4.7.1.3 Kolej č.6 – S49 užité, SB6, rozď.“d“,1980 

4.7.1.4 Kolej č.8 – S49 užité, SB6, rozď.“d“,1980 

4.7.1.5 Kolej č.202 - A, dřevo,rozď. „d“, rok 1958, projednává se prodej CPS 

4.7.1.6 Kolej č.204 - A, dřevo,rozď. „d“, rok 1958, projednává se prodej CPS 

4.7.1.7 Kolej č.206 – A, dřevo,rozď. „d“, rok 1958, projednává se prodej CPS 

4.7.1.8 Kolej č.208 – A, dřevo,rozď. „d“, rok 1958, projednává se prodej CPS 

4.7.1.9 Kolej č.210 – A, SB5, rozď. “c“, 1972, projednává se prodej CPS 

4.7.2 Požadavky na nový stav  

4.7.2.1 Nejsou. 

4.8 Nástupiště 

4.8.1 Popis stávajícího stavu  

4.8.1.1 1 ostrovní. 

4.8.2 Požadavky na nový stav  

4.8.2.1 Musí být zachována vykládací plocha podél koleje č.8 včetně vjezdu a výjezdu 

(investice realizovaná v rámci OPD). 

4.8.2.2 V rámci prodloužení podchodu je nutné do budoucna počítat s umožněním 

výstupu na výhledové 3. nástupiště.  

4.9 Mosty, propustky, zdi 

4.9.1 Popis stávajícího stavu  

4.9.1.1 Jedná se o mostní objekt v km 18,118 s rámovou železobetonovou konstrukcí 

z roku 2005 sloužící jako přístup z budovy žst. Teplice v Čechách na ostrovní 

nástupiště. V budově je pro přístup zřízeno jednoramenné schodiště a výtah, 

na nástupišti je zřízeno dvojramenné schodiště a v čele na konci podchodu je 

umístěn výtah. 

4.9.1.2 Parametry podchodu: 

Šířka mostu:  15,26 m 

Délka mostu:  33,04 m 

Výška mostu:    4,00 m 

Délka přemostění:    4,06 m 

Světlost kolmá:    4,06 m 

Volná výška (v podchodu):   2,70 m 

Rozpětí NK:     4,20 m 

podchod je hodnocen st. 1/1 

4.9.2 Požadavky na nový stav  

4.9.2.1 Dojde k prodloužení podchodu pod dalšími kolejemi s vyústěním do komerční 

zóny. Podchod bude nadále sloužit jako přístup na ostrovní nástupiště a dále 

bude nově sloužit jako průchod pro veřejnost. Na základě nově vzniklé situace 

požadujeme posouzení celého podchodu na nově vzniklou frekvenci chodců, 

a to jak kapacitně, tak kolizních bodů při křížení, a to i s ohledem na umístění 
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výtahu, a dále posoudit nově veškeré krizové situace v podchodu. Do 

budoucna počítat s výstupem na výhledové 3. nástupiště.  

4.9.2.2 V současnosti je výtah umístěn na zadní čelní stěně podchodu a na nástupiště 

vyúsťuje mezi schodišťovými rameny. Vymístění výtahu je značně 

problematické, téměř neproveditelné s ohledem na zachování schodišťových 

ramen nebo prostorové uspořádání nástupiště a dále z důvodu zachování 

bezbariérového přístupu na nástupiště. V současné době je šířka přístupu 

ke schodišti cca 2 m z každé strany a pokud nebude nově vyhovovat bude 

nutné podchod v místě schodiště rozšířit. To by nutně vyvolalo zásah (posun) 

do schodišťových ramen a následně i do přístřešků nástupiště. To bude mít 

za následek i zásah do izolací dilatací a odvodnění podchodu. 

4.9.2.3 Požadujeme provést návrh tak, aby byl podchod ze strany komerční zóny 

na noc uzavíratelný. 

4.10 Ostatní objekty 

4.10.1 Součástí stavby budou rovněž nezbytné další objekty nutné pro realizaci díla, zejména 

přeložky a ochrana inženýrských sítí, úpravy pozemních komunikací nebo nové 

komunikace (k technologickým objektům nebo jako náhrada za rušené přejezdy), 

kabelovody, protihluková opatření podle závěrů hlukové studie a podobně. 

4.11 Pozemní stavební objekty 

4.11.1 Popis stávajícího stavu  

4.11.1.1 Neupravená místy zpevněná plocha pč. 4560/2, 4560/72 a navazující, dle LV 

č. 9967, kú. Teplice. 

4.11.1.2 Řešené území: 

 

4.11.2 Požadavky na nový stav  

4.11.2.1 Zřízení potřebného množství parkovacích kapacit v koordinaci s výstupem 

z prodloužení podchodu. Předběžný orientační odhad potřebného počtu 

parkovacích stání viz Záměr projektu výpravní budovy.  

4.11.2.2 Část parkovacích kapacit bude vybavena přípravou pro osazení dobíjecích 

stanic.  

4.12 Geodetická dokumentace 

4.12.1 Všeobecná ustanovení 
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4.12.1.1 V celém odstavci 4.12 ZTP se nahrazuje označení „Část I. Geodetická 

dokumentace“ na označení „Dokladová část - Geodetická dokumentace“, viz 

„Manuál struktury a popisu dokumentace“ (Přílohy). 

4.12.1.2 Zhotovitel musí před zahájením prací prokázat odbornou způsobilost pro 

činnosti v železniční geodezii (Předpis SŽDC Zam1, Příloha č. 4)  

4.12.1.3 Geodetická část projektové dokumentace bude zpracovaná na základě 

platných norem, předpisů, vyhlášek a opatření, které jsou uvedeny 

v následujícím textu. Geodetická dokumentace musí zajistit dostatečný 

geodetický podklad pro provedení díla.  

4.12.1.4 Geodetická dokumentace bude vyhotovena a předána v souladu s přílohou 

č. 2 Směrnice GŘ SŽDC   č. 11/2006, ve znění pozdějších změn a doplňků 

s úpravou v části N.1.5.6 Geodetické a mapové podklady včetně doplňujících 

geodetických a mapových podkladů. 

4.12.1.5 Železniční bodové pole (ŽBP) splňující TKP staveb státních drah a vyhotovení 

železničních mapových podkladů (ŽMP) zajistí objednavatel prostřednictvím 

Správy železniční geodézie (SŽG). 

4.12.1.6 Geodetická část Projektové dokumentace bude zpracovaná na základě 

platných norem, předpisů, vyhlášek a opatření, které jsou uvedeny 

v následujícím textu a zároveň musí zajistit dostatečný geodetický podklad 

pro provedení díla.  

4.12.1.7 Objednavatel prostřednictvím SŽG Praha dodá geodetické a mapové podklady 

do hranice dráhy. Tyto geodetické a mapové podklady budou splňovat TKP 

staveb státních drah v souladu s přílohou č. 2 Směrnice GŘ SŽDC č.11/2006 

části I. 6 Geodetické a mapové podklady. 

4.12.1.8 V průběhu zpracování projektové dokumentace budou Zhotovitelem na jeho 

náklady provedeny veškeré geodetické práce v rozsahu potřebném pro řádné 

zpracování projektové dokumentace. ÚOZI Objednatele tuto činnost 

koordinuje se správci ŽBP a ŽMP. Dokumentace bude vyhotovena v souladu 

s TKP staveb státních drah a platnými předpisy Správy železnic a bude 

předána prostřednictvím ÚOZI Objednatele ke kontrole na SŽG.  

4.12.1.9 Geodetická dokumentace a vytyčovací výkresy jednotlivých PS a SO musí být 

ověřena úředně oprávněným zeměměřickým inženýrem Zhotovitele, který je 

uveden v SoD, (fyzická osoba, které bylo uděleno úřední oprávnění podle § 13 

odst. 1, písm. c) zákona č. 200/1994 Sb. s osvědčením G-02 nebo G-03 podle 

předpisu Zam1. Geodetická část dokumentace bude odevzdána v uzavřené 

i otevřené formě. 

4.12.1.10 V nákladech na dokumentaci (viz SOD, Příloha č. 4 - Rozpis Ceny Díla) budou 

dále zahrnuty náklady na geodetické práce v členění: 

 stabilizace bodů vytyčovací sítě, popř. bodů bodového pole vedeného 

orgány zeměměřictví a katastru při nutném přemístění měřické značky 

v souvislosti s jejich ochrany ochranou stanovené stanovenou zákonem 

č. 200/1994 Sb., 

 zaměření a dokumentace bodů vytyčovací sítě, popř. bodů státního 

bodového pole vedeného orgány zeměměřictví a katastru při přemístění, 

 geometrické plány, 

 geodetická část dokumentace skutečného provedení stavby a souborné 

zpracování geodetické části dokumentace skutečného provedení, 

 vyhotovení stabilizace a dokumentace definitivního zajištění PPK. 

4.12.1.11 Zhotovitel vyřeší napojení nového směrového a výškového řešení osy koleje 

na všechny navazující úseky trati.  Dokumentaci osy koleje pro všechny 

navazující úseky trati poskytne prostřednictvím Objednatele příslušná SŽG. 
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Zhotovitel zajistí prostřednictvím ÚOZI Objednatele před ukončením prací na 

zhotovení díla kontrolu nového směrového a výškového řešení u správce PPK 

příslušného pracoviště SŽG. 

4.12.1.12 Způsob zaměřování a zobrazování objektů železniční dopravní cesty je 

stanoven předpisem SŽDC M20/MP006 Opatření k zaměřování objektů 

železniční dopravní cesty s č.j. 53213/2020-SŽ-GŘ-O13 (účinnost od 

1.9.2020). Podzemní a nadzemní vedení a zařízení technické infrastruktury 

budou zakreslena jednotlivými  ucelenými liniemi. 

4.12.1.13 Geodetické a mapové podklady a jejich doplnění se zpracovává podle předpisu 

SŽDC M20/MP005 Metodický pokyn pro tvorbu prostorových dat pro mapy 

velkého měřítka s č. j.: 53172/2020-SŽ-GŘ-O13 (účinnost od 1.9.2020), (oba 

dokumenty jsou umístěny na adrese http://www.spravazeleznic.cz/o-

nas/vnitrni-predpisy-spravy-zeleznic/dokumenty-a-predpisy Předpis SŽDC 

M20/MP005 je umístěn také na adrese http://www.spravazeleznic.cz/o-

nas/organizacni-struktura/organizacni-jednotky/szg/dokumenty-ke-stazeni ).  

4.12.1.14 Body železničního bodového pole se navrhují, stabilizují, zaměřují  

a dokumentují podle předpisu SŽDC M20/MP007 Železniční bodové pole s č.j. 

17206/2018-SŽDC-GŘ-O15 (účinnost od 1.4.2018) (dokument je umístěn na 

adrese http://www.spravazeleznic.cz/o-nas/vnitrni-predpisy-spravy-

zeleznic/dokumenty-a-predpisy nebo také na adrese 

http://www.spravazeleznic.cz/o-nas/organizacni-struktura/organizacni-

jednotky/szg/dokumenty-ke-stazeni).  

 
4.12.2 Geodetická dokumentace 

Ustanovení Směrnice GŘ SŽ č. 11/2006, Příloha č. 2, „Dokladová část – Geodetická 

dokumentace“, viz „Manuál struktury a popisu dokumentace“ (Příloha Chyba! N

enalezen zdroj odkazů.) se použijí v následujícím znění: 

ČÁST I GEODETICKÁ DOKUMENTACE 

Obsah: 

N.1.5. 1 Technická zpráva 

N.1.5. 2 Majetkoprávní část 

N.1.5. 3 Návrh vytyčovací sítě 

N.1.5. 4 Koordinační vytyčovací výkres 

N.1.5. 5 Obvod stavby 

N.1.5. 6 Geodetické a mapové podklady 

N.1.5. 7 Geometrické plány 

 

N.1.5. 1 Technická zpráva 

a) Název stavby, stádium stavby, vymezení rozsahu stavební 

a technologické části stavby podle aktuálního číselníku „Přehled traťových 

a definičních úseků“ (tj. TÚDÚ a staničení (žkm)) – viz SŽ (ČD) M 12 

Předpis pro jednotné označování tratí a kolejišť a SR 12 (M) Služební 

rukověť k předpisu pro jednotné označování tratí a kolejišť v IS ČD, oboje 

č.j. 59 792/99-029 ze dne 20. 10. 1999, v platném znění. 

b) Zhodnocení Objednatelem předaných geodetických a mapových podkladů. 

c) Zhodnocení Zhotovitelem zajištěných a zhotovených doplňujících 

geodetických a mapových podkladů, geodetického měření 

a jeho technologie a dosažené přesnosti, informace o bodech stávajících 

http://www.spravazeleznic.cz/o-nas/vnitrni-predpisy-spravy-zeleznic/dokumenty-a-predpisy
http://www.spravazeleznic.cz/o-nas/vnitrni-predpisy-spravy-zeleznic/dokumenty-a-predpisy
http://www.spravazeleznic.cz/o-nas/organizacni-struktura/organizacni-jednotky/szg/dokumenty-ke-stazeni
http://www.spravazeleznic.cz/o-nas/organizacni-struktura/organizacni-jednotky/szg/dokumenty-ke-stazeni
http://www.spravazeleznic.cz/o-nas/vnitrni-predpisy-spravy-zeleznic/dokumenty-a-predpisy
http://www.spravazeleznic.cz/o-nas/vnitrni-predpisy-spravy-zeleznic/dokumenty-a-predpisy
http://www.spravazeleznic.cz/o-nas/organizacni-struktura/organizacni-jednotky/szg/dokumenty-ke-stazeni
http://www.spravazeleznic.cz/o-nas/organizacni-struktura/organizacni-jednotky/szg/dokumenty-ke-stazeni
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bodových polí, přesnost geodetického základu, použité referenční 

systémy. 

d) Doporučení na doplnění geodetických a mapových podkladů pro další 

projektový stupeň. 

e) Informace o podkladech pro majetkoprávní část: 

 katastrální úřady a katastrální pracoviště, datum šetření 

v katastrálním operátu, apod., podle územního umístění stavby; 

 ze souboru geodetických informací KN a jiných grafických podkladech 

(katastrální mapa a její číselné vyjádření, mapa dřívější pozemkové 

evidence, ohraničovací plán pozemků v obvodu dráhy, geometrický 

plán, původní výsledky zeměměřické činnosti, apod.); 

 o přípravě mapových podkladů pro majetkoprávní část 

(typ transformace katastrální mapy, výběr identických bodů 

pro transformaci a jejich původ a přesnost, zhodnocení přesnosti 

transformace katastrální mapy, apod.); 

 zhodnocení podkladů a navrhovaný způsob řešení případných 

nesouladů mezi skutečným stavem a stavem evidovaným v katastru 

nemovitostí projednaný s objednatelem – doporučení pro další kroky 

před nebo v dalším projektovém stupni (historická zátěž, zpřesnění 

vlastnických hranic); 

 ze souboru popisných informací KN a písemných údajích z veřejných 

knih a operátů dřívějších pozemkových evidencí apod. včetně uvedení 

data šetření; 

 ze sbírky listin katastrálního operátu a ze sbírky listin veřejných knih 

a operátů dřívějších pozemkových evidencí apod.; 

 informace o plánovaných změnách katastrálního operátu 

(digitalizace, pozemkové úpravy). 

f) Další údaje a informace k ostatním částem geodetické dokumentace. 

Technická zpráva musí být ověřena UOZI, který zároveň složil zkoušku G-

02 nebo G-03. 

N.1.5. 2 Majetkoprávní část 

Je podkladem pro územní řízení, stavební řízení nebo řízení o vydání 

společného povolení a zhotovuje se tak, aby ji bylo možné použít pro 

majetkoprávní přípravu stavby včetně podkladů pro odnětí nebo omezení 

pozemků ze ZPF a PUPFL. 

Majetkoprávní část bude zpracována podle Metodického pokynu SŽDC 

M20/MP013 „Záborový elaborát“ (č.j. 78823/2019-SŽDC-GŘ-O15 

s účinností od 22.1.2020, v platném znění), tento dokument včetně příloh 

je umístěn na adrese http:www.spravazeleznic.cz/o-nas/vnitrni-predpisy-

spravy-zeleznic/dokumenty-a-predpisy. 

Zásady pro stanovení hranic záborů, věcných břemen a jiného dotčení 

nemovitosti jsou popsány v Metodickém pokynu SŽDC M20/MP013 

a vzorová řešení jsou podrobně uvedena v příloze C – Katalog 

opakovaných řešení - návrh hranice záboru a na webovém odkazu 

https://www.szdc.cz/stavby-zakazky/podklady-pro-

zhotovitele/zaborovy-elaborat. Zde je uvedena i vzorová tabulka Seznam 

nemovitostí dotčených stavbou a vzorové zakládací výkresy záborového 

elaborátu. 

http://www.spravazeleznic.cz/o-nas/vnitrni-predpisy-spravy-zeleznic/dokumenty-a-predpisy
http://www.spravazeleznic.cz/o-nas/vnitrni-predpisy-spravy-zeleznic/dokumenty-a-predpisy
https://www.szdc.cz/stavby-zakazky/podklady-pro-zhotovitele/zaborovy-elaborat
https://www.szdc.cz/stavby-zakazky/podklady-pro-zhotovitele/zaborovy-elaborat
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Výkresová část bude dále obsahovat vhodně zobrazenou zjednodušenou 

koordinační situaci stavby, včetně vyznačení PS/SO vyvolávajících trvalý 

a dočasný zábor, věcné břemeno a jiné dotčení nemovitosti. 

Rozsahy věcných břemen pro podzemní a nadzemní vedení a zařízení 

technické infrastruktury ve správě SŽ jsou uvedeny v Metodickém pokynu 

SŽDC M20/MP013 - příloha D – Rozsah věcných břemen pro sítě technické 

infrastruktury ve správě SŽ a na webovém 

odkazu https://www.szdc.cz/stavby-zakazky/podklady-pro-

zhotovitele/zaborovy-elaborat. 

Obsah dat záborového elaborátu je uspořádán ve výměnném formátu 

(VFZE), který definuje standard pro výměnu dat v rámci procesu 

majetkoprávního vypořádání stavby. Podrobný popis a struktura dat 

výměnného formátu jsou uvedeny v Metodickém pokynu SŽDC 

M20/MP013 - příloha B – VFZE. 

Zhotovitel si v nejkratším možném termínu zjistí informace o probíhajících 

změnách, obnově nebo revizi katastrálního operátu a zajistí soulad nově 

vytvářeného katastrálního operátu s majetkoprávní částí. 

Geodetická dokumentace v územích, kde probíhá obnova katastrálního 

operátu, bude vyhotovena v souladu s těmito změnami 

a bude konzultována s Objednatelem. 

V případě pochybnosti o správném zobrazení polohopisného obsahu 

katastrální mapy, Zhotovitel projedná řešení s ÚOZI Objednatele. 

Pokud bude Objednatel požadovat zpřesnění nebo opravu zákresu 

vlastnické hranice, zajistí Zhotovitel dokumentaci o vytyčení vlastnické 

hranice a geometrický plán pro průběh vytyčené nebo vlastníky upřesněné 

hranice pozemků nebo v případě opravy geometrický plán pro opravu 

geometrického a polohového určení pozemku. 

Postup při vyhotovení grafických návrhů geometrických plánů 

pro zpřesnění nebo opravu zákresu vlastnické hranice, jejich vyhotovení a 

předání Objednateli sdělí ÚOZI Objednatele. 

Majetkoprávní část bude obsahovat: 

a) Informace ze souboru popisných informací KN a písemné údaje 

z veřejných knih a operátů dřívějších pozemkových evidencí a obsahuje 

údaje: 

 katastrálních územích, pozemcích a stavbách nebo bytech 

a nebytových prostorech (v ustanovení tohoto článku 

dále jen „nemovitosti“); 

 vlastnická a jiná práva k nemovitostem, která budou stavbou 

dotčena; 

 údaje o sousedních nemovitostech a dalších nemovitostech, u nichž 

mohou být vlastnická a jiná práva stavbou dotčena (dále jen 

„sousední nemovitosti“). 

 Údaje o stavbou dotčených nemovitostech se dokládají výpisem z KN 

nebo z veřejných knih. 

b) Pozemky, stavby nebo byty a nebytové prostory dotčené stavbou podle 

katastrálních území a s určením výměry záboru nebo jiného dotčení 

nemovitosti. V rámci každého katastrálního území je členění nemovitostí 

provedeno následovně: 

 seznam všech vlastníků a jiných oprávněných subjektů podle listů 

vlastnictví s uvedením všech údajů o nich a nemovitostech; 

https://www.szdc.cz/stavby-zakazky/podklady-pro-zhotovitele/zaborovy-elaborat
https://www.szdc.cz/stavby-zakazky/podklady-pro-zhotovitele/zaborovy-elaborat


 

 

„Prodloužení podchodu v žst. Teplice v Čechách“ 
 

„Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Teplice v Čechách“ – 3. etapa parkoviště P+R 

Příloha č. 1  

Zvláštní technické podmínky - DUSP+EH+AD 17/27 

 seznam nemovitostí a jejich částí dotčených trvalým záborem 

v členění na ZPF, PUPFL a nemovitosti ostatní; 

 seznam nemovitostí a jejich částí dotčených dočasným záborem do 1 

roku v členění na ZPF, PUPFL a nemovitosti ostatní; 

 seznam nemovitostí a jejich částí dotčených dočasným záborem nad 

1 rok v členění na ZPF, PUPFL a nemovitosti ostatní; 

 seznam nemovitostí a jejich částí dotčených věcným břemenem nebo 

jiným omezením (např. plnění mající povahu věcného břemene) 

s uvedením PS či SO, pro něž se věcné břemeno bude zřizovat; 

 seznam nemovitostí a jejich částí – zóna indukovaných účinků; 

 seznam nemovitostí a jejich částí dotčených individuálním 

protihlukovým opatřením; 

 seznam nemovitostí a jejich částí dotčených demolicí; 

 nemovitosti ve vlastnictví České republiky s právem hospodařit 

s majetkem státu zastoupeného SŽ; 

 nemovitosti ve vlastnictví ČD s uvedením všech údajů o nich (včetně 

trvalého záboru, dočasného záboru, atd.); 

 nemovitosti ve vlastnictví jiných subjektů; 

 seznam pozemků z PUPFL do 50 m od hranice obvodu stavby; 

 seznam sousedních nemovitostí. 

c) Bilance ploch podle okresů a katastrálních území. 

d) Přehledný seznam trvalých a dočasných záborů a jiného dotčení 

nemovitostí v členění na ZPF, PUPFL a nemovitosti ostatní. 

e) Klad mapových listů katastrální mapy.  

f) Situace kladu mapových listů katastrální mapy ve vhodném měřítku, 

zobrazující použité platné katastrální mapy (popř. mapy dřívější 

pozemkové evidence) s vyznačením označení mapových listů, hranic 

a názvů katastrálních území a stávající a projektované trasy stavby 

s jejich staničením. 

g) Předběžný výkres výkupu pozemků. 

Výkres situace platného stavu katastru nemovitostí (případně dřívější 

pozemkové evidence) v měřítku platné katastrální mapy, v rozsahu 

potřebném pro vydání územního rozhodnutí, stavebního povolení, 

s barevným vyznačením: 

 trvalých a dočasných záborů nemovitostí a jiného dotčení nemovitostí 

v členění na ZPF, PUPFL a nemovitosti ostatní; 

 trvalých a dočasných záborů nemovitostí a jiného dotčení nemovitostí 

ve vlastnictví ČD, v členění na ZPF, PUPFL a nemovitosti ostatní; 

 dotčených nemovitostí ve vlastnictví České republiky s právem 

hospodařit majetkem státu zastoupeného SŽ; 

 nemovitostí a jejich částí v zóně indukovaných účinků; 

 nemovitostí a jejich částí dotčených individuálními protihlukovými 

opatřeními (např. okna); 

 nemovitostí nebo jejich částí dotčených demolicí (slouží k výmazu 

z katastru nemovitostí); 

 orientačního zákresu staničení v ose stávající a projektované trasy 

železniční tratě; 

 rámů mapových listů katastrální mapy, popř. map dřívější pozemkové 

evidence, včetně označení mapových listů, hranic a názvů 

katastrálních území; 

 bonitovaných půdně ekologických jednotek (BPEJ); 
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 označení názvů a čísel SO a PS vyvolávajících trvalý a dočasný zábor 

nemovitostí a jiné dotčení nemovitostí – viz bod I.2 část b). 

Pokud situace v měřítku platné katastrální mapy není dostatečně 

přehledná, vyhotoví se detail ve větším měřítku. 

Pro sledování postupu majetkoprávního vypořádání stavby zpracuje 

Zhotovitel přehlednou tabulku pozemků a staveb dotčených stavbou. 

Údaje o dotčených pozemcích a stavbách, o geometrických plánech pro 

rozdělení pozemků a vymezení rozsahu věcného břemene k části 

pozemku, o uzavření všech smluv pro získání práv k pozemkům 

pro Objednatele atd. budou průběžně doplňovány a aktualizovány 

ve spolupráci s Objednatelem. Formát této tabulky bude v úvodu prací na 

zhotovení díla specifikován Objednatelem. 

N.1.5. 3 Návrh vytyčovací sítě 

Vytyčovací síť musí vycházet z údajů o železničním bodovém poli (ŽBP), 

které vyhovuje platným TKP a které předá Zhotoviteli Objednatel. 

Vytyčovací síť (polohová a výšková) se navrhuje jako primární systém pro 

vytyčení polohy a výškových úrovní stavby podle příslušné normy (ČSN 

73 0420-1 Přesnost vytyčování – Část 1: Základní požadavky – červenec 

2002). Body vytyčovací sítě musí svojí polohou a přesností umožnit 

vytyčovací, kontrolní a dokumentační práce po dobu výstavby, dále po 

jejím ukončení umožní užívání a údržbu stavby. Pro umístění, stabilizaci, 

ochranu, technologii měření a určení souřadnic, dokumentaci a přesnost 

bodů vytyčovací sítě se použije Metodický pokyn SŽ M20/MP007 

s účinností od 1. 4. 2018, schváleno pod č.j.: 17206/2018-SŽDC-GŘ-O15, 

v platném znění, a přiměřeně Metodický pokyn SŽDC M20/MP010 Účelová 

železniční mapa velkého měřítka č.j. 39342/2018-SŽDC-GŘ-015, 

s účinností od 3. 8. 2018, v platném znění. 

Souřadnice a nadmořské výšky bodů vytyčovací sítě se uvádějí v mm. 

Závaznými geodetickými referenčními systémy jsou:  

 souřadnicový systém S-JTSK (v realizaci ŽBP); 

 výškový systém BpV (v realizaci ŽBP). 

V návrhu vytyčovací sítě se zejména: 

 navrhne umístění bodů vytyčovací sítě v místech, která nebudou 

dotčena stavební činností ani zařízením staveniště; 

 projedná souhlas vlastníka dotčené nemovitosti se zřízením a trvalým 

umístěním bodu (primární systém) na nemovitosti; 

 stanoví případné překládání bodů vytyčovací sítě v průběhu výstavby 

podle stavebních pracovních postupů; 

 naplánuje přesnost bodů vytyčovací sítě s ohledem na předané 

polohové a výškové bodové pole; 

 určí způsob stabilizace, ochrany, měření, dokumentace a údržby bodů 

vytyčovací sítě. 

Stejná pravidla platí pro návrh geodetické mikrosítě stavby (tunely, 

mosty, aj.). 

Pro body geodetické mikrosítě bodů stabilizované nucenou centrací nebo 

jinou pevnou stabilizací vyhotoví Zhotovitel nákres rozmístění těchto bodů 

a jejich stabilizace. 

Body mikrosítí budou mít dvoje souřadnice: 
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 v systému S-JTSK, se zavedenými redukcemi ze zobrazení 

a nadmořské výšky; 

 v systému S-mikrosíť, kde nebudou zaváděny žádné matematické 

redukce. 

Návrh vytyčovací sítě a geodetické mikrosítě bodů obsahuje: 

a) Údaje o stávajících geodetických bodech. Údaje (geodetické údaje, 

nivelační údaje, seznam souřadnic a výšek apod.) o bodech základního 

a podrobného polohového a výškového bodového pole, včetně bodů 

železničního bodového pole (ŽBP) předaných Objednatelem a o bodech 

doplněných Zhotovitelem (primární systém). 

b) Písemnou část návrhu vytyčovací sítě a geodetické mikrosítě bodů, ve 

které se uvede: 

 seznam bodů základního a podrobného bodového pole (polohového 

a výškového), které spravují orgány státní správy nebo právnické 

osoby pověřené vedením dokumentace těchto bodů, navržených 

k přemístění, odstranění nebo jinému opatření k ochraně značky 

bodu; 

 seznam stávajících bodů vytyčovací sítě – primárního systému 

(geodetických bodů polohového a výškového bodového pole 

z geodetických podkladů, které lze použít pro měření navržených 

bodů vytyčovací sítě) s vyznačením závad (bod nepoužitelný, bod 

zničen, chybný místopis), doby rekognoskace a použitelnosti bodů 

podle etap výstavby; 

 seznam navržených bodů vytyčovací sítě a geodetické mikrosítě bodů 

s vyznačením použitelnosti bodů podle etap výstavby. 

c) Výkres návrhu vytyčovací sítě a geodetické mikrosítě bodů v měřítku 

koordinační situace stavby (zpravidla vyhotovený jako její přítisk), ve 

kterém jsou zobrazeny body podle části písemné a jejich orientace. Body 

se barevně rozliší. 

d) Písemný souhlas ÚOZI Objednatele s návrhem vytyčovací sítě 

a geodetické mikrosítě bodů. 

e) Protokol o předání všech nově zřízených bodů ŽBP, který zajistí Zhotovitel 

s ÚOZI Objednatele. 

f) Vyjádření orgánů státní správy nebo právnických osob pověřených 

vedením dokumentace bodů základního a podrobného bodového pole 

(polohového a výškového) k navrženým změnám. 

N.1.5. 4 Koordinační vytyčovací výkres 

Koordinační vytyčovací výkres se zhotoví podle příslušných norem 

(ČSN ISO 4463-1 (73 0411) Měřicí metody ve výstavbě – Vytyčování 

a měření – Část 1: Navrhování organizace, postupy měření a přejímací 

podmínky, ČSN ISO 4463-2 Měřicí metody ve výstavbě – Vytyčování 

a měření – Část 2: Měřící značky, v platném znění, ČSN ISO 4463-3 

(73 0411) Měřicí metody ve výstavbě – Vytyčování a měření – Část 3: 

Kontrolní seznam geodetických a měřických služeb a ČSN 013419 

Vytyčovací výkresy staveb) a obsahuje následující. 

a) Část písemnou, ve které se uvede seznam do koordinačního výkresu 

stavby zapracovaných PS a SO a seznam čísel bodů pro vytyčení 

prostorové polohy (sekundární systém – to jsou charakteristické body 

budovy, mostu, tunelu, upravených prostranství a terénních úprav, hlavní 



 

20/27 

„Prodloužení podchodu v žst. Teplice v Čechách“ 

 

„Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Teplice v Čechách“ – 3. etapa parkoviště P+R 

Příloha č. 1 
Zvláštní technické podmínky – DUSP+EH+AD 

 

body osy dráhy, pozemní komunikace a nadzemního a podzemního vedení 

a hlavní výškové body), bodů pro podrobné vytyčení (rozměr a tvar 

objektu), popř. dalších pro vytyčení použitelných bodů (např. body 

příčných profilů), jejich souřadnic v S-JTSK, nadmořských výšek v Bpv, 

popisu bodů a mezních vytyčovacích odchylek podle příslušných norem 

(ČSN 73 0420-1 Přesnost vytyčování – Část 1: Základní požadavky a ČSN 

73 0420-2 Přesnost vytyčování – Část 2: Vytyčovací odchylky). 

b) Vlastní koordinační vytyčovací výkres v měřítku 1 : 1000 

nebo 1 : 500 se zobrazením všech PS a SO podle části písemné a bodů 

primárního systému (to jsou geodetické body polohového a výškového 

bodového pole z geodetických podkladů, které podle návrhu vytyčovací 

sítě lze použít pro měření vytyčovací sítě a pro vytyčování). 

Koordinační vytyčovací výkres musí být ověřen UOZI zpracovatele dle §13 

odst. 1, písm. c) zákona č. 200/1994 Sb. 

N.1.5. 5 Obvod stavby 

Obvod stavby je určen pro vytyčení záborů nemovitostí a jiného dotčení 

nemovitostí pro realizaci stavby a je podkladem pro vyhotovení 

geometrických plánů a jiných podkladů pro majetkoprávní vypořádání. 

Obvod stavby musí být koordinován se záborovým elaborátem (Metodický 

pokyn SŽDC M20/MP013 Záborový elaborát), s geometrickými plány 

vyhotovenými v průběhu zhotovení díla (pro územní řízení, pro stavební 

řízení nebo pro řízení o vydání společného povolení) a dále s 

majetkoprávní částí při její aktualizaci pro vydání stavebního povolení 

nebo v případě obnovy (revize) operátu KN. 

Obvod stavby obsahuje: 

a) Písemnou část, ve které se uvede seznam souřadnic lomových bodů: 

 obvodu staveniště, tj. hranic trvalých a dočasných záborů 

nemovitostí a jiného dotčení nemovitostí včetně ploch určených pro 

zařízení staveniště, skládky, deponie, zemníky apod., pokud jsou 

mimo hranice nemovitostí ve vlastnictví České republiky s právem 

hospodařit s majetkem státu zastoupeného SŽ a to i na pozemcích ve 

vlastnictví ČD; 

 hranic trvalých záborů na nemovitostech ve vlastnictví České 

republiky s právem hospodařit s majetkem státu zastoupeného SŽ 

nebo ve vlastnictví ČD a na nemovitostech, které budou 

s dokončenými stavebními objekty nebo provozními soubory předány 

smluvně jiné právnické nebo fyzické osobě; 

 hranic pozemků v obvodu dráhy nebo pozemků ve vlastnictví České 

republiky s právem hospodařit s majetkem státu zastoupeného SŽ 

a pozemků ve vlastnictví ČD podle stavu v KN. 

 Hranice pozemků v obvodu stavby budou určeny odborným 

způsobem z dostupných podkladů (např. DKM, novoměřické náčrty, 

KMD apod.).  

 Pokud budou v projektové dokumentaci určeny v trvalých záborech 

nemovitosti (v souladu s dokladovou částí) s různým způsobem 

využití nebo s různými budoucími vlastníky, je nutné dokumentovat 

lomové body hranice také mezi takovými nemovitostmi. 

b) Výkres obvodu stavby v měřítku 1 : 1000 se zobrazením hranic 

a lomových bodů uvedených v části písemné a orientačního zákresu 

(např. staničení v ose stávající a projektované trasy železniční tratě). 



 

 

„Prodloužení podchodu v žst. Teplice v Čechách“ 
 

„Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Teplice v Čechách“ – 3. etapa parkoviště P+R 

Příloha č. 1  

Zvláštní technické podmínky - DUSP+EH+AD 21/27 

Obvod stavby musí být koordinován s geometrickými plány zpracovanými 

pro rozdělení pozemků a vymezení rozsahu věcného břemene na části 

pozemku pro „Oddělení pozemků pro železniční dopravní cestu“. 

N.1.5. 6 Geodetické a mapové podklady 

Projektant vychází z dostupných předaných geodetických a mapových 

podkladů, kterými jsou železniční bodové pole, topologie sítě a mapové 

podklady zajišťované SŽG a ověřené nebo schválené ÚOZI objednatele. 

Dalšími podklady mohou být ohraničovací plány, podklady ÚMVŽST.  

Projektant zajistí geodetické doměření chybějících částí podkladů 

a předloží k připomínkám takovou kvalitu geodetické dokumentace, 

která bude odpovídat zadávací dokumentaci. 

Geodetické a mapové podklady tvoří úplné geodetické a mapové 

podklady, tj. podklady předané Objednatelem a doplněné Zhotovitelem 

a dále samostatně podklady doplněné Zhotovitelem. 

Závazným souřadnicovým systémem je S-JTSK a výškovým systémem 

Bpv. 

Způsob zaměřování a zobrazování objektů železniční dopravní cesty 

je stanoven předpisem SŽ M20/MP006 Opatření k zaměřování železniční 

dopravní cesty. 

Geodetické a mapové podklady a jejich doplnění budou zpracovány podle 

Směrnice SŽ č. 117 Předávání digitální dokumentace z investiční výstavby 

SŽ a Pokynu GŘ č. 4/2016 Předávání digitální dokumentace a dat mezi 

SŽDC a externími subjekty, včetně předpisu SŽ M20/MP005 Metodický 

pokyn pro tvorbu prostorových dat pro mapy velkého měřítka. 

Pro železniční bodové pole platí Metodický pokyn ředitele SŽ M20/MP007. 

Zhotovitel díla provede dále zaměření volně rostoucích stromů. 

Toto zaměření bude využito pro ocenění při nutném kácení a odstraňování 

porostu a pro posouzení z hlediska bezpečnosti provozu. Rozsah zaměření 

bude konzultován s příslušným oddělením Objednatele. 

Součástí díla bude ověření (vytyčením v terénu) průběhu kabelových tras 

včetně přechodů a to tam, kde trasa koliduje se stavebními úpravami 

v rozsahu díla včetně zjištění skutečné hloubky uložení kabelové trasy. 

Ve všech místech, kde jsou navrhována technická opatření na rozšíření 

zemního tělesa a jeho rozsáhlejší úpravy (rozšíření, úpravy svahů apod.), 

je nutné provést zpřesňující geodetická měření průběhu všech hran 

zemního tělesa. 

Geodetické a mapové podklady digitální podobě obsahují: 

a) technickou zprávu (viz N.1.5. 1); 

b) geodetické údaje o bodech polohového bodového pole o bodech ŽBP 

a nivelační údaje o bodech výškového bodového pole; 

c) přehled kladu mapových listů JŽM a bodového pole, v měřítku 1 : 10 000 

v otevřené formě (*.dgn); 

d) výkresy mapových podkladů v digitální podobě zpracované ve 3D 

provedení v otevřené formě (*.dgn); 

e) výkresy mapových podkladů ve formátu *.pdf; 

f) seznam souřadnic, výšek a charakteristik podrobných bodů v digitální 

podobě (*.txt); 
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g) zobrazení řešení TÚDÚ, staničení a označování objektů železniční 

infrastruktury (SŽDC PO-9/2018-GŘ, Odborné komise pro staničení 

a číselníky M12 č.j. 14213/2018- GŘ-O22, s účinností od 25.5.2018, 

v platném znění); 

h) případné další podklady (protokoly o výpočtu včetně doložení splnění 

požadované přesnosti, originální a editované zápisníky, kalibrační listy, 

fotodokumentace a další). 

V listinné podobě bude předána část podle odst. a) a b). 

Zhotovitel zajistí prostřednictvím ÚOZI Objednatele před ukončením prací 

na zhotovení díla kontrolu geodetických a mapových podkladů správci ŽBP 

a JŽM příslušného pracoviště SŽG. 

N.1.5. 7 Geometrické plány 

Zhotovitel zajistí pro vypořádání majetkoprávních vztahů jako podklad pro 

žádost o vydání územního rozhodnutí, stavebního povolení vyhotovení 

geometrických plánů (dále i „GP“) a vytyčení hranic pozemků, nebudou-li 

některé tyto činnosti zajištěny prostřednictvím Objednatele (nebo 

vlastníka (správce) technické infrastruktury) nezávisle, a to dle katastrální 

vyhlášky č.357/2013 Sb. Geometrické plány vyhotovené nezávisle 

na Zhotoviteli budou Objednatelem předány Zhotoviteli.  

Vyhotovení těchto podkladů bude plně koordinováno se záborovým 

elaborátem (Metodický pokyn SŽDC M20/MP013 Záborový elaborát 

č.j. 78823/2019-SŽDC-GŘ-O15 s účinností od 22.1.2020, v platném 

znění), který bude na jejich základě postupně aktualizován. 

Zhotovitel vyhotoví grafický návrh nového ohraničení pozemků nebo jejich 

částí, které budou trvale zabrány pro provedení díla. Hranice drážního 

pozemku budou navrženy dle Metodického pokynu SŽDC M20/MP013 - viz 

předchozí odstavec. Grafický návrh nového ohraničení pozemků bude 

projednán s ÚOZI Objednatele, stávajícím vlastníkem (správcem) 

a budoucím vlastníkem (správcem). 

Na základě odsouhlaseného grafického návrhu nového ohraničení 

Zhotovitel zajistí vyhotovení návrhů jednotlivých geometrických plánů. 

Zhotovitel vyzve ÚOZI Objednatele k odsouhlasení návrhů geometrických 

plánů. 

Zhotovitel zajistí stabilizaci bodů nových a vytyčených hranic pozemků dle 

ustanovení katastrální vyhlášky č. 357/2013 Sb. 

Slučování dílů z více pozemků je možné pouze v případě, že se jedná 

o pozemky stejného vlastníka, stejného druhu, způsobu ochrany 

nemovitostí, stejného omezení vlastnického práva k nemovitosti. 

V geometrických plánech bude u nově vzniklých pozemků, které řeší trvalé 

zábory, uveden druh pozemku a způsob využití pozemku vyplývající 

z důvodu trvalého záboru. 

V případě, že bude nezbytné vyhotovit geometrický plán pro vyznačení 

rozsahu věcného břemene na části pozemku, Zhotovitel vyhotoví 

Objednateli přílohu (viz níže). 

Zhotovitel rovněž vyhotoví grafický návrh, u něhož zajistí souhlas ÚOZI 

Objednatele. 

Zhotovitel předá pro každý geometrický plán: 

a) Příslušnému oddělení Objednatele pro uzavření smluvních vztahů, 

stejnopisy GP potřebné pro zápis do katastru nemovitostí v počtu 3 ks pro 
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každý právní vztah při počtu smluvních stran dvě (pro každou další 

smluvní stranu ve smluvním vztahu 1 ks navíc). V případě aplikace zákona 

o urychlení výstavby (Zákon č. 416/2009 Sb. V platném znění) si 

Objednatel vyhrazuje právo upřesnit, resp. navýšit počet GP dle počtu 

spoluvlastnických podílů vážících se k nemovité věci. 

b) ÚOZI Objednatele, a to do 7 dnů od jeho potvrzení katastrálním úřadem: 

 elektronicky ověřený a potvrzený GP v digitální formě + ZPMZ 

v digitální formě shodný se ZPMZ odevzdaným na katastrální 

pracoviště jako součást žádosti o potvrzení GP; 

 originál souhlasného prohlášení o shodě na průběhu hranic pozemků, 

nebo prohlášení o chybném geometrickém a polohovém určení 

pozemků; 

 digitální vyjádření změny v otevřené formě (výkres + souřadnice 

v *.txt formátu); 

 5 ks stejnopisu geometrického plánu pro organizační složky 

Objednatele (SS, SŽG, OŘ, TÚDC); 

 informace o parcelách, jež jsou předmětem GP; 

 přílohu GP pro vyznačení věcného břemene na části pozemku, v níž 

bude vždy uvedeno číslo a název PS či SO, pro které je geometrický 

plán vyhotoven, jméno (název) pravděpodobného oprávněného, 

poloha věcného břemene ve vztahu ke staničení trati, délka věcného 

břemene a výměra jednotlivých částí pozemků dotčené věcným 

břemenem, a to dle porovnání se stavem evidence právních vztahů; 

 u ostatních geometrických plánů bude přílohou situační výkres 

s vyznačením polohy geometrického plánu, kilometrické polohy 

a čísla příslušných Částí Díla. 

Závazné předpisy pro vyhotovení geometrických plánů: 

 zákon č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon); 

 vyhláška č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální 

vyhláška); 

 ČSN 73 6301 projektování železničních drah – březen 1998 (část 6 

Obvod a křížení dráhy); 

 zákon č.13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění 

[20] a vyhláška č.104/1997 Sb., kterou se provádí 

zákon o pozemních komunikacích, v platném znění (zejména ust. 

§11 odst. 2 a příloha č. 3 vyhlášky). 

4.12.2.1 V případě doplnění geodetických a mapových podkladů (při umístění nových 

objektů mimo stávající hranici obvodu dráhy nebo z důvodu zastaralých 

podkladů) je součástí zakázky jejich doplnění zhotovitelem. 

4.12.2.2 Případné doplnění od objednatele převzatého ŽBP a převzatých  ŽMP  zajistí 

zhotovitel po dohodě se správcem ŽBP a ŽMP (SŽG Praha). Objednatel Správa 

železnic, státní organizace SŽG dodá ŽBP a ŽMP splňující TKP staveb státních 

drah. 

4.12.2.3 V průběhu zpracování dokumentace budou zhotovitelem provedeny veškeré 

průzkumy a měření v rozsahu potřebném pro řádné zpracování dokumentace.  

4.12.2.4 V průběhu zpracování dokumentace si zhotovitel ve spolupráci se správci 

příslušných TÚ zajistí archivní dokumentaci objektů dotčených stavbou a další 

podklady, nutné k návrhu technického řešení stavby. 
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4.13 Životní prostředí 

4.13.1 Část dokumentace „Vliv stavby na životní prostředí“ bude zpracována v obecné rovině 

a členěna následovně. 

Technická zpráva vlivu stavby na ŽP – popis jednotlivých složek životního prostředí, důraz 

bude dále kladen na kapitoly: 

a) Biologický průzkum bude proveden formou stručné rešerše a pochůzky, důraz 

bude kladen na zvláště chráněné (kriticky ohrožení a silně ohrožené) druhy živočichů. 

Z pohledu ochrany přírody a krajiny bude vyhodnoceno a zohledněno, zda se záměr 

nachází ve zvláště chráněném území (ZCHÚ), významném krajinném prvku (VKP), 

přírodním parku, případně v lokalitě soustavy NATURA 2000. Zohledněna 

a vypořádána bude existence památného stromu a skladebných prvků územního 

systému ekologické stability (ÚSES).  

Jestliže mezi jednotlivými fázemi přípravy uplyne delší doba (víc jak 4 roky), 

je zapotřebí provést aktualizaci biologického průzkumu. 

b) Dendrologický průzkum – kapitola bude zpracována v souladu s Metodickým 

pokynem ze dne 31. 10. 2016, č.j.: 43941/2016-SŽDC-O15, především s částí II, 

kapitolou VII Kácení vyšší zeleně v případě investic na železniční dopravní cestě. 

Kapitola bude obsahovat srozumitelné shrnutí, v jakém režimu budou jednotlivé 

dřeviny/zapojený porost káceny (závazné stanovisko ke kácení, zásah do VKP, 

údržba). v případě kácení, které bude pouze v malém rozsahu a bude ho zajišťovat 

v rámci provozuschopnosti dráhy příslušné OŘ, je nutné do dokladové části doložit 

dohodu s příslušným OŘ. v opačném případě je nutno uvést, že dohoda s příslušným 

OŘ nebyla možná. 

c) Hluk ze stavební činnosti - kapitola bude zpracována v souladu s Nařízením vlády 

č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění 

pozdějších předpisů. Bude minimalizován vliv hluku a vibrací na okolní chráněné 

prostory dle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně 

některých souvisejících zákonů. Budou stanovena případná kompenzační opatření 

a omezení pro fázi realizace. 

d) Bude-li uvedením stavby do provozu změněno hlukové zatížení území, pak bude 

součástí dokumentace zpracována hluková studie včetně měření hluku a vibrací 

v souladu s Metodickým pokynem pro hodnocení a řízení hluku ze železniční dopravy 

ze dne 4.1.2018, č.j.:50023/2017-SŽDC-GŘ-O15. 

e) Odpadové hospodářství – bude zvážena nutnost vzorkování v místech možné 

kontaminace povrchu a podloží. Případné vzorkování probíhá po konzultaci 

s pracovníkem správy trati a přizván je rovněž pracovník odd. ŽP Objednatele. 

Bude vyřešena likvidace a skladování odpadů, tak aby se nestaly potenciálním 

zdrojem nečistot v zastavěném území. Veškerá činnost na tomto úseku bude probíhat 

v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech v platné znění a jeho prováděcími 

předpisy.  

f) V případě odstraňování částí staveb bude v rámci stavebně technického průzkumu 

provedena prohlídka zaměřená na části stavby, které se po vyjmutí ze stavby stanou 

nebezpečnými odpady (např. azbest, PCB, místa znečištěná ropnými látkami). 

g) Bude řešeno vhodné ekonomické využití čisté výkopové zeminy pro vlastní účely 

stavby a alternativní možnosti uložení nekontaminovaného odpadu s cílem snížit 

náklady na odvoz a uložení na skládce. 

h) Před realizací stavby bude provedeno podle potřeby stavu záměru dovzorkování, 

ke kterému bude přizván Objednatel. 

i) Ochrana vod – bude vypracován návrh zásad pro nakládání se závadnými látkami. 

v případě situování záměru v aktivní zóně záplavového území a v záplavovém území 

pro Q 100 bude před realizací záměru vypracován povodňový plán (v DUR bude 

relevantnost povodňového plánu projednána se správcem povodí). Havarijní plán 

v rozsahu, vyhlášky č. 450/2005 Sb., bude zpracován v případě zacházení 

se závadnými látkami ve větším rozsahu, nebo pokud je zacházením spojeno 

se zvýšeným nebezpečím pro povrchové nebo podzemní vody. 
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4.13.2 Bude zajištěno odůvodněné stanovisko orgánu ochrany přírody dle § 45 i zákona 

č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny k lokalitám NATURA 2000. Součástí 

žádosti bude mapový výstup s vyznačením lokalit hodnotných z hlediska životního 

prostředí v okolí stavby.  

4.13.3 Na základě odůvodněného stanoviska k lokalitám NATURA 2000 bude příslušný orgán 

ochrany přírody požádán o vyjádření dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivu 

na životní prostředí. Ihned po obdržení budou vyjádření předána na odd. ŽP 

Objednatele. 

4.13.4 Dokladová část bude obsahovat kapitolu Životní prostředí, která bude uspořádána do 

samostatné podsložky dokladové části. Zde bude řazeno: stanovisko k lokalitám 

NATURA 2000, vyjádření k EIA, závazné stanovisko ke kácení, rozhodnutí o zásahu do 

VKP, souhlas o vynětí ze ZPF, vyjádření k odnětí PUPFL výjimky, atp. 

4.14 Smluvní zajištění a dokladová část 

4.14.1 Zhotovitel zajistí a odevzdá podklady pro majetkoprávní vypořádání: 

 u trvalých záborů v případě dělení pozemků je to GP, žádost o souhlas s dělením 

pozemku jednotlivých vlastníků, souhlas s vynětím ze ZPF/LPF a znalecký posudek 

vyhotovený v souladu se zákonem č. 416/2009 Sb. v platném znění, 

 u dočasných záborů podepsaný formulář „Souhlas vlastníka s navrhovaným 

stavebním záměrem“, 

 u záborů pozemků k zatížení věcným břemenem GP a znalecký posudek 

vyhotovený v souladu se zákonem č. 416/2009 Sb. v platném znění, 

 návrhy kupních smluv a smluv na věcná břemena předá na vyžádání zhotoviteli 

oddělení majetkového vypořádání. Tyto náklady jsou nedílnou součástí rozpočtu.  

4.14.2 V rámci smluvního zajištění stavby je Zhotovitel povinen zajistit veškeré podklady 

a smluvní zajištění na připojení k jednotlivým sítím (vodovodní, kanalizační, plynovodní 

apod.) pokud si to povaha stavby či navržené technické řešení vyžaduje. 

4.14.3 V rámci smluvního zajištění stavby je Zhotovitel povinen zajistit veškeré podklady 

a smluvní zajištění za připojení k přenosové nebo distribuční soustavě, nebo je 

požadováno, aby se Objednatel podílel podle výšky odebíraného příkonu na úhradě 

oprávněných nákladů provozovatele přenosové soustavy, nebo provozovatele příslušné 

distribuční soustavy spojených s připojením svého zařízení, které plyne ze 

zákona č. 458/2000 Sb. Jedná se taky o přeložky zařízení přenosové soustavy 

a zařízení distribuční soustavy a přeložky rozvodných tepelných zařízení, kdy přeložky 

těchto zařízení a soustav zajišťuje jeho vlastník na náklady Objednatele, přičemž 

vlastnictví zařízení přenosové soustavy, distribuční soustavy a rozvodných tepelných 

zařízení se po provedení přeložky nemění.  

4.14.4 V rámci smluvního zajištění stavby je Zhotovitel povinen zajistit veškeré podklady 

a smluvní zajištění za vyvolanou nezbytnou úpravu, nebo překládku nadzemního nebo 

podzemního vedení veřejné komunikační sítě elektronických komunikací, a to na úrovni 

stávajícího technického řešení, které plynou ze zákona č. 127/2005 Sb. 

4.14.5 V rámci projednání Zhotovitel díla předá všechny potřebné podklady pro územní řízení, 

společné řízení objednateli. Žádost o územní rozhodnutí společné povolení podá 

zhotovitel a zajistí kompletní součinnost během společného řízení. 

4.14.6 Zhotovitel bude vůči obdrženým stanoviskům dotčených orgánů státní správy, institucí 

na ně reagovat, vypořádávat je a zajistí jejich plnění. Zhotovitel je povinen stanoviska 

zasílat objednateli a informovat jej o jejich stavu. Zhotovitel se bude aktivně účastnit 

jednání s dotčenými orgány a organizacemi. 
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5. SPECIFICKÉ POŽADAVKY 

5.1.1 Projektant bude přednostně situovat celou stavbu na pozemcích ve správě SŽ nelze-li 

toto splnit, pak na pozemcích v majetku ČD. Umístění stavby na pozemcích jiných 

vlastníků je možné až po odsouhlasení SŽ SSZ na základě opodstatněného návrhu 

projektanta ještě před použitím cizího pozemku. 

5.1.2 Pokud stavba bude situována na pozemku ČD bude přednostně respektována hranice 

UMVŽST (tzn. na pozemky, které budou převedeny do správy SŽ). Součástí 

dokumentace bude situace se zákresem SO a PS v katastrální mapě s barevným 

rozlišením pozemků ve správě SŽ, pozemků ČD určených k převodu do správy SŽ, 

pozemků ČD a ostatních pozemků. 

5.1.3 Náklady dokumentace budou zpracovány dle platného znění Směrnice č. 20 ze dne 

14.7.2017 s č.j.: 28169/2017-SŽDC-GŘ-NM s účinností od 1. 8. 2017.  

5.1.4 Metody zpracování ekonomické hodnocení 

Zásady a metody zpracování hodnocení ekonomické efektivnosti železničních staveb, 

jsou stanoveny v „Prováděcích pokynech pro hodnocení efektivnosti projektů dopravní 

infrastruktury“, vydaných MD a účinných od 15/11/2017 (dále Pokyny) a v „Rezortní 

metodice pro hodnocení ekonomické efektivnosti projektů dopravních staveb“ (dále 

Metodika), která je přílohou pokynů. Ekonomické hodnocení bude provedeno metodou 

CBA.  

5.1.5 Pokyny pro zpracování dokumentace 

 Návrh stavby k projednání 

Počet vyhotovení: 

 v digitální podobě ve formě uzavřené obecně přístupné („pdf“) 

 v digitální podobě ve formě otevřené 

Návrh stavby čistopis 

Počet vyhotovení: 

 v digitální podobě ve formě uzavřené obecně přístupné („pdf“) 

 v digitální podobě ve formě otevřené 

 1x v listinné podobě             

 Dokumentace pro územní řízení včetně EH, Souhrnného rozpočtu k projednání  

Počet vyhotovení: 

 v digitální podobě ve formě uzavřené obecně přístupné („pdf“) 

 včetně geodetické dokumentace v otevřené formě („dgn“)         

 včetně EH a SR v otevřené formě („xls“) 

 Čistopis dokumentace včetně EH – čistopis. Součástí bude i zpracování a odevzdání 

rozpočtu stavby v rozsahu oceněných soupisů prací jednotlivých SO a PS 

a souhrnného rozpočtu stavby.  

Počet vyhotovení:  

 6x v listinné podobě, soupravy č. 1-6 

 3x CD (1x otevřená forma, 1x TreeINFO a 1x formát PDF) 

 Kompletní vyhotovení propočtů PS a SO včetně všeobecného objektu bude 

součástí G. náklady pare č.  1-3 

 Podepsaný souhrnný rozpočet stavby bude součástí G. náklady pare 1-3 

 Majetkoprávní část pare 1-6  
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5.1.6 Dokumentace bude obsahovat dokladovou část, ve které budou soustředěna kladná 

vyjádření všech dotčených správců (zejména SBBH, ST, SEE aj.) a vlastníků sítí 

a ostatních organizací (HZS SŽ aj.) v rozsahu nutném pro schvalovací řízení stavby 

v rámci SŽ a pro vydání územního rozhodnutí. Součástí dokladové části budou kromě 

jiného stanoviska dotčených složek SŽ (GŘ, SSZ, OŘ). Práce na dokumentaci bude 

ukončena až po schválení projektu stavby, vydání územního rozhodnutí v právní moci 

a vyřešení majetkoprávních vztahů. 

5.1.7 Řazení dokladů bude přehledné se seznamem s pořadovými čísly, uvedení adres, č.j. 

a platností dokumentů, popř. kontaktů. Ke všem dokladům z projednání je nutný 

komentář projektanta, jak jsou řešeny připomínky obsažené ve vyjádřeních, resp. zda 

jsou vyjádření kladná. Vyjádření mající formu rozhodnutí musí být opatřena potvrzením 

o nabytí právní moci. 

5.1.8 Digitální odevzdání bude obsahovat řazení o délce cesty max. 225 znaků vč. názvu 

a přípony cílového souboru. Názvy mohou obsahovat zkratky. Digitální odevzdání bude 

obsahovat mapu složek a souborů s výpisem nezkrácených názvů složek a souborů. 

6. SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY A PŘEDPISY 

6.1.1 Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s obecně závaznými právními předpisy 

České republiky a EU, technickými normami a s dokumenty a vnitřními předpisy 

Objednatele (směrnice, vzorové listy, TKP, VTP, ZTP apod.), vše v platném znění. 

Objednatel umožňuje Zhotoviteli přístup ke svým dokumentům a vnitřním předpisům na 

svých webových stránkách: www.spravazeleznic.cz, v sekci „O nás -> Vnitřní 

předpisy -> Dokumenty a předpisy“ (viz https://www.spravazeleznic.cz/o-

nas/vnitrni-predpisy-spravy-zeleznic/dokumenty-a-predpisy). 

Pokud je dokument nebo vnitřní předpis veřejně dostupný je umožněno jeho stažení. 

Ostatní dokumenty a vnitřní předpisy jsou poskytovány v souladu s právními předpisy na 

základě podané žádosti na níže uvedených kontaktech: 

Správa železnic, státní organizace 

Centrum telematiky a diagnostiky  

Oddělení dokumentace a distribuce tiskových materiálů 

Jeremenkova 103/23 

779 00 Olomouc 

nebo e-mail: typdok@tudc.cz 

kontaktní osoba: paní Jarmila Strnadová, tel.: 972 742 396, mobil: 725 039 782 

Ceníky: https://typdok.tudc.cz/ 

7. PŘÍLOHY 

7.1.1 Manuál struktury a popisu dokumentace 

7.1.2 Vzory Popisového pole a Seznamu 

 

https://www.spravazeleznic.cz/o-nas/vnitrni-predpisy-spravy-zeleznic/dokumenty-a-predpisy
https://www.spravazeleznic.cz/o-nas/vnitrni-predpisy-spravy-zeleznic/dokumenty-a-predpisy

