


ZAPRACOVÁNÍ PŘIPOMÍNEK 5/2021


Výškový systém Bpv
Souřadnicový systém S-JTSK



1	úprava kubatur výkopů v rámci soutěže pro výběr zhotovitele	10.11.2021	Ing. Martin Nádeníček	
Změna:	Název změny:	Datum:	Provedl:	Podpis:

Investor, objednatel:	SPRÁVA ŽELEZNIC	Správa železnic, s.o. Dlážděná 1003/7 110 00 Praha 1 - Nové Město kontaktní adresa: Správa železnic, s.o. Stavební správa západ Sokolovská 1955/278, 190 00 Praha 9	Inženýrská činnost: METROPROJEKT Praha a.s. Argentinská 1621/36 170 00 Praha 7 www.metroprojekt.cz info@metroprojekt.cz
-----------------------	----------------------------	--	--

METROPROJEKT Praha a.s. Argentinská 1621/36 170 00 Praha 7 generální ředitel: Ing. David Krása tel.: +420 296 154 105 www.metroprojekt.cz info@metroprojekt.cz	 METROPROJEKT	Souprava číslo:
--	---	-----------------

HIP: Ing. Milan Bárta tel.: +420 296 154 245	Podpis: 	Název a účel díla:
Specialista profese: Ing. Vladimír Pátek	Podpis:	"Modernizace trati Kladno (včetně) - - Kladno-Ostrovec (včetně)"
Stupeň: DSP + PDPS		

Zpracovatelský útvar:  MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. LEONÁRŠKÁ 1085/8, 779 00 Olomouc http://www.moravia.cz tel.: +420 585 570 444	Název části díla:	
Vedoucí útvaru: Ing. Václav Kratochvíl	Stavební část	D.2
Odpovědný projektant: Ing. Martin Nádeníček	Inženýrské objekty	D.2.1
	Nástupiště	D.2.1.2
	SO 07-13-01 Nástupiště, zast. Kladno město	D.2.1.2.02

Vypracoval: Ing. Martin Nádeníček	Podpis: 	Název přílohy:	Změna:
Kontroloval: Ing. Miloslav Hlávka	Podpis: 	Výkaz výměr	-
Skart. znak: V20/2042	Datum: 05/2021	(kubatury, tabulky pro výpočet množství)	Číslo příl.: 10
Počet formátů: A4	Měřítko: -	IČD: 19 7737 05 01 02 02	

čís. P	staničení km	vzdá- lenost	Výkop pro nástupiště				Násep			
			m ²	Σ m ²	φ m ²	m ³	m	Σ m	φ m	m ²
	2,512775		8,6				0,0			
		12,225		17,2	8,6	104,9		5,6	2,8	34,3
1	2,525000	25,000	8,6				5,6			
				19,5	9,7	243,4		9,7	4,9	121,5
2	2,550000	25,000	10,9				4,1			
				22,4	11,2	280,4		8,1	4,0	101,0
3	2,575000	25,000	11,5				4,0			
				23,7	11,9	296,9		8,0	4,0	99,4
4	2,600000	25,000	12,2				4,0			
				24,0	12,0	299,7		8,0	4,0	99,4
5	2,625000	25,000	11,8				4,0			
				20,8	10,4	260,6		8,0	4,0	99,4
6	2,650000	25,000	9,1				4,0			
				32,7	16,3	408,2		7,9	3,9	98,7
7	2,675000	25,000	23,6				3,9			
				64,3	32,2	804,1		7,8	3,9	98,0
8	2,700000	25,000	40,7				3,9			
				76,6	38,3	957,5		7,8	3,9	98,0
9	2,725000	25,000	35,9				3,9			
				54,5	27,2	680,9		3,9	2,0	49,0
10	2,750000	12,000	18,6				4,7			
				37,2	18,6	223,3		4,7	2,4	28,5
	2,762000		18,6							
Celkem			4 560				927			