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1. IDENTIFIKACNI UDAJE STAVBY

Nazev stavby:
Stuperi dokumentace:
Datum zpracovani:
Druh stavby:

Misto stavby:
Kraj:
Obce:
Katastralni Gzemi:

Zadavatel :

Kontaktni adresa:

Dodavatel dokumentace:

Zpracovatel dil¢i ¢asti:

Udaje o dréaze:
Kategorie drahy:
Tratovy usek:

Modernizace trati Praha-Bubny (vé€.) — Praha-Vystavisté (vé€.)
Dokumentace pro stavebni povoleni

11/2020

Stavba dréhy, liniova stavba

hl. m. Praha

Praha 7, Praha 6

Bubenec€ [730106], Dejvice [729272],
HoleSovice [730122], Karlin [730955]

Spréva Zeleznic, statni organizace,

Dlazdéné 1003/7, 110 00 Praha 1

Sprava Zelezni¢ni dopravni cesty, statni organizace,
Stavebni sprava zapad,

Sokolovska 278/1955, 190 00 Praha 9

METROPROJEKT Praha a.s.,
Argentinské 1621/36, 170 00 Praha 7
IC: 45271895, DIC: CZ45271895

SUDOP PRAHA a.s.,
Olsanska 1a, 130 80 Praha 3
IC: 25793349, DIC: CZ25793349

celostatni, zafazena do sité TEN-T
Praha-Bubny — Praha-Dejvice
Praha-Masarykovo n. — Praha-Bubenec¢

Oznadeni tratového Gseku dle pfedpisu M12: TUDU 0101 02, 0801B1
Oznaceni tratového useku dle nakresnych jizdnich fadd a TTP: 526B, 528B

Oznaceni tratového Useku dle knizniho jizdniho radu: 120, 90

Oznaceni podle ProhladSeni o draze: 381, 382, 383

Zpracovavany objekt:

PS 01-01-11 ZST Praha-Bubny, SzZZ
€ast B Provizorni zabezpe€ovaci zafizeni
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Zpracovatel : Duchoslav JiA

2. TECHNICKE RESENI

2.1 Stavajici stav

ZST Praha-Bubny

Ve stavbé Oprava staniéniho zabezpe&ovaciho zafizeni ZST Praha-Bubny, provizorni SZz
byla ZST Praha-Bubny vybavena novym stani¢nim zabezpecovacim zafizenim 3. kategorie —
elektronickym stavédlem typu ESA 44. Ovladani zafizeni je pouze z pracovisté JOP ve stavajici
dopravni kancelafi, v ramci opravné prace nebylo zfizeno dalkové ovladani. K detekci vozidel jsou
pouZzity pocitace naprav.

Pfejezdové zafizeni pfejezdu P1 v km 0,767 zuUstalo stavajici, bylo pouze upraveno pro
ovladani z elektronického stavédla.

Vnitfni vystroj byla umisténa v technologickém domku vytvofeném sloucenim tfi domkd 3 x 6
m. Domek je umistén na hranici pozemku CD v km cca 412,460 asi 10 m od krajni koleje.

Vzhledem k charakteru stavby bylo feSeno sdélovaci zafizeni pouze v nejnutné&jSim rozsahu.
Nebyly feSeny kamerové systémy ani informacni zafizeni. Nebyl zfizovan elektricky ohfev vyhybek.

Jako tratové zafizeni v Useku Praha-Masarykovo nadrazi — Praha-Bubny, v Useku Praha-
Bubny — Praha-HoleSovice Stromovka a Praha-Bubny — Praha-Dejvice bylo zfizeno nové
zabezpecovaci zafizeni bez oddilovych navéstidel, integrované do elektronického stavédla ZST
Praha-Bubny.

2.2 Navrhovany stav
2.2.1 Celkové reSeni zabezpe€ovaciho zarizeni v rdmci stavby

Po dobu pokud prostorové podminky stavenisté nove Zeleznicni stanice Praha-Bubny dovoli zUstane
zachovan provizorni jednokolejny prijezd od ZST Praha Masarykovo nadrazi do ZST Praha-
HoleSovice.

Pro zajisténi odvozu a dovozu potfebného materialu pro potfebu stavby budou na holeSovickém
zhlavi ponechany kusé koleje €. 1 a 3. Pfijezd stavebnich vlaki se pfedpoklada ze ZST Praha-
Bubenec€ pfes zhlavi ZST Praha-HoleSovice.

Po celou dobu stavby zustane v provozu stavajici elektronické stavédlo. Bude provedena jeho Uprava
v&etné Upravy jeho SW.

2.2.2 Navéstidla

Pro provizorni zabezpefovaci zafizeni budou vyuZita stavajici hlavni a sefadovaci navéstidla.
V pfipadé potfeby se pfedpoklada zfizeni provizornich navéstidel. Jedna se o posun navéstidla L1 do
arovné naveéstidla L3 z divodu prodlouzeni koleje €. 1. a o zfizeni provizornich navéstidel Se8 a Se9
pro umoznéni posunu mezi kolejemi ¢.1 a 3 bez ruSeni prijezdu vlakd stanici. Provizorni navéstidla
budou zfizena také u provizorni prijezdové koleje.
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2.2.3 Vyhybky a vykolejky

Zabezpeceni vyhybek, které nebudou demontovany zlstane stavajici.

Vyhybky €. 5 a 113 budou trvale pfestavény v minusove poloze. ProtoZe, jejichZ jedna vétev bude ve
vyhybce ukon&ena budou navic opatfeny vyménovym zamkem. Klice od téchto zamku budou

uloZzeny u vypravc¢iho. Pfestaveny budou trvale v minusové poloze. Pfestavniky budou slouZit pouze
pro kontrolu polohy téchto vyhybek.

2.2.4 Prostredky pro zjistovani volnosti

Pro indikaci prujezdu vlaku a volnosti koleji a vyhybek budou ve stanici vyuZity Gseky pocitacu
naprav.

PouZiji se pogitade naprav splfiujici TSI CCS, CSN EN 50238 a CSN CLS/TS 50238-3.

2.2.5 Kabelizace

V maximélni mozné mife se vyuZije stavajici kabelizace elektronického stavédla. V mistech, kde
dojde k naruSeni stavajici kabelové trasy a k novym prvkdm v kolejiSti budou poloZeny provizorni
kabely. Pfedpoklada se pokladka provizornich kabeld z reléového domku podél provizorni prajezdné
koleje aZz na zhlavi u Negrelliho viaduktu. U Negrelliho viaduktu se zfidi provizorni kabelova skfin
KO1P jako nahrada za zruSenou KO1, ktera se nachazi v prostoru budouciho stavenisté.

Dale budou poloZeny provizorni kabely k Se8 a Se9 a snimacim PN u téchto navéstidel. A
k posunutému naveéstidlu L1.

Po dobu c¢innosti stavajiciho elektronického stavédla musi zustat zachovano kabelové propojeni
reléového domku s dopravni kanceléfi. Propojovaci kabely budou v pfipadé ohroZeni ochranény.

2.2.6 Vnitini vystroj

Vnitini technologie zabezpe€ovaciho zafizeni bude vyuZita stavajici vreléovém domku na
holeSovickém zhlavi.

2.2.7 Napajeni

Pro napajeni zabezpelovaciho zafizeni bude pouzZit stavajici napajeci zdroj. Pfikon oproti
stavajicimu stavu se sniZzi.

2.2.8 Ochrana proti nebezpeénému dotykovému napéti
2.2.8.1 Ochrana pred dotykem Zivych €asti

Ochrana pfed nebezpecnym dotykem Zzivych Casti v kolejisti bude provedena izolaci podle ¢1.412.1,
kryty nebo prfekazkami dle ¢1.412.2 nebo zabranou dle 412.3 CSN 33 2000-4-41, pfipadné kombinaci
téchto ochran.

U Zivych &asti ve stavédlové Ustfedné, mistnosti napajeni, mistnosti kabelovych zavéru a reléovych
domcich bude ochrana pfed nebezpeénym dotykem Zivych &asti provedena zdbranou, nebot se
jedna o umisténi zafizeni v prostorach pfistupnych pouze uréenym pracovnikim s elektrotechnickou
kvalifikaci ve smyslu &l. 412.3N3 CSN 33 2000-4-41 a &l. 5.4 CSN 34 2600. Dvefe vySe uvedenych
prostor musi byt uzaméeny a na dvefich musi byt bezpeénostni tabulky podle CSN 34 2600.
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2.2.8.2 Ochrana pred nebezpeénym dotykem nezivych éasti

Ochrana nezivych casti v kolejisti bude provedena pouzitim prvkd a zafizeni tfidy ochran Il. dle ¢l.
413.2. CSN 33 2000-4-41 nebo uzemnénim v siti IT dle ¢l. 413.1.5 CSN 33 2000-4-41 s doplrikem
dle €l. 5.4 CSN 34 2600, pfipadné kombinaci téchto ochran.

Ochrana neZivych ¢asti ve vnitfnich prostorach se zabezpeCovacim zafizenim bude provedena
shodné jako ochrana nezivych Casti v kolejisti, a navic bude ochrana nékterych obvodd provedena
elektrickym oddélenim dle €l. 413.5. CSN 33 2000-4-41 a pouzitim napéti SELV dle ¢l. 411.1 CSN 33
2000-4-41.

VSechny nezivé ¢asti vnitfniho zafizeni se galvanicky propoji a pfipoji se k zemnici. Jedna se o
zafizeni stavédlové Ustfedny a mistnosti baterii. Uzemnéni pro ochranu ve vSech soustavach
napajeni zabezpelovaciho zafizeni bude spole¢né a propoji se s uzemnénim sdélovaciho a
silnoproudého zafizeni.

Stozarova navéstidla, vystrazniky a vnéjSi kovové ¢asti reléovych domkl a kabelovych skfini lezici v
dosahu trakéniho vedeni (POTV) budou chranény prfed vlivy trakéniho vedeni ukolejnénim pres
regenerovatelnou prarazku.

Konkrétni zpusob provedeni ochran v jednotlivych napajecich soustavach zabezpecovaciho zafizeni
stanovi dodavatel na zakladé jim dodaného zafizeni z nasledujicich ochran:

Soustava 1

— Napajeci zdroj
— Ochrana PNDN
— Napaji

Soustava 2

— Napajeci zdroj
— Ochrana PNDN
— Napaji

Soustava 3

— Napajeci zdroj
— Ochrana PNDN
— Napaji

Soustava 4

— Napajeci zdroj
— Ochrana PNDN
— Napaji

Soustava 5

3 NPE stf. 50 Hz 400/230/TN-C-S
Stani¢ni transformovna (TN-C-S)
Odpojenim od zdroje v siti TN (¢1.413.1.3)
Vstup Ustf. napdj. zdroje — vstup UV

SS 2x230V/TT
DAK (TT)
Odpojenim od zdroje v siti TT (¢1.413.1.4)
Vstup Ustf. napdj. zdroje — vstup UTE

3 NPE stf. 50 Hz 400/230/TN-C-S
Mobilni zdroj (TN-C-S)
Odpojenim od zdroje v siti TN (¢1.413.1.3)
Vstup Ustf. napdj. zdroje — vstup UVD

3 N stf. 50 Hz 400/230/TN-C-S
Vystup Ustf. napaj. zdroje, napéti US0D (US0DE)
Odpojenim od zdroje v siti TN (¢1.413.1.3)
Trafa napajeni hlavnich navéstidel
Dohlédaci obvody vymén (trafa DTR)
Napéjeni pocitacu
DRT
Ostatni uréené spotfeby

3 N stf. 50 Hz 400/230/TN-C-S
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— Napajeci zdroj
— Ochrana PNDN
— Napaji

Soustava 6

— Napajeci zdroj
— Ochrana PNDN
— Napaji

Soustava 7

— Napajeci zdroj
— Ochrana PNDN
— Napaji

Soustava 8

— Napajeci zdroj
— Ochrana PNDN
— Napaji

Soustava 9

— Napajeci zdroj
— Ochrana PNDN
— Napaji

Soustava 10

— Napajeci zdroj
— Ochrana PNDN
— Napaji

Soustava 11

— Napajeci zdroj
— Ochrana PNDN
— Napaji
Soustava 12

— Napajeci zdroj
— Ochrana PNDN

Vystup Ustf. napaj. zdroje, napéti USOK
Odpojenim od zdroje v siti TN (¢1.413.1.3)
Trafo napéjeni sefadovacich navéstidel
Trafo napéjeni navéstidel autobloku
Trafo napéjeni pfestavnikd

Oddélovaci trafa napajeni sobord EON-8

3 N stf. 50 Hz 400/230/TN-C-S
Vystup Ustf. napaj. zdroje, napéti USON
Odpojenim od zdroje v siti TN (¢1.413.1.3)
Trafa napéjeni prejezdd

Klimatizace bateriovych skfini

2 stf.275 Hz, 230/IT
Vystup Ustf. napaj. zdroje, napéti U275m
Uzemnénim v siti IT (€1.413.1.5)
Mistni vinuti kol. relé DSS 12-S

2 stf.275 Hz, 230/1T
Vystup Ustf. napaj. zdroje, napéti U275k
Uzemnénim v siti IT (€1.413.1.5)
Kolejové obvody 275Hz

2 stf.75 Hz, 230/IT
Vystup Ustf. napaj. zdroje, napéti U75m
Uzemnénim v siti IT (€1.413.1.5)
Mistni vinuti kol. relé DSS 12-P

2 stf.75 Hz, 230/1T
Vystup Ustf. napaj. zdroje, napéti U75k
Uzemnénim v siti IT (€1.413.1.5)

Kolejové obvody 75Hz , kddovani

2 stf.50Hz, 230/(150)/IT
Soubory napjeni hlavnich navéstidel
Uzemnénim v siti IT (€1.413.1.5)

Hlavni navéstidla

2 stf.50Hz, 230/(150)/IT
Soubor napéjeni sefadovacich navéstidel
Uzemnénim v siti IT (€1.413.1.5)
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— Napaji

Soustava 13

— Napajeci zdroj
— Ochrana PNDN
— Napaji

Soustava 14

— Napajeci zdroj
— Ochrana PNDN
— Napaji

Soustava 15
— Napajeci zdroj
— Ochrana PNDN

— Napaji

Soustava 16

— Napajeci zdroj
— Ochrana PNDN
— Napaji

Soustava 17

— Napajeci zdroj
— Ochrana PNDN
— Napaji
Soustava 18

— Napajeci zdroj
— Ochrana PNDN
— Napaji

Soustava 19

— Napajeci zdroj

— Ochrana PNDN
— Napaji

Soustava 20
— Napajeci zdroj

Sefadovaci navéstidla

2 stf.50Hz, 12V
Trafo ST3R.1 v navéstidle
Ochrana malym napétim SELV (¢l.411.1)
Navéstni Zarovky

3 stf.50Hz, 400V/IT
Soubor napéjeni pfestavnikd
Uzemnénim v siti IT (€1.413.1.5)

Prestavniky

2 stf.50Hz, 60V/IT
Transformator DTR
Ve SU — Uzemnénim v siti IT (¢1.413.1.5)

V kolejisti — Ochrana pouZzitim zafizeni tf.Il (¢1.413.2)

Kontrolni obvod prestavniku

2 stf.275 Hz, 30 - 240V/IT
napéjeci transformétor KO 275Hz
Uzemnénim v siti IT (€1.413.1.5)

Stykovy transformator napajeciho konce KO 275Hz

2 stf.275 Hz, 2 - 12V/IT

Stykovy transformator nap. konce KO 275Hz

Ochrana malym napétim SELV (¢l.411.1)

Vlastni KO 275Hz mezi styk. transformatory

2 stf.275 Hz, 30 - 240V/IT
Stykovy transformator reléového konce
Uzemnénim v siti IT (€1.413.1.5)
Reléovy transformator KO 275Hz

2 stf.75 Hz, 30 - 240V/IT
Napajeci transformator KO 75Hz
Napajeci trafo kddovani
Uzemnénim v siti IT (€1.413.1.5)
Stykovy transformator KO 75Hz
Stykovy transformator KO 275Hz

2 stf.75 Hz, 2 - 12V/IT

Stykovy transformator nap. konce KO 75Hz
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— Ochrana PNDN
— Napaji

Soustava 21

— Napajeci zdroj
— Ochrana PNDN
— Napaji
Soustava 22

— Napajeci zdroj
— Ochrana PNDN

Ochrana malym napétim SELV (¢l.411.1)
Vlastni KO 75Hz mezi styk. transformatory

2 stf.75 Hz, 30 - 240V/IT
Stykovy transformator reléového konce
Uzemnénim v siti IT (€1.413.1.5)
Reléovy transforméator KO 75Hz

2ss 24VIIT
Vystup Ustf. napaj. zdroje, napéti UO

Ochrana malym napétim SELV (¢.411.1)
Obvody elektr. stavédla v SU
Obvody elektr. autobloku v SU

— Napaji

Pocitace naprav
Reléové obvody

3 N stf. 50 Hz 400/230/1T
Trafo napdjeni pfejezdu
Uzemnénim v siti IT (€1.413.1.5)

Dobije¢ baterie pfejezdu

e Soustava 23
— Napajeci zdroj
— Ochrana PNDN
— Napaji

Ostatni uréené spotfeby RD pfejezdu

3 N ss 24V/IT

Dobije¢ baterie pfejezdu

e Soustava 24

— Napajeci zdroj
Baterie pfejezdu
Ochrana malym napétim SELV (¢l.411.1)
Vystrazniky

— Ochrana PNDN
— Napaji

Pohon zéavory

2.2.8.3 Ochrana proti prepéti

V elektrickych obvodech vychazejicich ze stavédlové uUstfedny k vné&jSim prvkim a v kolejisti se
provedou potfebn& opatieni pro zajiSténi ochrany zafizeni pfed pfepétim véetné instalace prepétovy
ochran. Rozsah téchto ochran stanovi dodavatel podle potfeb instalovaného zafizeni.

2.2.9 Tratové zabezpe€ovaci zarizeni

Mezistani¢ni Useky Praha-Masarykovo nadrazi — Praha-Bubny a Praha-Bubny — Praha-HoleSovice
zUstanou zabezpeéeny stavajicim TZZ 3. kategorie dle TNZ 34 2620 typu integrované tratové
zabezpec€ovaci zafizeni typu automaticky blok s podcitaci naprav, bez pfenosu kédu VZ a bez
oddilovych navéstidel na trati. PouZije se zadbrzdna vzdalenost 700 m.
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3. DEMONTAZE

V tomto provoznim souboru bude provedena demontédz prvka zabezpec€ovaciho zafizeni, které bude
zfizeno v ramci provizorniho zab. zaf.

S demontovanymi prvky bude naloZeno dle pokynl spravce zafizeni SSZT Praha-zapad.

4. ZIVOTNi PROSTREDI
4.1 Likvidace odpadu

Hospodareni s odpady béhem vystavby a pfi vlastnim provozu se bude fidit ustanovenim zékona
185/2001 Sb. o odpadech a dalSimi pfedpisy v odpadovém hospodarstvi.

Likvidace odpadu je provadéna podle programu odpadového hospodéfstvi. Odpadovy material bude
uloZzen dle kategorizace odpadd nezavadnym zplsobem na fizenou skladku, kde musi dodavatel
uzavfit smlouvu o uloZeni odpadového materialu s osobou opravnénou k nakladani s odpady.

Odpady vzniklé realizaci PS jsou obsahem &asti projektu vénované odpadovému hospodérstvi.

4.2 Vliv stavby na Zivotni prostredi

Realizace stavebniho objektu nebude mit negativni vliv na tvorbu Zivotniho prostfedi. V prabéhu
stavby nebude Zivotni prostfedi ohroZzeno. Objekt nevyZaduje rozséhlejSi demolice stavajicich
objektd. Jedna se o tzv. ekologicky Cisty technologicky provoz bez produkce exhalaci a odpadu.
Provoz nebude mit trvaly negativni vliv na Zivotni prostfedi. Pouze v prabéhu realizace stavby dojde k
doCasnému zhorSeni Zivotnich podminek vlivem zemnich praci. Dokon¢ena stavba nebude mit viiv
na klimatické poméry, vyuzivani pfirodnich zdroja, kulturni pamatky, hladinu hluku ve dne i v noci a
ani na hladinu emisi.

Stavbou nebudou produkovany zadné odpadni vody ani nedojde ke zhorSeni stavu ovzdus$i, budou
zvoleny takové technologie provadéni praci, které vedou ke snizovani emisi.

V prostoru stavby se nenachézi chrdnéné uzemi, pamatkové stromy ¢&i chranéné druhy rostlin,
ZivoCicht a nerosty. Z hlediska ochrany vyznamnych krajinnych prvkd a paméatkové ochrany
nedochazi ke stfetu zjmu.

Pfi stavbé (stavebniho objektu) nedochazi k trvalému ani doCasnému zaboru ZPF a LPF.

4.3 Opatreni k minimalizaci vlivu stavby na Zivotni prostredi

Strojni mechanismy musi mit hydraulické soustavy a palivové nadrze v bezvadném stavu, aby
nedoSlo ke kontaminaci pudy a vodnich tokd ropnymi produkty. Motory téchto mechanizacnich
prostfedkld byly spravné sefizeny na minimalni, normou stanovené exhalace a nebyly ponechavany
zbyte€né v chodu. Dodavatel je povinen u pouZité mechanizace zkontrolovat a dodrZovat tésnost
palivovych nadrzi a nadrzi na tlakovy olej, aby nedoslo k jeho uniku do plidy a zejména do vodotedi.

Pro skladovani a pfepravu automobilovych motorovych a pfevodovych oleji fady A a AD jsou uréeny
dle CSN 65 6060 tyto druhy oball: sudy té7ké pozinkované i bez povrchové Upravy, sudy lehké -
drumy, kanystr ocelovy, dopravni konve, kanystr z tenkého plechu drobné originélni obaly, obaly z
plastd. V prostorach stavby je zadkaz myti vozidel, vykopovych mechanizml a agregatd pfipravky
ARVA nebo jinymi chemickymi rozpoustédly a dale zéakaz pouZzivani vSech saponatd. Pfi manipulaci s
oleji a RPL, pfi jejich pfipadné vymeéné nebo doplnéni, v prostorach stavby dbéat zvySené opatrnosti,
aby nemohlo dojit k jejich Gniku.

Dodavatel stavebnich praci je povinen seznamit pracovniky své organizace, pfichazejici na stavbé do
styku s ropnymi latkami a oleji s opatfenimi uvedenymi v této souhrnné technické zprave.
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Pfi realizaci stavebnich praci v oblastech ochrannych pasem vodnich tokd a zdroju a v chranénych
Gzemich se doporuéuje pozadat o dozor zastupce ochrany ZP, spravce vodnich tok( apod. Pokud by
pfes vSechna opatfeni doSlo k uniku ropnych latek, je nutno neprodlené vyrozumét spravce
ohroZenych vodnich tokd ¢&i zdroj, nejblizSi Hasi¢sky sbor a Referat Zivotniho prostfedi pfisluSného
Uradu obce a v ramci moznosti &init opatfeni k omezeni rozsahu havarie dostupnymi prostiedky
(pfehrazeni hladiny toku prkny, aplikace Vapexu apod.), zejména je vSak nutno urychlené odstranit
zdroj znecisténi.

. zastaveni Uniku - zabranit utésnénim otvoru, trhlin, uzavienim ventild, zachycovanim kapaliny
z havarovanych prostfedkd do riiznych nadob, vy€erpanim kapaliny z havarovaného prostfedku

. lokalizace uniku - zastavit rozlévani jiz vyteklé kapaliny hrdzkovanim zaplaveného Gzemi napf.
trdmy, pfechodnym pFehrazenim pfikopd, v pfipadé vétSiho rozsahu pfivolat pfislusniky
profesionélniho Hasi¢ského zachranného sboru

. odstranéni uniklych RPL - uniklé latky soustfedit napf. pomoci struzek a vykopanych jimek, a
odcCerpat. Sanace zasazeného Uzemi do od&erpéani volnych RPL se provadi rozsypanim VAPEXU ¢i
jiného materialu sajiciho RPL. Nasakly absorbent se sebere do tésnych nadob (igelitovych pytld).
Kontaminovany VAPEX nebo zemina bude odvezena k likvidaci ve specializované firmé.

Dodavatel je povinen neprodlené provést prvni zasah osobou nebo osobami, které anik zpozorovali.
PFi vétSim rozsahu, ktery neni dodavatel schopen sam zajistit, neprodlené vyrozumét odbor vystavby
a dopravy. Ve stavebnim deniku bude uveden rozsah znecisténi (aniku), druh latky, ¢as Gniku, doba
a zpusob likvidace.

Z fady divodu jsou RPL zavazné zneciStujici médium vodniho prostfedi. Zvlasté v podzemnich
vodach vedou RPL k dlouhodobému znecisténi a znehodnoceni téchto vod a to i v pfipadé stopovych
koncentraci. Dosazeni napravy je pak vétSinou dlouhodobé a zpravidla zna¢né nakladné.

5. BEZPECNOST A OCHRANA ZDRAVIi PRI PRACI

Zaméstnavatel — zhotovitel stavby je povinen vytvaret bezpe¢né a zdravi neohroZujici pracovni
prostfedi a pracovni podminky vhodnou organizaci bezpec€nosti a ochrany zdravi pfi praci a
pFijimanim opatfeni k pfedchazeni rizikim nebo k minimalizaci neodstranitelnych rizik. Nebezpeéné
¢initele a procesy je povinen vyhledavat soustavné, je povinen pravidelné kontrolovat uroveri BOZP
na pracovisti.

VSechna opatfeni musi odpovidat poZadavkim legislativnich pfedpisu, norem a jinych zavaznych
pfedpist, navodum vyrobcu, technologickym a pracovnim postupim pfip. mistnim bezpe&nostnim
pfedpisim, a také zavaznym dokumentim a pozZadavkdm spravcl inZzenyrskych siti a legislativnim
pFedpisim, zavaznym pfedpisim, normam a smeérnicim tykajicich se kontaktu se Zelezni¢ni dopravou
nebo s dopravou silniéni.

Zaméstnavatel, ktery provadi jako zhotovitel stavebni, montédzni a stavebné montazni prace nebo
udrzovaci prace pro jinou pravnickou osobu (Spravou Zeleznic, s. 0., spravci inzenyrskych siti, atd.)
na jejim pracovisti ¢i zafizeni, zajisti v soucinnosti s touto osobou vybaveni pracovisté pro bezpecny
vykon prace. Prace mohou byt zahajeny pouze, pokud je pracovisté nalezité zajisténo a vybaveno.

Zaméstnavatel je povinen zajistit, aby stroje, technicka zafizeni a dopravni prostfedky a naradi byly z
hlediska BOZP vhodné pro préci, pfi které budou pouZzivany.

Zaméstnavatel je povinen organizovat praci a stanovit pracovni postupy, tak aby byly dodrZzovany
zasady bezpecného chovani na pracovisti.

Na pracovistich, na kterych jsou vykonavany prace, pfi nichz mdze dojit k posSkozeni zdravi je
zaméstnavatel povinen umistit bezpecnostni znacky, zavest signaly nebo instrukce tykajici se BOZP.
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Zajisténi BOZP se tyké vSech osob, které se s védomim zhotovitele zdrzuji na stavenisti. Zajisténi
BOZP se vztahuje i na osoby mimo pracovnépravni vztahy tj. napf. osoby samostatné vydélecné
¢inné.

Stavebni ¢innost v prostorach Spravy Zeleznic a provozované ZDC

Cinnost cizich pravnickych a fyzickych osob (zhotovitelé stavebnich praci) v objektech a prostorach
zadavatele stavby (Spravy Zzeleznic) musi byt v souladu s predpisem SZ Bp 1 - ,Pokyny
provozovatele drahy k zajiSténi bezpecnosti a k ochrané zdravi osob pfi ¢innostech a pohybu v jeho
prostorach a v prostorach Zelezni¢ni drahy provozované Spravou Zeleznic, statni organizaci* “ a dale
predpis SZ Bp3 ,Bezpecnost a ochrana zdravi pfi praci na stavbach a pfi stavebnich &innostech v
prostorach Spravy Zeleznic, statni organizace, ktery je pro dodavatele zavazny. Dodavatelé sméji
pracovat v uvedenych prostorach pouze na zakladé pisemné sjednané smlouvy mezi obéma
zucastnénymi stranami.

Sprava Zeleznic, s. o. stanovuje ve své SZ Zam1 Pfedpis o odborné zpusobilosti a znalosti osob pfi
provozovani drahy a draZzni dopravy poZadavky na odbornou zpusobilost pfi ¢innostech na drdhach
provozovanych Spravou Zeleznic. Kazdy zaméstnanec dodavatele, ktery bude pracovat v obvodu
drahy, musi pfed zahajenim c&innosti na drdhach provozovanych Spravou Zeleznic, absolvovat
»Vstupni Skoleni BOZP*.

6. POZARNI OCHRANA

Realizace a provoz stavby nevyZaduje zabezpecleni specialni pozarni ochrany. Je vSak nutné, aby
béhem vystavby zlstala zachovana prujezdnost komunikaci (popfipadé pfistup) pro zachranna
vozidla PoZarni ochrany.

Stavba bude vybudovana z nehoflavych materiélQ, pfipadny poZéar v prostoru stavby by byl likvidovan
mistné pfislusnym SDH.

Provoz i vystavba musi respektovat Zadkon o pozarni ochranné. Pfi stavebnich a montaZnich pracich
je nutno dodrZovat protipoZarni opatfeni. Realiza¢ni firma zajisti, Ze po dobu vystavby nebude
zvySeno nebezpedi pozaru a budou dodrZzovéana hygienicka a bezpecnostni opatfeni.

Pfi mont&zi kabelovych spojek smrStovaciho typu je nutné dbat na pouzivani bezplamenné
technologie obzvlasSté v uzavienych prostorach. Bezpodmine¢né je nutno provést hermetické
utésnéni kabeld pfi vstupu do objektd a to z obou stran vstupniho télesa a kabelu. Nutné je i utésnéni
vstupt do RD a chréniCek i rezervnich v pfekopech a protlacich. Shodné oboustranné hermetické
utésnéni je nutné provést rovnéz pfi vstupu do budov.

Prostup rozvodu a instalace pozarné deélici konstrukci bude utésnén podle Ceskych technickych
norem (CSN 7308010 a souvisejici) a tento prostup bude zfetelné oznacen Stitkem (alespori na jedné
stran&) obsahujicim informace o

a) pozéarni odolnosti,

b) druhu nebo typu ucpavky/tésnéni véetné pofadového Cisla

c) datu provedeni,

d) firmé&, adrese a jméné zhotovitele,

e) oznaceni vyrobce systému.

Z oznaceni ucpavky/tésnéni Stitkem musi byt patrné jeji umisténi (objekt, €islo mistnosti popf.
pozarniho Useku).

Oznaceni ucpéavky/tésnéni musi souhlasit s jejim oznaenim v pfislusné vykresové dokumentaci
skute€¢ného provedeni uloZené jako soucast dokumentace pozarni ochrany u provozovatele.
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V pfipadé, Ze budou prostupy zakryty stavebni konstrukci (napf. sédrokartonovym podhledem,
zdvojena podlaha apod.), musi byt v konstrukci realizovan kontrolni otvor s ozna¢enim.

Realizaci a provozem této stavby nedojde ke zvySeni pozarniho zatiZzeni uvedené oblasti.

7. PROVOZ A SERVISNI SLUZBY

7.1 ZkouSky arevize

Pfed pfedanim zafizeni zhotovitel stavby zajisti provedeni pfedepsanych zkouSek a revizi. Pred
uvedenim zafizeni do provozu je nezbytné ovéfit, Ze jsou vSechny vysledky zkouSek Uspésné.

7.2 Ovérovaci provoz

Navrhne-li zhotovitel PS v soutéZi zafizeni, které neni na siti Spravy Zeleznic zavedeno, pak u tohoto
zafizeni musi provést nutné atesty fizeni jakosti, v€etné procesu certifikace a schvaleni pro nasazeni
do provozu na siti Spravy Zeleznic. Ovéfovaci provoz bude realizovan podle smérnice SZDC €. 34.

7.3 Pozadavky na provoz a udrzbu

Pfed pfedanim zafizeni provozovateli zhotovitel provozniho souboru zajisti dokumentaci skuteéného
provedeni PS pro udrzbu i navody k obsluze zafizeni.

S uvedenim nového tratového a stani¢niho zabezpec€ovaciho zafizeni do provozu je tfeba zajistit
zhotovitelem zabezpecovaciho zafizeni zaskoleni pro provoz a obsluhu, udrzbu, zajiSténi zakladnich
nahradnich dild v€etné potfebné méfici techniky a servisni zajisténi.

Provozovatel zafizeni zajisti pravidelnou udrZzbu a revize podle CSN 33 1500 ed.2, podle CSN 33
2000-6 ed.2 a podle vlastnich provoznich pfedpisu.
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