


Soupis prací

Stavba : 5113720006 Modernizace trati Praha-Bubny (včetně) – Praha-Výstaviště (včetně)
číslo a název SO: PS 92-01-52 Praha-Bubny, úprava CDP Praha Klasifikace SO/PS:
Majetek: SŽDC s.o. Zahájení realizace SO/PS: 2/2022
Datum: 30.08.2021 Ukončení realizace SO/PS. 6/2024
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75A část A Definitivní zabezpečovací zařízení

1 75B121 VNITŘNÍ KABELOVÉ ROZVODY PŘES 20 DO 50 KABELŮ - DODÁVKA M    30,000

2 75B127 VNITŘNÍ KABELOVÉ ROZVODY PŘES 20 DO 50 KABELŮ - MONTÁŽ M    30,000

3 75B229 SERVISNÍ A DIAGNOSTICKÉ PRACOVIŠTĚ,  TECHNOLOGIE - ÚPRAVA KUS    1,000

4 75B231 GRAFICKO-TECHNOLOGICKÁ NADSTAVBA - DODÁVKA OŽD výměna GTN za int. ap. KUS    3,000

5 75B237 GRAFICKO-TECHNOLOGICKÁ NADSTAVBA - MONTÁŽ KUS    3,000

6 75B238 GRAFICKO-TECHNOLOGICKÁ NADSTAVBA  - DEMONTÁŽ KUS    3,000

7 75B859 SKŘÍŇ DOZ - ÚPRAVA KUS    2,000

8 75B979 SW PRACOVIŠTĚ DISPEČERA DOZ - ÚPRAVA TD+OZD+VEZO+PPV+BOP KUS    14,000

9 75B989 SW PRO GRAFICKO-TECHNOLOGICKOU NADSTAVBU - ÚPRAVA Pracoviště TD KUS    8,000

10 75E117 DOZOR PRACOVNÍKŮ PROVOZOVATELE PŘI PRÁCI NA ŽIVÉM ZAŘÍZENÍ HOD    40,000

11 75E127 CELKOVÁ PROHLÍDKA ZAŘÍZENÍ A VYHOTOVENÍ REVIZNÍ ZPRÁVY HOD    16,000

12 75E1B7 REGULACE A ZKOUŠENÍ ZABEZPEČOVACÍHO ZAŘÍZENÍ HOD    24,000

13 75E1C7 PROTOKOL UTZ KUS    1,000

14 75E1C7R R-Položka SW VYBAVENI PRO CVIČNÝ SÁL CDP - Úprava KUS    1,000
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