PRAHA Technicka zprava
OBSAH
1. IDENTIFIKACNI UDAJE STAVBY ......cueureceeureasesssessesessssessessesssssssessssssssssessessssesseasesssssssessessens 3
1.1 U] 0 STAVDE ......ceceeeieeeeeeseseesss e e e essessssasasasassssssssesesess e s s sssssasssasansssssssesesensnsnsnsssssssanans 3
LI~ 0 o 1T [ 4T | 3
1.3 ZROOVItE] PDPS ...t s s s s e an e e an e e am e e amn e amn e e nns 3
1.4 Zakladni udaje provozniho SOUDOKU.........ccuiiiiimriiiiimnr s s s ssne s smn e s mnn s ean 3
2. VYCHOZi PODKLADY PRO ZPRACOVANI......cccuricurecnreesseeasesasesssesssessssesssensssesssessstasassases 4
2.1 SouViSejiCi 1egiSIatiVa........cceriiiiimeriiiiie e —————————— 4
2.2 SOUVISEJICTH PFEUAPISY SZ...eevrererrrsrsesesesesssesesessssssssssssssssssesessssssssssssssssssasssssssssssnssssssssssassssssssssens 4
2.3 Souvisejici technické normy a POAMINKY ........cccocceriiiismmriinimnr e ssss s smse s 5
2.4 Odchylky od platnYCh NOFEM ......cciiiiieiei i 5
2.5 Odchylky od predchoziho stupné projektové dokumentace ...........cocecmmmrrinnnisssssnmensnnnnnnnnnnes 5
P2 T 2 Do ¥ == T I Lo U 1 =T g - Vo = 6
2.7 Souvisejici provozni a stavebni ObJeKtY.......ccccuvimriniimrinn e —————— 6
2.8 Majitel INVESHICE ...uiiiiiieeeeier i s s e n R R e e e 6
3. NAVRHOVANY STAV .....ooeeererererassseesesesesesessssssssssssssssssesessssssssssssssssssasssssssssssssssssssssssasssassssssens 7
3.1 Obecné podminky platné pfi realizaci sdélovaci kabelizace ...........cccccccmmrriiiinsissseeennnneensnnnns 7
3.1.1 MetaliCk@ KaDEIIZACE .......eeeiiiiee et e e e e e e e s e eeeaeeeeannnes 7
3.1.2 Ochranné trubky HDPE........o o e e e e e e e 8
3.1.3 OPLICKA KADEIIZACE ... e e e e e e e 9
3.1.4 Ochrana stavajici KabeliZACE ..........coiuiiiiiiiiiii e 10
3.2 Navrzené teChNICKE FESENI ....cuuiimreriiiierr i s s e n e e 10
K2 WA= 1 1oL o] = Lo TR PRSP PPPRPP 12
B.2.2 INZENYISKE SITE....i it e et e e e e e e e e s bbb e et e e e e e e e et e e e e e e e e e aana 13
K2 VA1, (o] o )V RS TTPPRS TP PPR 13
B2 ZBRNOZY ...t e et et e e e e e e e a— b e e e e e e e e e e e e nrereeeaaeeeaaana 14
K T2 I (=Y o | SO 14
4. BEZPECNOST A OCHRANA ZDRAVI PRI PRACI........cocueurereeeressesessssessesessssessesesssessessessanes 16
T I oo =T g T o T 4T T 18
I 0L . 1 | O TR 19
5.1 Zviastni podminky pro realizaci PS @ SO .......cccccccmmmmiimmmmess s ssanns 19
5.2 POKYNY Pro r€alIZACIH ....uuueeeeerrriniiissssnnsensrnrnnssssssssss s snsssssssss s s s s rns s sssss s s s s s e enn s ssnnnssns s e ennnnnssnn 19
5.3 Pozadavky na bezpecnost a ochranu zdravi pri Praci.......cccceceriircsmmrinssssnsinssssessnscssessssanes 19
5.4 PECe 0 ZiVOtNi ProStredi......cccuuciemriiiiimsriincimss s s s smss s s smn e s e samn e s e amnn s e nnns 19
5.5 Ochrana elektrickyCh rozvodul........ccoceeiiiiimmnmiiiiens s s s s 19
LT T I o o ) 1 =Y L 19
Néazev akce:Modernizace trati Praha-Bubny (véetn&) — Praha-Vystavisté (véetng) str. 1/25

Vypracoval:ing. Pavel Rohaé Identifikagni &islo dokumentu: | 20| 7842[ 0401 02|01 |01 001 | Zména:l:l




PRAHA Technicka zprava
5.5.2 Ochrana pred nebezpecnym dotykem zivych CaSti. .........oeviiiiiiiiiii e 19
5.5.3 Ochrana pred nebezpecnym dotykem nezZivych CAsti.........ooociiiiiiiiiiiiiii e 20
5.6 Zivotni ProsStredi, HKVIAACE. .......cvvurerureeeeresesssesesesssssssassssssssssssessssssssssssssssssssssssssssesensnsnsnsnes 20
5.7 Organizace VYStavbhy ..o 20
5.8 ROZPOCtova Cast — VYKAZ VYMEY ......ccceeiiiiimmiiiniess s s s s s s s samn s s nnsnnes 20
Lo A N o] =1 | TR 21

Néazev akce:Modernizace trati Praha-Bubny (vEetné) — Praha-Vystavisté (véetné) str. 2/25

Vypracoval:ing. Pavel Rohaé Identifikagni &islo dokumentu: | 20| 7842[ 0401 02|01 |01 001 | Zména:l:l




subopP
¥ \PRAHA

Technickéa zprava

1. IDENTIFIKACNIi UDAJE STAVBY

1.1 Udaje o stavbé

Nazev stavby:
Zpracovavany objekt:
Stuper dokumentace:

Druh stavby:

Misto stavby:
Kraj:
Obec:

Katastralni uzemi:

Kategorie drahy:

Tratovy Usek:

1.2 Objednatel
Objednatel:

Organizacni jednotka:

1.3 Zhotovitel PDPS

Dodavatel dokumentace

Dodavatel dil¢i ¢asti:

1.4 Zakladni udaje provozniho souboru
Nazev PS:

Cast dokumentace:
Projektant:
Zodpovédny projektant:
Dodavatel:

Budouci vlastnik:

Projekt zpracovan k:

Modernizace trati Praha-Bubny (v&.) — Praha-Vystavisté (v¢.)
PS 01-02-01 ZST Praha-Bubny, mistni kabelizace
PDPS

Stavba drahy, liniova stavba

HI. m. Praha
Praha 7, Praha 6

Bubene¢ [730106], Dejvice [729272], HoleSovice [730122],
Karlin [730955]

Celostatni, zafazena do sité TEN-T

Praha-Bubny — Praha-Dejvice, Praha-Masarykovo n. — Praha-
Bubeneé

Sprava Zeleznic, statni organizace,
Dlazdéna 1003/7, 110 00 Praha 1

Stavebni sprava zapad, Sokolovska 278/1955, 190 00 Praha 9

METROPROJEKT Praha a.s.,
Argentinska 1621/36, 170 00 Praha 7
IC: 45271895, DIC: CZ45271895

SUDOP PRAHA a. s.,
Olsanska 2643/1a, 130 80 Praha 3
IC: 25793349, DIC: CZ25793349

PS 01-02-01 ZST Praha-Bubny, mistni kabelizace
D.1.2 Zelezni¢ni sd&lovaci zafizeni

SUDOP Praha a. s., stfedisko 208

Ing. Pavel Rohac

bude uréen vybérovym Fizenim

Sprava Zeleznic, statni organizace

11/2020
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2. VYCHOZi PODKLADY PRO ZPRACOVANI

Podkladem pro zpracovani projektu je predchozi stupefi PD schvéleny SZ s.o. a izemni rozhodnuti. Rozsah
PS a technické feSeni byl probran na pracovnich poradach a na zavére¢né poradé odsouhlasen za Ucasti
investora, projektanta a budouciho spravce zafizeni. V dokladové Casti projektové dokumentace je dolozen
vytah ze zapis(.

2.1 Souvisejici legislativa

zakon 183/2006 Sb., stavebni zakon,

zakon 266/1994 Sb., o drahéach,

zakon 17/1992 Sb., o zivotnim prostiedi,

zakon 185/2001 Sb., o odpadech,

zakon 262/2006 Sb., zakonik prace,

zakon 309/2006 Sb., zajisténi dalSich podminek bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci,

zakon 174/1968 Sb., o statnim odborném dozoru nad bezpecnosti prace,

zakon 133/1985 Sb., o pozarni ochrané,

nafizeni vliady 178/2001 Sb., podminky ochrany zdravi zaméstnanc,

nafizeni vlady 502/2000 Sb., o ochrané pred ucinky hluku a vibraci,

nafizeni vlady 591/2006 Sb., pozadavky na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich,
vyhlaska 177/1995 Sb., stavebni a technicky fad drah,

vyhlaska 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravnich staveb,
vyhlaska 50/1978 Sb., o odborné zpusobilosti v elektrotechnice,

vyhlaska 77/1965 Sb., o vycviku, zpUsobilosti a registraci obsluh stavebnich stroj(,

a dalsi (vSe v aktualnim znéni v dobé zpracovani dokumentace), zejména provadéci vyhlasky vyse
uvedenych zakond. Tyto pfedpisy jsou v platném znéni zavazné pro dodavatele PS.

2.2 Souvisejici predpisy SZ

Smérnice ¢. 11/2006 Dokumentace pro pfipravu staveb na zelezni¢nich drahach celostatnich a
regionalnich,

Smérnice & 30/2008 Zasady rekonstrukce celostatnich drah Ceské republiky nezafazenych do
evropského zelezni¢niho systému,

Smérnice €.34/2007 Smérnice pro uvadéni do provozu vyrobkul, které jsou soucasti sdélovacich a
zabezpec€ovacich zafizeni a zafizeni elektrotechniky a energetiky, na Zelezni¢ni dopravni cesté ve
vlastnictvi statu statni organizace Sprava Zelezni€ni dopravni cesty ve znéni zmén

Smérnice GR SZDC &. 35 — kterou se stanovuji technické specifikace vlakovych radiovych zafizeni a
zasady pro jejich pfipravu a realizaci na Zzelezni¢ni dopravni cesté ve vlastnictvi statu;

TS 1/2006-ZS SZDC Dalkové ovladani zabezpecovaciho zafizeni,

TS 2/2008-ZSE SZDC ,Technické specifikace systému, zafizeni a vyrobkd. Dalkova diagnostika
technologic-kych systému Zelezni¢ni dopravni cesty. Treti vydani*

TS 6/2010-S SZDC Technické specifikace systémi, zafizeni a vyrobk(. Vybér a projektovani
dotykového terminalu telefonniho zapojovace

TS 1/2014-SZ SZDC ,Technické specifikace systému, zafizeni a vyrobkd. Kamerové systémy na
zeleznicnich prejezdech. Vydani L.“.

TS 3/2014-S SZDC Technické specifikace systém, zafizeni a vyrobkd. Funkce STOP v systému GSM-
R. Vydani Il

,Zakladni technické specifikace optickych kabelt a jejich prislusenstvi v telekomunikaéni siti SZDC*,
vydaném SZDC s.o., Odbor automatizace a elektrotechniky, &.j.27150/2017-SZDC — O14
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5641/2016-SZDC-O14 Gestorsky vyklad k Technickym specifikacim SZDC 2/2008-ZSE,

Predpis SZDC S3 Zelezniéni svriek,

Ptedpis SZ S4 Zelezniéni spodek,

Predpis SZ Bp1 ,Pokyny provozovatele drahy k zajisténi bezpednosti a k ochrané zdravi osob pi
¢innostech a pohybu v jeho prostorach a v prostorach Zelezni¢ni drahy provozované Spravou Zeleznic,
statni organizace®,

SZ Bp3 ,Bezpednost a ochrana zdravi pfi praci na stavbach a pii stavebnich &innostech v prostorach
Spravy zeleznic, statni organizace*

Ptedpis SZ Zam 1 Ptedpis o odborné zplsobilosti a znalosti osob pfi provozovani drahy a drazni
dopravy,

Pokyn SZDC PO-21/2017 ,Opatieni a omezeni pro dodavky technologickych celki s dopadem na
sitovou infrastrukturu SZDC*

Ptedpis SZ S10 Predpis pro vyuziti vytaht, pohyblivych schodti a pohyblivych plogin u Spravy Zeleznic
a dalsi (vSe v aktualnim znéni v dobé zpracovani projektu). Tyto pfedpisy jsou v platném znéni zavazné
pro dodavatele PS.

2.3 Souvisejici technické normy a podminky

CSN 33 1500 Elektrotechnické predpisy — Revize elektrickych zafizeni

CSN 33 2000-4-41ed.2 Elektrické instalace nizkého napéti — Cast 4-41: Ochranna opatteni pro zajidténi
bezpecnosti — Ochrana pred Urazem elektrickym proudem

CSN 33 2000-6 Elektrické instalace nizkého napéti — Cést 6: Revize

CSN EN 50110-1 ed.2 Obsluha a prace na elektrickych zafizenich

CSN EN 50121-4 ed. 3 Drazni zafizeni - Elektromagneticka kompatibilita - Cast 4: Emise a odolnost
zabezpecovacich a sdélovacich zafizeni

CSN EN 50129 Drazni zafizeni - Sdélovaci a zabezpe&ovaci systémy a systémy zpracovani dat -
Elektronické zabezpecéovaci systémy

CSN EN 50159 Drazni zafizeni - Sdélovaci a zabezpe&ovaci systémy a systémy zpracovani dat -
Komunikace v prenosovych zabezpec€ovacich systémech

CSN 73 6005 Prostorové usporadani siti technického vybaveni

TNZ 34 2090 Zelezniéni sdélovaci zafizeni

TNZ 34 2858 Zelezniéni radiové sité

S nimi souvisejici normy, vyhlasky, katalogy pfistroju a zafizeni platné v dobé jejiho zpracovani.

2.4 Odchylky od platnych norem

Dokumentace byla zpracovana v souladu s legislativou platnou v dobé zpracovani a v souladu platnymi
normami CSN a ostatnimi pfedpisy na né navazujicimi.

2.5 Odchylky od predchoziho stupné projektové dokumentace

Oproti predchozimu stupni pfibyl v ZST Praha-Bubny podet eskalatorti na nastupistich. Technologicky objekt
ZAST. Praha-Vystavisté nebude pfipojeny mistnim metalickym kabelem a vypichem z dalkového optického
kabelu, ale bude napojen tratovym metalickym kabelem a tratovym optickym kabelem. Vytahy pro cestujici
nebudou pfipojeny v ramci tohoto PS. Na zakladé nového predpisu SZDC T1, nebudou realizovany venkovni
telefonni objekty u viezdovych navéstidel.
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2.6 Rozsah dokumentace

Dokumentace je zpracovana ve stupni PDPS v souladu s predpisem €.146/2008 Sb. (Vyhladka o rozsahu a
obsahu projektové dokumentace dopravnich staveb) a se smérnici SZDC &.11/2006 (Dokumentace pro
pfipravu staveb na zelezni¢nich drahach celostatnich a regionalnich), véetné dalSich dodatkd a doplfiki
platnych v dobé zpracovani projektu a dle platnych pfedpist a norem a v souladu s TKP staveb drah.

2.7 Souvisejici provozni a stavebni objekty

S timto PS piimo souvisi PS a SO FeSené v ramci ¢asti:

«  D.1.1 Zelezniéni zabezpeéovaci zafizeni

«  D.1.2 Zelezniéni sd&lovaci zafizeni

«  D.1.3 Silnoprouda technologie véetné DRT
» D.1.4 Ostatni technologicka zafizeni

« D.2.1 Inzenyrské objekty

e D.2.2 Pozemni stavebni objekty

» D.2.3 Trakéni a energeticka zafizeni

« D.2.4 Ostatni stavebni objekty

2.8 Maijitel investice

Nové budované i ochrafiované stavajici sdélovaci zafizeni je zafazeno do majetku SZ s.o., Dlazdéna 1003/7,
110 00 Praha 1.

Néazev akce:Modernizace trati Praha-Bubny (vEetné) — Praha-Vystavisté (véetné) str. 6/25
Vypracovaliing. Pavel Roha¢ Identifikacni Sislo dokumentu: [20[7842]04]01 02]01]o1 001 ] zmena:| ]




sSUDOP
PRAHA Technicka zprava

3. NAVRHOVANY STAV

NaplIni tohoto PS je vystavba nové mistni kabelizace v navaznosti na stavebni Upravy feSené v ramci této
stavby, v€etné zapracovani pozadavkl jednotlivych profesi na pfipojeni na mistni metalickou nebo optickou
kabelizaci. V pribéhu vystavby dojde k ochrafovani stavajici mistni kabelizace.

V ramci stavby této stavby se navrhuje polozit mistni metalické kabely typu TCEPKPFLEY(ZE) XNO0,6(8) a
mistni optické kabely v provedeni SM. Optické kabely se navrhuji zafouknout do ochrannych trubek HDPE
40/33. Prislusné profily pouzitych kabell jsou zfejmé z pfilozeného vykresu schéma mistni kabelizace.

V soucasné dobé je v feSeném Useku trati pro pfenos informaci systému sdélovaci a zabezpecovaci techniky
vyuzivana mistni sdélovaci kabelizace, dalkova a tratova kabelizace SZ a opticka kabelizace CD-T.

3.1 Obecné podminky platné pri realizaci sdélovaci kabelizace
3.1.1 Metalicka kabelizace

Jednotlivé objekty se navrhuje propojit metalickou kabelizaci typu TCEPKPFLEY(ZE) 0,6(0,8). Jedna se o
celoplastové kabely s izolaci na Zile pénéného PE, s kfizovou nf ¢tyfkou s pramérem zily 0,6(0,8)mm, kabel
plnény proti podéinému Sifeni vihkosti. Na dusi kabelu je vrstva z laminované folie Al (-FL-), polyetylénovy plast
(-E-) draty Al a plast PE, PVC (ZE, ZY).

Ukonéeni metalickych kabell bude provedeno zafezovou technologii. Ukonéeni metalickych kabelu bude
provedeno zafezovou technologii. Vzhledem k tomu, Ze v fe§eném Useku je stejnosmérnd trakce, bude stinéni
a oplasténi kabell v mistech ukon&eni vyvedeno samostatnym CY vodi¢éem a ukonceno na odizolované svorce.
Z diivodu stejnosmérné trakce musi byt uzemnéni rozpojitelné. V mistech ukonceni a vyvedeni tratového
kabelu, kde bude instalovano sdélovaci zafizeni, se navrhuje osadit oddélovaci translatory T10 600/600 s
elektrickou pevnosti 4kV (tratovy kabel nem& pupinované c¢tyiky) pro okruhy SR, VT, JS, ZT a CM + rezervni
okruhy, pouze u okruht paralelné vyvadénych na vice vystupl budou pouzity translatory CN 157 039
3600/1900 (okruh JS v RD), pfes které se provede propojeni okruhd z tratového kabelu na mistni kabely a
sdélovaci zafizeni.

Na sdélovaci kabelizaci bude provedeno stejnosmérné méreni pfed i po pokladce. Na tradi¢nich kabelech se
navrhuje pfed zahajenim praci provést zkracené zavérecné méfeni v jednom sméru za provozu a po ukonceni
manipulace nebo vilozeni kabelové viozky se navrhuje zkracené zavéreéné méfreni v obou smérech za provozu.

Dale se navrhuje na metalické kabelizaci tato méfeni:

*  kontinuita zil

*  smyckova rezistance

e izolaéni rezistance zil

«  rezistance stinici folie

* izolaéni rezistance stinici félie

* izolaéni rezistance pancife (u kabelu opatfenych pancifem)

e rezistance uzemnéni u kabelovych rozvadéci-objektl

e vyrovnani kapacitnich nerovnovéh u kabell délky nad 1,6km.
Méfeni budou provedena az po ukonceni veSkerych terénnich praci.

Je nutné, aby pfi pokladce tratového kabelu byly ponechany po 500m kabelové rezervy cca 5m pro pfipadné
vlozeni spojky. Kabelové rezervy budou ponechany u pfechodd vodnich tokl, podchodd pod silnicemi a u
mostnich objektl (rez. 5m). Vyrobni délka kabelu je 1000m. Spojky na tratovém kabelu budou po 1000m.
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Pfi realizaci zemnich praci je nutné respektovat stavajici inzenyrské sité realizované v ramci pfedchozich
staveb.

Zemnici pasky (paskové zemniCe) se navrhuje ukladat do samostatného vykopu. Je nutné zajistit, aby
vzdélenost soubéhu kabelové kynety a vykopu, kde je ulozen paskovy zemni€, byla alesponn 2m a délka
soubéhu co nejkratsi. Pokud toto feSeni neni mozné, napf. z prostorovych divodu, je tfeba uzemnéni fesit
jinym zptsobem, ktery pfipousti norma CSN 33 2000-5-54, ed.3 (napf. tyéovy zemni&, zemnici deska, atd.).

Soucésti realizace MK, TK, DK v koordinaci s pokladkou MOK, DOK a HDPE trubek bude i vyhotoveni
kabelové knihy, papirova i digitalni verze. Trasa sdélovaci kabelizace, véetné vSech montaznich soucéasti
(spojky, spojky HDPE), bude zakotovana k ose krajni koleje nebo pevnym objektim s uvedenim zkm a s
uvedenim hloubky ulozeni. Digitalni dokumentace kabelizace (format DGN) bude pfedana po realizaci stavby
dle Smérnice SZDC ¢&. 117 ze dne 16.3.2017 (&.j.: S11908/2017-SZDC-GR-0O7). Po dokon&eni stavby budou
pFedany 4ks Knihy plana ve vazané (knizni) podobé (1x SSZ, 1x OR, 2x CTD).

3.1.2 Ochranné trubky HDPE

Pro instalaci optickych kabelt se navrhuje v rdmci PS FeSicich sdélovaci kabelizaci polozit ochranné trubky
HDPE 40/33 ur¢enych pro zemni ulozeni. Trubky jsou vyrobeny z polyetylénu s vysokou hustotou HDPE s
hladkou vnitfni stranou.

Pro instalaci optickych kabell se navrhuje pouzivat ochranné trubky HDPE nasledujicich barev:

e Barva modra, v pfipadé soubéhu trubek stejné barvy doplnit o barevné pruhy — provozni trubka pro
TOK, MOK propojuijici jednotlivé objekty v ZST, jednotlivé ZST a objekty v tratovém Useku

«  Barva €ernd, v pfipadé soubéhu trubek stejné barvy doplnit o barevné pruhy — rezervni trubka pro DOK,
MOK propojujici jednotlivé objekty v ZST

e Barva fialova, v pfipadé soubéhu trubek stejné barvy doplnit o barevné pruhy — provozni trubka pro
DOK propojujici jednotlivé ZST a objekty v tratovém tseku.

«  Barva zeleng, v pfipadé soubéhu trubek stejné barvy doplnit o barevné pruhy — opticka kabelizace pro
kamerovy systém
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* Barva Cervena, v pfipadé soubéhu trubek stejné barvy doplnit o barevné pruhy — opticka kabelizace
propojujici silnoproudé objekty a rozvadéée OV a EQV v ZST.

Ochranné trubky budou kladeny do vykopu s dodrzenim minimalniho poloméru ohybu 2m tak, aby bylo mozné
dodate¢né zafouknout optické kabely. Pokladka bude provedena do piskového loze, zlabl nebo chrani¢ek. Nad
trubkami bude poloZena vystrazna félie modré barvy.

Ochranné trubky se navrhuje ukoncit za vstupy do objektl. Dale se navrhuje opticky kabel chranit zatazenim do
ochranné trubky HFXP, ktera je ur€ena do vnitfnich prostor. Ukonéeni trubek HDPE v objektech bude
provedeno vodotésnymi prachodkami.

Soucésti realizace HDPE trubek v koordinaci s pokladkou MOK, DOK, MK, TK a DK bude i vyhotoveni
kabelové knihy, papirova i digitalni verze. Trasa sdélovaci kabelizace, v€etné v8ech montéznich soucasti
(spojky, spojky HDPE), bude zakétovana k ose krajni koleje nebo pevnym objektim s uvedenim zkm a s
uvedenim hloubky ulozeni. Digitalni dokumentace kabelizace (format DGN) bude pfedana po realizaci stavby
dle Smérnice SZDC &. 117 ze dne 16.3.2017 (&.j.: S11908/2017-SZDC-GR-07). Po dokonéeni stavby budou
pFedany 4ks Knihy plant ve vazané (knizni) podobé (1x SSZ, 1x OR, 2x CTD).

Po pokladce HDPE trubek bude provedena jejich tlakova zkousSka a kalibrace pro provéreni technického stavu
a bude vyhotoveny pisemny protokol o provedeni téchto méfeni a spravci (majiteli) budou pfedany meéfici
protokoly. Méfeni budou provedena az po ukonceni veskerych terénnich praci.

PFi realizaci zemnich praci je nutné respektovat stavajici inzenyrské sité realizované v ramci predchozich
staveb.

3.1.3 Opticka kabelizace

Do predem instalovanych ochrannych trubek HDPE se navrhuje instalovat opticka kabelizace v provedeni SM.
Pro instalaci diagnostického optického kabelu se navrhuje pozit piné dielektricky kabel s jednovidovymi
optickymi vlakny. Konstrukce kabelové duSe musi umoznit odboceni Sesti vliaken bez preruSeni ostatnich
vldken. Kabel se suchou kabelovou dusi bude vybaven vodotésnym plastém a ochranou proti podélnému Sifeni
vlhkosti. Kabel musi obsahovat dvojitou primarni ochranu vldken, sekundarni ochranu provedenim ,loose tube*
a barevné rozliSeni vldken a jednotlivych trubicek.

Ve vnitinich prostorach bude opticky kabel chrdnén zatazenim do ochranné trubky HFXP a ulozen na
kabelovych rostech a zatazen v kabelovych kanalech a prostupech. V mistech ukon€eni bude, pro pfipadnou
manipulaci s optickym rozvadécem, na kabelu ponechana rezerva na optického kabelu 50m na nasténném kfizi
s krytem.

V mistech kFizeni optické kabelizace s Zelezni¢ni trati, komunikacemi, vodote€emi a pfi ulozeni optické
kabelizace na umélych stavbach se navrhuje na optickém kabelu ponechat kabelové rezervy, které se navrhuje
ulozit do zemnich kabelovych komor. Rezervy budou navrzeny tak, aby bylo mozno provadét stavebni Upravy
bez preruseni provozu nebo spojkovani optického kabelu.

Ukongeni optické kabelizace bude realizovano konektory E2000/APC dle pfislugnych platnych smérnic SZDC.
Na optickych kabelech budou provedena tato méfeni a pro prejimaci fizeni je nutno zajistit:

*  méreni metodou OTDR na vinovych délkach 1310/1550/1625nm v obou smérech

«  méfeni pfimou metodou na vinovych délkach 1310/1550/1625nm v obou smérech

e vyhodnoceni vysledk OTDR metodou obousmérného priamérovani ve formé tabulek a grafd
(vyhodnoceni Gtlumu svard, Gtlumu kabelovych Usekud, Gtlumi v konektorech, porovnani naméfenych
hodnot s pozadovanymi parametry)

«  vyhodnoceni vysledkl pfimé metody zplisobem obousmérného primérovani ve formeé tabulky.
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Méfeni budou provedena az po ukonceni veSkerych terénnich praci.
Na ochrannych trubkédch HDPE je nutné provést pfed zafouknutim optickych kabell kalibraci a hermetizaci.

Znageni tras sdélovacich vedeni bude realizovano dle pokynu SZDC s.o. &.j. 30354/2016-SZDC-O14 ,Vyuziti
RFID markert k lokalizaci podzemnich inzenyrskych siti v majetku SZDC* ze dne 21.7.2016. Markery oranzové
barvy (101,4 kHz) se navrhuje pouzit nasledujicim zplsobem:

« trasy kabell sdélovacich optickych a trubek HDPE (v pfipadé pozadavku umisténi po cca 50m a
v mistech lomovych bodl

* ulozeni kabelovych metalickych spojek a spojek na trubkach HDPE

e anomalie na kabelové trase — v pfipadé pozadavku spravce

+  kabelové rezervy metalickych, optickych a kombinovanych (hybridnich) kabell

« odboc¢né body z paternich tras optickych kabelt a trubek HDPE

» ulozeni spojek optickych a kombinovanych (hybridnich) kabeld, markery s moznosti zapisu dat

«  pfechody kolejisté, silnic a vodoteci — kabelovy oznacnik.
Parametry optickych kabell, pouzité optické komponenty, zpisob montaze, méfeni a vyvedeni musi splfiovat
podminky a zasady uvedené v dokumentu ,Zakladni technické specifikace optickych kabell a jejich
prisluSenstvi v telekomunikacni siti SZDC¥, vydaném SZDC s.0., Odbor automatizace a elektrotechniky,
&.1.27150/2017-SZDC — O14 a sougasné podminky stanovené v TKP.

Pouzitd sdélovaci kabelizace musi splfiovat smérici generalniho feditele SZDC ¢.16/2005 ,Zasady
modernizace vybrané Zelezni¢ni sité CR".

Optické kabely musi splfiovat doporuceni UIC ITU-T G.652D, G.657A1 pro optické kabely SM.

Soucasti realizace MOK a DOK v koordinaci s pokladkou MK, TK, DK a HDPE trubek bude i vyhotoveni
kabelové knihy, papirova i digitalni verze. Trasa sdélovaci kabelizace, véetné vSech montaznich soucéasti
(spojky, spojky HDPE), bude zakdétovana k ose krajni koleje nebo pevnym objektim s uvedenim km a s
uvedenim hloubky ulozeni. Digitalni dokumentace kabelizace (format DGN) bude pfedana po realizaci stavby
dle Smérnice SZDC ¢&. 117 ze dne 16.3.2017 (&.j.: S11908/2017-SZDC-GR-07). Po dokon&eni stavby budou
predany 4ks Knihy plana ve vazané (knizni) podobé (1x SSZ, 1x OR, 2x CTD).

PFi realizaci zemnich praci je nutné respektovat stavajici inzenyrské sité realizované v ramci pfedchozich
staveb.

3.1.4 Ochrana stavajici kabelizace

V ramci PS feSicich sdélovaci kabelizaci se navrhuje pfi realizaci stavebnich praci ochranit stavajici kabelizaci
vybudovanou v ramci pfedchozich staveb. V pfipadé, Ze poloha nebo hloubka ulozeni, délka nebo technicky
stav neumozni stavajici vedeni, pfi stavebnich Upravach, ochranit bez prferuseni, navrhuje se vlozit nové
kabelové vlozky stejného typu kabelu. Obnazené vedeni se navrhuje mechanicky ochranit ulozenim do
kabelovych zlabd nebo délenych chréaniéek. Proti pojezdu tézkou technikou se navrhuje sdélovaci vedeni
ochranit prekrytim betonovymi silni€nimi panely. Po provedeni stavebnich praci bude realizovana definitivni
kabelizace.

3.2 Navrzené technickeé reseni

V ramci této stavby bude vymisténo sdélovaci zafizeni ze sdélovaci mistnosti ve vypravni budové. Sdélovaci
zafizeni bude umist&no v nové sdélovaci mistnosti nového technologického objektu ZST Praha-Bubny a ZAST.
Praha-Vystaviste.

Néazev akce:Modernizace trati Praha-Bubny (vEetné) — Praha-Vystavisté (véetné) str. 10/25
Vypracovaliing. Pavel Roha¢ Identifikacni Sislo dokumentu: [20[7842]04]01 02]01]o1 001 ] zmena:| ]




sSUDOP
® PRAHA Technicka zprava

Nova mistni metalickd kabelizace bude v novych sdélovacich mistnostech novych technologickych objektd
ukonéena na rozpojovacich svorkovnicich, které budou instalovany v nosnicich, které budou upevnény v
novych 19“ skfinich, fesi PS 91-02-05.

Metalicka kabelizace

ZST Praha-Bubny

Sdélovaci mistnost SEVER technologického objektu se navrhuje propojit metalickymi kabely s témito objekty:
viz. vykres 2.201:

«  Eskalatory na nastupistich - kabely TCEPKPFLEY 5XNO0,8 (pro trasy v podhledu budou pouzity kabely
sdélovaci se zvy$enou odolnosti proti Sifeni plamene a s funkéni schopnosti pfi pozaru 10x2x0,8).
Kabely se navrhuje ukoncit na svorkach v rozvadédi eskalatoru (umistén pod nastupni deskou horniho
néstupisté) - vstup kabeldze z cela (ve sméru nastupu) do prostoru pohanéci stanice eskalatoru v
hloubce cca. 300 mm pod nastupni deskou horniho nastupisté. Z tohoto rozvadéce budou pFipojeny
kabelem TCEPKPFLEY 3XNO0,8 (pro trasy v podhledu budou pouzity kabely sdélovaci se zvySenou
odolnosti proti Sifeni plamene a s funkéni schopnosti pfi pozaru 10x2x0,8) hlasové majacky (soucast
orientacniho systému), které budou umistény na pfistfeSku nebo konstrukci na nastupistich a na
vyloZnicich ve vestibulu. Kabely vedené v podhledu k hlasovym majackim ve vestibulu uloZzeny na
kabelové rosty s funkeni odolnosti proti pozaru.

e Sdélovaci mistnost JIH - kabel TCEPKPFLEY 10XNO0,6. Kabel se navrhuje ukoncit na zéfezovych
pascich, které budou instalovany v nosnicich, které budou upevnény v nové 19 skfini (feSi PS 91-02-
05).

+  Sdslovaci mistnost STRED - kabel TCEPKPFLEY 10XNO,6. Kabel se navrhuje ukong&it na zafezovych
péscich, které budou instalovany v nosnicich, které budou upevnény v nové 19 skfini (feSi PS 91-02-
05).

«  7ST Praha-Bubny, BTS - kabel TCEPKPFLEZE 3XN0,6. Kabel se navrhuje ukonéit na zafezovych
pascich, které budou instalovany v nosnicich, které budou upevnény v nové 19 skfini (feSi PS 91-02-
05).

V ramci mistni kabelizace budou osazen objekt VTO u EZ. Venkovni telefonni objekt, ktery bude napojen ze
sdélovacich mistnosti technologického objektu, se navrhuje osadit takto, viz. vykres ¢&. 2.201:

e 7km 412,804 — 1x VTO u elmag. zamku

Pouzité VTO bude jednookruhové, stazené do telefonniho zapojovade v ZST Praha-Bubny. Napéjeni bude
feSeno po jednom péaru v kabelu ze samostatného zdroje 24V umisténého v mistnosti sdélovacich zafizeni.
Venkovni telefonni objekt bude vybaven méni€em napajeni.

Ochranné trubky HDPE

V ramci mistni kabelizace se dale navrhuje mezi jednotlivymi objekty v ZST Praha-Bubny a ZAST. Praha-
Vystavisté polozit ochranné trubky HDPE @ 40 mm pro néslednou instalaci mistnich optickych kabeld. V ramci
tohoto PS budou polozeny ochranné trubky HDPE pro instalaci optickych kabell pro napojeni rozvadécii EOV,
OV, kamerového systému a propojeni jednotlivych novych objektd v ramci ZST, viz. vykres &. 2.201.

Opticka kabelizace

ZST Praha-Bubny

V ramci tohoto PS se navrhuje do pfedem polozenych ochrannych trubek HDPE zafouknout mistni optické
kabely. Mistni optické kabely se navrhuje ukongit konektory E2000/APC.
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Nova mistni opticka kabelizace bude ve sdélovaci mistnosti SEVER nového technologického objektu ZST
Praha-Bubny ukonéena v novém optickém rozvadéci pro 144 vlaken (feSi PS 01-02-01) v nové 19" skfini (feSi
PS 91-02-05). Sdélovaci mistnost se navrhuje propojit optickou kabelizaci s témito objekty, viz. vykres €. 2.201:

*+  SpS 3kV - MOK 24vl. SM — OK ukongit v novém optickém rozvadéci pro 24 vidken (fesi PS 01-02-01) v
nové 19 skfini, feSi PS 91-02-05.

+  Sdélovaci mistnost JIH — MOK 36vl. SM - OK ukon¢it v novém optickém rozvadéci pro 144 vidken (fesi
PS 01-02-01) v nové 19" skfini, FeSi PS 91-02-05.

+  Sdélovaci mistnost STRED — MOK 12vl. SM - OK ukongit v novém optickém rozvadééi pro 12 vidken
(feSi PS 01-02-01) v nové 19° skfini, Fesi PS 91-02-05.

« BTS - MOK 12vl. SM — OK ukon¢it v novém optickém rozvadéci pro 12 vlaken (fesSi PS 01-02-01) v
nové 19" skfini, feSi PS 91-02-05.

*  BTS Viadukt - MOK 12vl. SM — OK ukongit v novém optickém rozvadéci pro 12 viaken (fesi PS 01-02-
01) v nové 19“ skfini, fesi PS 91-02-05.

ZAST. Praha-Vystavisté

Nova mistni opticka kabelizace bude ve sdélovaci mistnosti nového technologického objektu ZAST. Praha-
Vystavisté ukoncena v novém optickém rozvadéci pro 144 vidken (feSi PS 91-02-01) v nové 19" skfini (feSi PS
91-02-05).

V ZAST. Praha-Bubny se navrhuje propojit rozvadé¢ EOV optickou kabelizaci. Rozvadé¢ EOV bude propojen
optickym kabelem s 6-ti vlakny SM, viz. 2.201. Optick&d kabelizace bude ve sdélovaci mistnosti nového
technologického objektu ukonéena v novém optickém rozvadéci pro 144 vliaken v nové 19° skfini (fedi PS 01-
02-01) a na strané rozvadéce EOV bude optickd kabelizace ukoncena v optickém rozvadéci 12 vlaken, resi
tento PS.

Opticka kabelizace pro kamerovy systém je feSena v ramci PS kamerového systému. Vytahy pro cestujici
budou pfipojeny v ramci PS sdélovaciho zafizeni.

Provizorni stav a ochrana stavaijici kabelizace

V ramci tohoto PS se navrhuje pfi realizaci stavebnich praci ochranit stavajici mistni kabelizaci vybudovanou v
ramci predchozich staveb. Pii modernizaci ZST Praha-Bubny dojde ke kolizi stavajici mistni kabelizace se
stavebnimi pracemi. Obnazené vedeni se navrhuje mechanicky ochranit uloZzenim do kabelovych Zlabl nebo
délenych chranicek. Proti pojezdu tézkou technikou se navrhuje sdélovaci vedeni ochranit prekrytim
betonovymi silni€nimi panely. Po provedeni stavebnich praci bude v rdmci tohoto PS realizovana definitivni
mistni sdélovaci kabelizace. Provizorni sdélovaci kabelizace je feSena v ramci PS 91-02-03.

Demontaze:

Vramci tohoto PS budou realizovany demontaze stavajiciho nahrazeného zafizeni a kabelizace véetné
ukonceni (skfiné, stojany, spojky, rozvadéce, zavéry, LSA,...).

3.2.1 Zemni prace

Z prilozenych situaci vykresu v méfitku 1:1000 je patrny rozsah zemnich praci, ktery fesi kabelové trasy. Hlavni
kabelova trasa bude realizovana a rozpoétovana véetné mechanické ochrany v ramci PS 01-02-01 ZST Praha-
Bubny, mistni kabelizace i pro PS 91-02-01 Praha-Bubny - Praha-Dejvice, DOK a TK, PS 91-02-02 Praha
Masarykovo N&drazi - Praha-Bubny, DOK a TK a PS 52-02-01 Praha-Bubny - Praha-HoleSovice, DOK a TK.
Pouze odbocné a samostatné trasy budou realizované véetné mechanické ochrany v ramci jednotlivych PS.

Ochranné trubky pro zatazeni mistni kabelizace v nastupistich (trasy k eskalatorm) budou soucasti SO
nastupisté (material i prace souvisejici s montazi).
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Pro uloZeni sdélovaci kabelizace bude vyuzit nové budovany kabelovod. Pfi pokladani sdélovaci kabelizace do
vykopu realizovaného v ramci tohoto PS se navrhuje vykop 35x90cm (minimalni hloubka kryti 70cm), v mistech
mozného kolize s naslednymi stavebnimi pracemi, ve stanici a na mostech (propustcich) bude kabelizace
ulozena do betonovych Zlabl. Pfi ukladani kabelizace na mosté se navrhuje kabelizaci ulozit do betonovych
Zlabl a do vykopu 35x50cm (minimalni hloubka kryti 40cm). Nad kabely bude uloZzena vystrazna félie modré
barvy Sife 33cm. Pfi kfizeni s zelezni¢ni trati musi byt kryti chranicky nejméné 1,5 m od plané télesa
Zelezni¢niho spodku a chranicka musi pfesahovat na kazdou stranu od osy koleje nejméné 4m. P¥i kfizeni
komunikaci se navrhuje hloubka ulozeni 120cm (minimalni hloubka kryti 110cm) a ochrana mechanickym
zabezpec€enim. Hloubka ulozeni a zpisob mechanické ochrany jsou patrné ze situaci.

Pti provadéni zemnich je nutno dodrzovat CSN 73 6005 ,Prostorova tprava vedeni technického vybaveni*.

3.2.2 Inzenyrské sité

V trase se nachazi fada stavajicich inzenyrskych siti, které budou v pfipadé potfeby v ramci projektu v
samostatnych objektech pfelozeny, nebo provedena jejich ochrana.

Zakresy stavajicich podzemnich zafizeni (siti) v situaci neslouzi jako vytyCovaci vykres. Inzenyrské sité byly
prevzaty z podkladu pfedanych jejich spravci.

Pfed zapocetim zemnich praci musi byt odpovédnym pracovnikem zajiSténo vyznaceni tras podzemnich
vedeni inzenyrskych siti a jinych prekdzek na terénu. S druhem inzenyrskych siti, jejich trasami, hloubkou
ulozeni a ochrannymi pasmy musi byt seznameni pracovnici, ktefi budou zemni prace provadét. Toto plati i pro
trasy inzenyrskych siti v blizkosti stavenisté, které by mohly byt stavebni ¢innosti naruSeny.

3.2.3 Vykopy

Vykopy budou provadény prevazné ruéné (obsazena trasa ve stanicich, slozity terén v mezistani¢nich Usecich).
Prechody pfes komunikace, vodoteCe a koleje se provedou dle ddaju v situacich. PFi hloubeni ryh na
zemédeélsky obdélavanych pozemcich je nutno oddélit ornici. Pfekopy vozovek, chodnikd budou provadény na
dvakrét tak, aby byla polovina vozovky prijezdna pro pfipadny prujezd hasi¢skych vozidel a vozidel prvni
pomoci. Po dobu provadéni vykopovych praci budou provedena opatieni pro zajisténi bezpecnosti chodcl a
budou provedena potfebna dopravni opatfeni v souladu s dopravnimi predpisy.

PFi nepfedvidanych prekazkach (skéla apod.) je mozné v kritickych Usecich nedodrzet vysi pfedepsaného kryti.
V takovém pfipadé je nutné kabely a trubky HDPE ulozit do chraniek. Tyto vyjimky bude mozno provést jen se
souhlasem stavebniho dozoru a vSe bude uvedeno v dokumentaci skute¢ného provedeni.

Vypis nejmensiho dovoleného kryti mimo téleso Zel. spodku dle CSN 73 6005 a CSN 75 2130
. Minimalni kryti DOK ve volném terénu — 1,00m.
¢ Minimalni kryti DOK pod vozovkou — 1,20m.
¢ Minimalni kryti DOK v chodniku — 0,50m.
«  Minimalni kryti DOK pod vodni cestou — 1,20m (CSN 75 2130).

Vypis nejmensiho dovoleného kryti v télese zel. spodku dle SZDC S4
e Minimalni kryti DOK ve volném terénu — 0,70m pod Urovni plané télesa zelezni¢niho spodku (pod
urovni drazni stezky).
e Minimalini kryti DOK pfi kfizeni s drdhou — 1,50m pod Urovni plané télesa Zelezni¢niho spodku.
e Minimalni kryti DOK v prostoru nastupisté — 0,35m s uloZzenim do zlabu nebo chranicky.

V pfipadé, ze nelze realizovat minimalni kryti kabelizace dle pfedchozich odstavcl, navrhuje se nasledujici:
kabely (trubky HDPE) musi byt vzdy ulozeny do doplfikové ochrany. Ukladaji se do pevnosténnych kabelovych
Zlabl nebo chrani¢ek, s maximalnim moznym krytim, nejméné vSak 0,40m, pokud neni toto ulozeni mozné,
musi byt technické FeSeni jednotlivych pfipadu projednano a odsouhlaseno spravou trati (pfip. spravou mostl a
tuneld) a spravci budouci kabelaze, s pisemnym zapisem.
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3.2.4 Zahozy

Zahozy kabelové ryhy bude mozno provadét nasledné po kontrole dila stavebnim dozorem, provozovateli
podzemnich siti a melioracnich zafizeni odkrytych pfi vykopu.

Vintravilanu a tam, kde je ryha v télese drahy, budou zdhozy provadény po vrstvach a péchovany. Oteviené
vykopy pres komunikace budou zahazovany piskem. Zdhozy na zemédélsky obdélavanych pozemcich nutno
provést tak, aby ornice byla ulozena ve vrchni vrstvé. Je nepfipustné nahrnout na kabely trubky HDPE ostré
kameny.

Projekt nepfedpoklada provizorni Upravu poSkozenych povrchG chodnikd a prostranstvi. Provizorné se
obalovanou drti upravi pfechody komunikaci. Po slehnuti kabelové ryhy se porusené povrchy chodnikd,
prostranstvi a komunikaci uvedou do plvodniho nebo nalezitého stavu. Je nutné dodrzet podminky dané
draznimi slozkami, tykajici se vycisténi znecisténého kolejového svrsku a uvedeni do plvodniho stavu napf.
meéficich bodl. PFi pfekopech je nutné se Fidit podminkami vliastnikd a spravcu.

3.2.5 Krizeni
a) Komunikace.

Navrhovana trasa kabel a HDPE trubek kFizi silnice I.-1ll. tfidy, mistni komunikace. V pfipadé kfizeni silnice .-
[ll. tfidy bude kFizeni provedeno fizenym protlakem v hloubce min. 1,2 m (horni hrana chrani¢ky) pod Urovni
vozovky. Kabely a HDPE trubky budou v téchto mistech ulozeny do vhodnych chrani¢ek (PE trubky ¢ 160 mm).

V zastavéném prostoru se navrhuje kabely HDPE trubka ulozit do hloubky 1,2 m (horni hrana chranicky)
s presahem min. 1 m na kazdou stranu od krajnice komunikace. V pfipadé kfizeni mistnich komunikaci se
kfizeni provede protlakem a kabely a HDPE trubky se ulozi do vhodné chrani¢ky s minimalnim krytim 1,2 m pod
urovni vozovky. Chrani¢ky budou uloZzeny s pfesahem min. 1 m na kazdou stranu od krajnice komunikace.
Mista kfizeni budou ve vSech pfipadech (s vyjimkou zastavénych Gzemi, mistnich komunikaci s nezpevnénym
povrchem) oznacena oznacovacimi tyCemi pfipadné betonovymi oznacniky. V pfipadé kfizeni silnice I.-l.tfidy
bude provedeno oznaceni oboustranné.

b) Zelezni¢ni traté
Navrhovana trasa kabeld a HDPE trubek kfizi zelezni¢ni trat v Siré trati a v prostoru zel. stanic.

KFizeni zelezni¢nich trati a vie€ek bude provedeno pfekopem pripadné fizenym protlakem v hloubce min. 1,5 m
(horni hrana chranicky) pod Urovni zelezni¢ni plané. V misté protlaku budou HDPE trubky ulozeny do vhodnych
chréani¢ek (PE trubky @ min 160 mm) s pfesahem min. 2 m na kazdou stranu od paty naspu. Mista kfizeni
budou oznacena oboustranné oznacovaci ty¢i pfipadné betonovymi oznacniky.

Pred zahajenim provadéni protlaku je nutné nechat vytyc¢it vSechny pozemni sité nalézajici se v misté protlaku.

c¢) Vodotece

V této Casti projektové dokumentace dochazi ke kfizeni vodoteé¢i (odvodnovacich pfikopt). Kfizeni bude
provedeno pfekopem v hloubce 1,2m (horni hrana chranic¢ky) a bude provedeno v chranic¢ce (PE trubka min. ¢
160 mm) s pfesahem min 2 m na obé strany bfehové hrany. Bfehy budou po provedeni zemnich praci
zhutnény a uvedeny do plvodniho stavu. Mista kfizeni budou oznacena oboustranné oznacovaci ty&i pfipadné
betonovymi oznaéniky

d) Vyuziti umélych staveb
Umeélymi stavbami v tomto pfipadé se rozumi Zel. mosty, propustky, opérné a zarubni zdi.

V pfipadé prfechodu mostkt a propustkd, pokud to jejich konstrukce, rozméry a stav umozni, budou prvky
kabelizace ulozeny do vhodnych kabelovych Zlabl pfipadné multikanald s min. krytim 0,4 m.

Nové prechody mostl a propustkd jsou feSeny vyhradné zemni trasou pfipadné v nezbytnych pfipadech
v kabelovych zlabech (antivandal. provedeni se zabezpecenim proti zcizeni kabelového vedeni) umisténych
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vné mostu. Nadzemni trasy z tenkosténnych, snadno poskoditelnych a pfistupnych kabelovych Zlabl jsou
z hlediska budouci spravy nepfipustné.
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4. BEZPECNOST A OCHRANA ZDRAVi PRI PRACI

Zhotovitel stavby (zaméstnavatel) je povinen zajistit bezpe€nost a ochranu zdravi zaméstnancl pfi praci
s ohledem na rizika mozného ohrozeni zivota a zdravi, ktera se tykaji vykonu prace (odst. 1 § 101 z. &.
262/2006 Sb., zakonik prace).

Zhotovitel stavby je povinen vytvaret bezpecné a zdravi neohrozujici pracovni prostfedi a pracovni podminky
vhodnou organizaci bezpec€nosti a ochrany zdravi pfi préci pfijimanim opatfeni k pfedchazeni rizikiim (odst.1 §
102 z.¢. 262/2006 Sb., zakonik prace).

V8echna opatfeni musi odpovidat pozadavkim legislativnich pfedpis(i, norem a jinych zavaznych predpisu,
navodim vyrobcu, technologickym a pracovnim postupim pfip. mistnim bezpe€nostnim predpisum, a také
zavaznym dokumentim a pozadavkim spravcl inzenyrskych siti a legislativnim predpisim, zavaznym
predpisiim, normam a smérnicim tykajicich se kontaktu se zelezni¢ni dopravou nebo s dopravou silni¢ni.

Zameéstnavatel, ktery provadi jako zhotovitel stavebni, montazni a stavebné montdzni prace nebo udrzovaci
prace pro jinou pravnickou osobu (Spravy zeleznic s.o., spravci inzenyrskych siti, atd.) na jejim pracovisti Ci
zafizeni, zajisti v soucinnosti s touto osobou vybaveni pracovisté pro bezpecény vykon prace. Prace mohou byt
zahajeny pouze, pokud je pracovisté nalezité zajisténo a vybaveno.

Zaméstnavatel je povinen zajistit, aby stroje, technicka zafizeni a dopravni prostfedky a naradi byly z hlediska
BOZP vhodné pro praci, pfi které budou pouzivany.

Zaméstnavatel je povinen organizovat praci a stanovit pracovni postupy, tak aby byly dodrzovany zasady
bezpecného chovani na pracovisti.

Na pracovistich, na kterych jsou vykonavany prace, pfi nichz maze dojit k poSkozeni zdravi, je zaméstnavatel
povinen umistit bezpe¢nostni znacky, zavést signaly nebo instrukce tykajici se BOZP.

Zajisténi BOZP se tyka v8ech osob, které se s védomim zhotovitele zdrzuji na stavenisti. Zajisténi BOZP se
vztahuje i na osoby mimo pracovnépravni vztahy, tj. napf. osoby samostatné vydéle¢né ¢inné.

Plni-li na jednom pracovisti ukoly zaméstnanci dvou a vice zaméstnavatell, jsou zaméstnavatelé povinni
vzajemné se pisemné informovat o rizicich a pfijatych opatfenich k ochrané pred jejich pisobenim, ktera se
tykaji vykonu prace a pracovisté a spolupracovat pfi zajiStovani bezpecénosti a ochrany zdravi pfi praci pro
v8echny zaméstnance na pracovisti.

Prace a povinnosti cizich pravnickych a fyzickych osob v prostorach provozované Zelezni¢ni dopravni
cesty z hlediska BOZP v ramci stavby:

Pro zhotovitele stavby je smluvné zavazny predpis SZ Bp1 ,Pokyny provozovatele drahy k zajisténi bezpe&nosti
a kochrané zdravi osob pfi Cinnostech a pohybu vijeho prostorach a v prostorach Zzelezniéni drahy
provozované Spravou Zeleznic, statni organizace* a SZ Bp3 ,Bezpednost a ochrana zdravi pfi praci na
stavbach a pfi stavebnich ¢innostech v prostorach Spravy Zeleznic, statni organizace”.

1. Zhotovitel stavby je povinen zajistit provadéni praci odborné zptsobilymi osobami dle predpisu SZ Zam1 - o
odborné zpusobilosti a znalosti osob pfi provozovani drahy a drazni dopravy, ucinny od 1. 1. 2020

2. Zhotovitel stavby je povinen zajistit provadéni praci osobami zdravotné zpusobilymi ve smyslu vyhlasky ¢.
101/1995 Sb., kterou se vydavéa Rad pro zdravotni zpGsobilost 0sob pFi provozovani drahy a drazni dopravy

3. Zhotovitel stavby zajisti, aby vSechny fyzické osoby, které se budou pfi provadéni dila pohybovat na draze
nebo v obvodu dradhy na mistech vefejnosti nepfistupnych, mély povoleni pro vstup do téchto prostor.
Povoleni se vydava dle predpisu SZDC Ob1 dil IL.

Prehled zakladnich legislativnich predpist BOZP platnych pro pracovni ¢innosti ve stavebnictvi:
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. Z €. 262/2006 Sb., zakonik préace, v platném znéni,

e Z¢&. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalsi pozadavky BOZP v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi
bezpeénosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zékon
o zajisténi dalSich podminek BOZP), v platném znéni,

e Z.C. 258/2000 Sb. o ochrané vefejného zdravi a o zméné nékterych souvisejicich zakond, v platném
znéni,

« NV ¢&. 591/2006 Sb., o blizSich pozadavcich na bezpec€nost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich,
v platném znéni,

« NV 362/2005 Sb., o blizSich pozadavcich na bezpeénost a ochranu zdravi pfi praci na pracovistich
s nebezpecim padu z vysky nebo do hloubky, v platném znéni,

NV 101/2005 Sb., o podrobnéjSich poZzadavcich na pracovisté a pracovni prostiedi, v platném znéni,

NV 378/2001 Sb., kterym se stanovi bliz§i pozadavky na bezpecny provoz a pouZivani stroju,
technickych zafizeni, pfistroju a naradi, v platném znéni,

« NV 168/2002 Sb., kterym se stanovi zplisob organizace prace a pracovnich postupl, které je
zaméstnavatel povinen zajistit pfi provozovani dopravy dopravnimi prostfedky, v platném znéni,

NV ¢ 495/2001 Sb., kterym se stanovi rozsah a bliz§i podminky poskytovani ochrannych pracovnich
prostfedku, mycich, €isticich a dezinfekénich prostfedkd, v platném znéni,

NV 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci, v platném znéni,

NV 11/2002 Sb., kterym se stanovi vzhled a umisténi bezpe¢nostnich znacek a signall, v platném
znéni,

NV 272/2011 Sb., o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi U€inky hluku a vibraci, v platném znéni

NV 406/2004 Sb., o bliz§ich pozadavcich na zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci v prostredi
s nebezpecim vybuchu, v platném znéni,

. Vyhl.€. 50/1978 Sb., o odborné zplsobilosti v elektrotechnice, v platném znéni,

* Vyhl.€. 18/1979 Sb., kterou se urCuji vyhrazend tlakova zafizeni a stanovi nékteré podminky K jejich
bezpecnosti, v platném znéni,

 Vyhlé. 19/1979 Sb., kterou se urcuji vyhrazena zdvihaci zafizeni a stanovi nékteré podminky
k zajisténi jejich bezpecnosti, v platném znéni,

e Vyhl.€. 21/1979 Sb., kterou se urCuji vyhrazend plynové zafizeni a stanovi nékteré podminky k zajisténi
jejich bezpecénosti, v platném znéni,

e Vyhl. 48/1982 Sb., kterou se stanovi zakladni pozadavky k zajisténi bezpec€nosti prace a technickych
zafizeni, v platném znéni,

*  Vyhl.€. 73/2010 Sb., stanoveni vyhrazenych elektrickych technickych zafizeni, jejich zafazeni do tfid a
skupin a o bliz8ich podminkach jejich bezpe¢nosti, v platném znéni,

e Vyhl.€. 87/2000 Sb., kterou se stanovi podminky pozarni bezpecnosti pfi svafovani a nahfivani zivic
v tavnych nadobach, v platném znéni,

e Vyhl.¢. 432/2003 Sb., kterou se stanovi podminky pro zafazovani praci do kategorii, limitni hodnoty
ukazatelt biologickych expozi¢nich testd a podminky odbéru biologického materialu pro provadéni
biologickych expozi¢nich testd a nalezitosti hldSeni praci s azbestem a biologickymi Ciniteli, v platném
znéni,

e Vyhl.6.394/2006 Sb., kterou se stanovi prace s ojedinélou a kratkodobou expozici azbestu a postup pfi
uréeni ojedinélé a kratkodobé expozice téchto praci, v platném znéni.

Prace a ¢innosti v ramci stavby vystavujici fyzickou osobu zvySenému ohrozeni zivota nebo poskozeni
zdravi dle prilohy €. 5 NV €. 591/2006 Sb. v platném znéni:
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1. Préace vystavujici zaméstnance riziku poskozeni zdravi nebo smrti sesuvem uvolnéné zeminy ve vykopu o
hloubce vétsi nez 5 m

2. Prace nad vodou nebo v jeji tésné blizkosti spojené s bezprostfedni blizkosti spojené s bezprostfednim
nebezpecim utonuti — v pfipadé praci spojenych s ochranou stavby pfi povodni.

3. Prace vykonavané v ochrannych pasmech energetickych vedeni, popfipadé technického vybaveni.
4. Zemni prace provadéné protlacovanim.
5. Prace spojené s montazi a demontazi tézkych konstrukénich stavebnich dilG kovovych, betonovych a

dfevénych uréenych pro trvalé zabudovani do staveb.

4.1 Pozarni ochrana

Realizace a provoz stavby nevyzaduje zabezpeceni specialni pozarni ochrany. Je vSak nutné, aby béhem
vystavby zlstala zachovana prljezdnost komunikaci (popfipadé pfistup) pro zachranna vozidla pozarni
ochrany.

Stavba bude vybudovana z nehoflavych materiall, pfipadny pozar v prostoru stavby by byl likvidovan mistné
prisluSsnym hasi¢skym sborem.

Provoz i vystavba musi respektovat Zakon o pozarni ochrané €. 133/1985 Sb., ve znéni pozdéjsich predpisu.
PFi stavebnich a montaznich pracich je nutno dodrzovat protipozarni opatfeni. Realiza¢ni firma zajisti, ze po
dobu vystavby nebude zvy$eno nebezpeci pozaru a budou dodrzovéana hygienickd a bezpe€nostni opatfeni.

PFi montazi kabelovych spojek smrstovaciho typu je nutné dbat na pouzivani bezplamenné technologie
obzvlasté v uzavrenych prostorach. Bezpodminecné je nutno provést hermetické utésnéni kabell pfi vstupu do
objektl, a to z obou stran vstupniho télesa a kabelu. Nutné je i utésnéni vstupl do RD a chrani¢ek i rezervnich
v prekopech a protlacich. Shodné oboustranné hermetické utésnéni je nutné provést rovnéz pfi vstupu do
budov.

Realizaci a provozem této stavby nedojde ke zvySeni pozarniho zatizeni uvedené oblasti.
Zdvojené a dutinové podlahy

Prostory pod zdvojenou podlahou nebudou tvofit samostatné pozarni Useky. Pozarni zatizeni v
tomto prostoru nesmi byt vétSi nez 15 kg-m-2, pokud svisla vzdalenost mezi stropem a spodni
plochou podlahy je vétsi nez 0,25 m, nebo je podlahova konstrukce ¢i podpurna konstrukce
podlahy z vyrobk( tfidy reakce na ohen C az E.

Do pozarniho zatizeni se nezapocitavaji izolace kabelu, které spliuji tfidu reakce na ohen alespor
B2CA.

PFi nesplnéni podminek musi prostor pod podlahou tvofit samostatny pozarni usek. Konstrukce
podlahy v takovém pfipadé musi vykazovat pozarni odolnost REI 30 DP1.

C.2.3 Prostory nad podhledem

Prostory nad podhledem nebudou tvofit samostatné pozarni Useky. Pozarni zatizeni v tomto
prostoru nesmi byt vétsi nez 15 kg-m-2, pokud je svisla vzdalenost mezi hornim povrchem

podhledu a nejnizsi drovni stropni konstrukce vétsi nez 0,25 m.
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5. OSTATNI

5.1 Zvlastni podminky pro realizaci PS a SO

Pro realizaci pfedmétného PS nejsou nutné zadné zvlastni podminky.

5.2 Pokyny pro realizaci

Veskeré prace spojené s demontazi a montazi sdélovacich zafizeni v jednotlivych objektech jsou obvyklé a
nevyzaduji zvlastniho upozornéni. Je tfeba postupovat tak, aby pfipadné demontovana zafizeni byla i nadale
pouzitelnd pro moznou montaz do novych lokalit nebo popf. na nahradni dily.

5.3 Pozadavky na bezpecnost a ochranu zdravi pfri praci

Prace na sdélovacich zafizenich a vedenich podle této PD mohou fidit a provadét pouze pracovnici s
predepsanou kvalifikaci (vzdélani, odborna praxe, skoleni, pfezkouseni atd.) a zdravotni zpusobilosti.

P¥i praci je tfeba dodrzovat stanovené technologické postupy a platné technické i bezpecnostni pfedpisy. Tyka
se to pfedevSim ohrozeni vyplyvajicich z prace na elektrickych zafizenich, prace v kolejisti a soubéhu praci na
riznych PS a SO stavby.

Pracovisté musi byt pfedepsanym zpusobem vybaveno a zajisténo.

5.4 Péce o zivotni prostredi

PFi navrhované vystavbé je tfeba dodrzovat z hlediska péce o zivotni prostfedi pfedev§im tato vSeobecné
platna opatfeni:

e Mechanismy pouzivané pfi provadéni zemnich praci musi byt spravné sefizeny (exhalace!) a béh
motord musi byt omezen na nezbytné nutnou dobu (zemni prace, chranicka)

»  Ekologicky nebezpecny odpad (napf. zbytky barev, laku, rozpoustédel, fedidel, ropnych produktd,
elektrolytu, odfezky kabell a jejich obalG atd.) musi byt odborné likvidovan podle ekologickych a
bezpecnostnich zasad - nikdy nesmi byt ponechan na mistech praci.

*  Po dokon&eni praci musi byt stavenisté fadné uklizeno. To plati zejména pro Useky kabelové ryhy
provadéné v zavérecnych fazich stavby (napf. nastupisté), kde je nutné odklidit pfebyte€nou zeminu a
uvést povrch do stavu umoznujiciho finalni dpravu povrchu

« Predpokladané naroky na likvidaci odpadovych materidld jsou u tohoto provozniho souboru
minimalni, zejména proto, Ze nebudou provadény zadné demoli¢ni prace. Zbytky kabeld a vodicd,
stavebnich natérd, natérovych hmot a fedidel jakoz i komunalni odpad budou likvidovany jednotlivymi
postupy v rdmci stavby.

5.5 Ochrana elektrickych rozvodu

5.5.1 Prostredi

Vnitfni prvky sdélovaciho zafizeni jsou umistény uvnité budov v prostfedi norméainim dle CSN 33 2000-3. Vné&jsi
kabely a prvky jsou konstruované pro vnéjsi prostredi.

5.5.2 Ochrana pired nebezpeénym dotykem zZivych casti.

U Zivych ¢asti ve sdélovacich mistnostech bude ochrana prfed nebezpecnym dotykem zivych €asti provedena
zadbranou, nebot se jedna o umisténi zafizeni v prostorach pfistupnych pouze uréenym pracovnikim s
elektrotechnickou kvalifikaci. Dvefe musi byt uzaméeny a opatfeny bezpecnostnimi tabulkami.
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5.5.3 Ochrana pred nebezpe¢nym dotykem nezivych casti
Pro ochranu pfed nebezpeénym dotykem neZivych &asti plati pisludna ustanoveni CSN 33 2000-4-41 ed.2.
Podle druhu jednotlivych napdjecich soustav se uziva nasledujicich zptusobl ochran:

e Ochrana samocinnym odpojenim od zdroje v siti TN-C-S 3x400/230V, 50Hz (3x380/220V)
U zafizeni v prostorach normalnich a nebezpecnych staci provést ochranu zakladni, u zafizeni umisténého v
prostorach zvlast nebezpecnych se provede s ohledem na prostfedi ochrana zvySena tim, Ze se provede
doplrikové pospojovani nezivych ¢asti.

5.6 Zivotni prostredi, likvidace

Hospodafeni s odpady béhem vystavby a pfi vlastnim provozu se bude Fidit ustanovenim zakona ¢.
185/2001Sb. o odpadech a dalSimi pfedpisy v odpadovém hospodarstvi.

Likvidace odpad(i je provadéna podle programu odpadového hospodarstvi viz Vyhlaska MZP &. 383/20021Sb.
0 podrobnostech nakladani s odpady. Odpadovy material bude ulozen dle kategorizace odpad(i nezavadnym
zplsobem na fizenou skladku, kde musi dodavatel uzavfit smlouvu o uloZzeni odpadového materidlu s osobou
opravnénou k nakladani s odpady.

5.7 Organizace vystavby

Stru¢né zasady postupu vystavby, zaméfené na realizovatelnost navrzeného feSeni, rozhodujici mezistavy.
Zvlastnosti v pozadavcich na pfipravu stavenisté (plochy, cesty, objekty).

Podrobnosti jsou feSeny v ¢asti E.5.8 Zasady organizace vystavby.

Stru¢na bilance a nakladani s vyziskanym materidlem a odpady. Podrobnosti jsou feSeny v ¢asti B.3 Odpadové
hospodarstvi.

5.8 Rozpoctova ¢ast — vykaz vymér

Rozpoctova dokumentace na tento projekt bude zpracovana v cenové hladiné roku 2019.

Rozpocet s ocenénim bude obsazen v samostatné slozce a nebude soucasti této dokumentace.

Néazev akce:Modernizace trati Praha-Bubny (vEetné) — Praha-Vystavisté (véetné) str. 20/25
Vypracovaliing. Pavel Roha¢ Identifikacni Sislo dokumentu: [20[7842]04]01 02]01]o1 001 ] zmena:| ]




sSUDOP
PRAHA Technicka zprava

6. VYTYCENI
Smeérovy vypocet je proveden v soufadnicich S-JTSK. VySkovy systém Bpv.

Vyty€ovaci vykres a tabelogram hlavnich a podrobnych bodu je obsazen v Geodetické dokumentaci stavby,

¢ast G. Souvisejici dokumentace.

¢islo bodu souradnice Y souradnice X
1 741319.6455 1041367.7172 0.0000
2 741324.1789 1041343.7860 0.0000
3 741311.4244 1041341.1069 0.0000
4 741294.3097 1041933.6328 0.0000
5 741290.8394 1041933.1019 0.0000
6 741297.8761 1041943.4430 0.0000
7 741295.0968 1041943.2507 0.0000
8 741292.9444 1041779.3617 0.0000
9 741292.9078 1041781.3572 0.0000
10 741375.7628 1041174.3946 0.0000
11 741310.7692 1041823.7561 0.0000
12 741310.6583 1041823.9340 0.0000
13 741310.6077 1041825.7208 0.0000
14 741314.1047 1041668.1180 0.0000
15 741314.0716 1041669.8745 0.0000
16 741314.1908 1041670.0446 0.0000
17 741288.7143 1041797.5099 0.0000
18 741289.7473 1041797.5284 0.0000
19 741289.7685 1041796.1430 0.0000
20 741287.3047 1041796.0819 0.0000
21 741287.3350 1041779.2664 0.0000
22 741289.2468 1041779.3106 0.0000
23 741291.6066 1041779.3428 0.0000
24 741293.2866 1041779.3702 0.0000
25 741294.5356 1041779.3972 0.0000
26 741294.5050 1041781.3454 0.0000
27 741293.2450 1041781.3687 0.0000
28 741296.3936 1041672.0652 0.0000
29 741296.6060 1041671.8719 0.0000
30 741296.6385 1041670.1707 0.0000
31 741295.0423 1041670.0063 0.0000
32 741295.0062 1041671.8436 0.0000
33 741294.8940 1041672.0332 0.0000
34 741293.9581 1041668.8386 0.0000
35 741293.9010 1041671.8073 0.0000
36 741296.2658 1041671.8646 0.0000
37 741296.3066 1041670.0966 0.0000
38 741275.8301 1041817.7302 0.0000
39 741276.3476 1041817.7457 0.0000
40 741276.3362 1041813.6654 0.0000
41 741276.8143 1041808.8411 0.0000
42 741277.1527 1041771.3490 0.0000
43 741276.7533 1041762.0784 0.0000
44 741276.7315 1041759.4309 0.0000
45 741277.4329 1041755.0447 0.0000
46 741277.9031 1041735.6822 0.0000
47 741278.2053 1041718.0816 0.0000
48 741278.6253 1041700.0278 0.0000
49 741278.3133 1041690.7485 0.0000
50 741278.3675 1041687.1538 0.0000
51 741289.8634 1041687.3956 0.0000
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52 741276.0249 1041759.4276 0.0000
53 741297.6699 1041687.5692 0.0000
54 741290.0763 1041676.7666 0.0000
55 741290.5000 1041675.9227 0.0000
56 741290.1335 1041668.8986 0.0000
57 741290.4604 1041656.3480 0.0000
58 741290.6144 1041655.2873 0.0000
59 741290.9960 1041639.6020 0.0000
60 741290.1710 1041630.0526 0.0000
61 741292.1169 1041535.7784 0.0000
62 741293.2924 1041482.8141 0.0000
63 741294.1680 1041457.7668 0.0000
64 741294.6063 1041448.7042 0.0000
65 741296.1006 1041429.9098 0.0000
66 741297.7511  1041414.5507 0.0000
67 741298.3877 1041408.8832 0.0000
68 741299.7375 1041399.2306 0.0000
69 741301.4099 1041388.5185 0.0000
70 741303.4933 1041376.6147 0.0000
71 741304.7635 1041369.9173 0.0000
72 741307.4484 1041358.2898 0.0000
73 741313.9067 1041331.0517 0.0000
74 741319.3645 1041311.9071 0.0000
75 741325.5699 1041292.6418 0.0000
76 741331.5329 1041275.9719 0.0000
77 741336.0039 1041264.6676 0.0000
78 741340.4893 1041253.7367 0.0000
79 741349.8462 1041231.8270 0.0000
80 741355.4216 1041219.6792 0.0000
81 741389.4787 1041144.0605 0.0000
82 741398.7430 1041123.0899 0.0000
83 741409.1605 1041100.8077 0.0000
84 741415.5106 1041088.2487 0.0000
85 741423.5823 1041072.4404 0.0000
86 741432.3156 1041056.1709 0.0000
87 741437.5179 1041046.5956 0.0000
88 741439.0749 1041043.3128 0.0000
89 741448.3959 1041027.2964 0.0000
90 741457.2397 1041012.7414 0.0000
91 741472.9845 1040988.1030 0.0000
92 741481.2931 1040975.6154 0.0000
93 741489.1630 1040964.2511 0.0000
94 741511.1775 1040935.1505 0.0000
95 741524.3098 1040917.2820 0.0000
96 741511.1300 1040907.3225 0.0000
97 741511.8259 1040906.4687 0.0000
98 741864.5952 1041319.3284 0.0000
99 741870.5275 1041321.8631 0.0000
100 741870.5461 1041323.1240 0.0000
101 741877.3906 1041325.6490 0.0000
102 741884.4102 1041327.7016 0.0000
103 741887.9152 1041329.0464 0.0000
104 741892.0665 1041330.9588 0.0000
105 741896.3067 1041332.3363 0.0000
106 741902.7598 1041333.7414 0.0000
107 741905.9244 1041334.7135 0.0000
108 741913.0007 1041337.2739 0.0000
109 741916.0016 1041338.0926 0.0000
110 741922.5842 1041339.1848 0.0000
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111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169

741925.5980
741927.0725
741932.3330
741935.2610
741942.2736
741945.1009
741949.1033
741950.9363
741954.8019
741955.8155
741962.0324
741964.9516
741966.8119
741971.1087
741975.0843
741976.7452
741978.7157
741981.9424
741985.0360
741986.8528
741990.8755
741994.9777
741995.7803
741999.9913
742001.9240
742004.8528
742006.6591
742010.8670
742011.6970
742015.6345
742022.0431
742025.1502
742031.5821
742035.3134
742042.2589
742045.1610
742051.3062
742055.1530
742061.9662
742065.0406
742070.8162
742075.6441
742085.5238
742088.7234
742097.8045
742117.3881
742144.8199
742193.6117
742200.1982
742198.9141
742198.5735
742188.6839
741298.0998
741297.8935
741309.8307
741309.4504
741309.0547
741308.5746
741308.6924

1041339.9325
1041340.3661
1041342.1420
1041342.8023
1041343.6624
1041344.2346
1041345.3677
1041345.9198
1041346.6542
1041346.7736
1041347.2476
1041347.6979
1041348.0932
1041349.1773
1041349.6866
1041349.7981
1041349.8037
1041349.8965
1041350.2306
1041350.5159
1041351.2670
1041351.6130
1041351.6273
1041351.4801
1041351.4466
1041351.5888
1041351.7744
1041352.3099
1041352.3703
1041352.4219
1041351.8854
1041351.8579
1041352.2537
1041352.1397
1041351.1778
1041351.0080
1041351.0584
1041350.7375
1041349.4210
1041349.0505
1041348.7976
1041348.1451
1041345.2152
1041344.6181
1041342.8140
1041338.4646
1041331.8809
1041320.1103
1041318.5311
1041313.4582
1041312.3381
1041314.5203
1041674.1374
1041678.5556
1041687.8097
1041705.6725
1041725.5246
1041737.9145
1041741.7744

0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
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170  741308.6292
171 741308.4629
172 741308.2767
173 741307.7757
174  741307.5259
175  741307.1917
176  741306.7410
177  741306.5067
178  741305.6527
179  741305.5688
180  741305.2398
181 741304.8991
182  741303.7260
183  741303.4095
184  741300.4652
185  741289.5309
186  741295.2548
187  741294.6261
188  741294.1262
189  741291.5670
190  741310.2417
191 741310.2056
192 741305.2853
193  741305.2943
194  741306.5543
195  741305.9631
196  741305.9751
197  741306.5456
198  741314.9163
199  741314.9701
200  741311.2296
201 741310.7308
202  741310.5334
203  741310.4664
204  741273.4384
205  741273.5639
206  741273.6070
207  741273.6400
208  741278.0713
209  741278.3128
210  741274.0432
211 741274.0244
212 741271.9498
213  741271.9776
214 741271.9857
215  741271.8680
216 741271.1554
217  741271.0911
218  741275.6974
219  741275.6334
220  741275.3441
221 741310.2852
222  741310.5879
223  741310.6640
224  741310.4211
225  741310.6611
226  741310.9433
227  741311.0368
228  741309.9122

1041745.6981
1041746.7610
1041761.7957
1041781.6044
1041795.8195
1041805.7873
1041814.7018
1041818.6534
1041827.8159
1041831.6078
1041835.4293
1041836.8514
1041848.9962
1041852.0994
1041866.6607
1041941.2448
1041941.9859
1041947.1203
1041951.9593
1041781.0657
1041835.0716
1041837.4195
1041837.3431
1041836.8927
1041828.3674
1041828.3557
1041827.7503
1041823.8112
1041658.9379
1041656.5852
1041656.4882
1041656.4783
1041666.4163
1041669.8054
1041671.6051
1041671.4025
1041669.0051
1041667.1676
1041669.0440
1041656.7248
1041656.6704
1041658.0621
1041824.8463
1041823.5165
1041823.1276
1041822.9256
1041834.2386
1041836.5804
1041836.7089
1041827.6951
1041823.5653
1041657.5609
1041655.7379
1041652.4050
1041652.0148
1041638.9558
1041637.2053
1041631.5991
1041630.4570

0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
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229  741312.0867
230  741312.3352
231 741312.9016
232  741313.2649
233  741313.6283
234  741314.6561
235  741316.0498
236  741317.9092
237  741319.8596
238  741322.2353
239  741324.8872
240  741326.4504
241 741328.0135
242  741331.5010
243  741336.0867
244  741340.9683
245  741343.0150
246 741345.0672
247  741332.0416
248  741324.1134
249  741318.0622
250  741317.4359
251 741313.5165
252  741313.0494
253  741316.6117
254  741361.7563
255  741358.8880

1041528.7697
1041520.6125
1041508.8356
1041503.9477
1041499.0598
1041489.4171
1041479.3856
1041469.1291
1041459.7196
1041450.1836
1041440.7388
1041435.8060
1041430.8733
1041421.1900
1041409.7100
1041398.8939
1041394.5709
1041390.6104
1041383.4322
1041399.5858
1041396.7943
1041398.0958
1041406.2404
1041406.0932
1041398.1109
1041168.2775
1041163.8720

0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
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