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15.1 Vypracovani rozpoctu

1. IDENTIFIKACNI UDAJE STAVBY

Nazev stavby:
Stuperi dokumentace:

Datum zpracovani:
Druh stavby:

Misto stavby:
Kraj:
Obce:
Katastralni uzemi:

Zadavatel :

Kontaktni adresa:

Dodavatel dokumentace:

Dodavatel diléi ¢asti:

s

Udaje o draze:
Kategorie drahy:
Tratovy usek:

Oznaceni tratového useku dle predpisu M12:

Modernizace trati Praha-Bubny (v¢.) — Praha-Vystavisté (v¢.)
Projektova dokumentace pro provadéni stavby

05/2021

Stavba drahy, liniova stavba

Praha
Praha 7, Praha 6
HoleSovice, Bubenec, Dejvice

Sprava zeleznic, statni organizace,

Dlazdéna 1003/7, 110 00 Praha 1

Sprava Zelezni¢ni dopravni cesty, statni organizace,
Stavebni sprava zapad,

Sokolovska 278/1955, 190 00 Praha 9

METROPROJEKT Praha a.s.,
Argentinska 1621/36, 170 00 Praha 7
IC: 45271895, DIC: CZ45271895

SUDOP PRAHA a.s.,
Olsanska 1a, 130 80 Praha 3
IC: 25793349, DIC: CZ25793349

celostatni, zafazena do sité TEN-T
Praha-Bubny — Praha-Dejvice
Praha-Masarykovo n. — Praha-Bubenec¢

TUDU 0101 02, 0801B1

Oznaceni tratového useku dle nakresnych jizdnich radu a TTP: 526B, 528B
Oznaceni tratového useku dle knizniho jizdniho radu: 120, 90
Oznaceni podle Prohlaseni o draze: 381, 382, 383

Zpracovavany objekt: PS 01-02-02 ZST Praha-Bubny, rozhlasové zafizeni
Zpracovatel: Jan Vik
Nazev akce:Modernizace trati Praha-Bubny (vEetné) — Praha-Vystavisté (véetné) str. 2/26
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PRAHA Technicka zprava

2. VYCHOZi PODKLADY PRO ZPRACOVANiI PROJEKTOVE

DOKUMENTACE

Vychozim podkladem pro zpracovani projektové dokumentace sdélovaciho zafizeni provozniho
souboru ,PS 01-02-02 ZST Praha-Bubny, rozhlasové zafizeni“ je:

» Zadani pfedmétné stavby;

» PFipravna dokumentace;;

» Vysledky jednani uskute¢nénych v prabéhu projektovych praci;
* Mistni Setfeni;

» Koordinace s ostatnimi zpracovateli projektovych dokumentaci;

* Rozpracovana dokumentace souvisejicich stavebnich objektl a provoznich soubort

2.1 Udaje o souvisejicich SO a PS

S projektovou dokumentaci tohoto provozniho souboru souvisi:

D.1.1 Zelezniéni zabezpe&ovaci zaFizeni

D.1.2 Zelezniéni sdélovaci zafizeni

D.1.3 Silnoproudé technologie véetné DRT

D.1.4 Ostatni technologicka zafizeni

D.2.1 InZzenyrské objekty

D.2.2 Pozemni stavebni objekty

D.2.3 Trakéni a energeticka zafizeni

D.2.4 Ostatni stavebni objekty

SO silnoproudé technologie a energetického zafizeni v jednotlivych objektech

Ostatni stavebni objekty feSici kolejové Upravy v tratovém Useku, stavebni Upravy objektd,
ve kterych bude dalkové kabelizace vyvadéna, vystavbu tunell a stavebni Upravy mostl a
propustkl apod.

2.2 Odchylky od predchoziho stupné projektové dokumentace

Oproti pfedchozimu stupni doS$lo k upfesnéni nékterych ¢asti technického feseni.

2.3 Odchylky od platnych norem a predpist

Projektova dokumentace pro provozni soubor PS 01-02-02 ZST Praha-Bubny, rozhlasové zafizeni
byly zpracovany v souladu s platnymi normami CSN a ostatnimi pfedpisy na né navazujicimi.

2.4 Majitel investice

Nové vybudované sdélovaci zafizeni (zafizeni elektronické zabezpecovaci signalizace) je zafazeno
do majetku Spravy zeleznic, Dlazdéna 1003/7, 110 00 Praha 1.
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2.5 Rozsah dokumentace

Dokumentace je zpracovana ve stupni projektovd dokumentace pro provadéni stavby v souladu s
predpisem ¢&.146/2008 Sb. (VyhlaSka o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravnich
staveb) a se smérnici SZDC &.11/2006 (Dokumentace pro pFipravu staveb na Zelezni¢nich drahach
celostatnich a regiondlnich) ze dne 30. 6. 2006, Zména €. 1, Pfiloha €. 3, v€etné dalSich dodatkl a
dopliikd platnych v dobé zpracovani projektu a dle platnych pfedpisi a norem a v souladu s TKP
staveb drah.

Tuto dokumentaci je nezbytné v daldim prab&hu pripravy investice dopracovat do formy dPSR
(dopracovani projektového souhrnného feseni stavby).
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3. STAVAUJICIi STAV

V soucasné dobé se v Zelezni¢ni stanici Praha-Bubny nachdazi rozhlasové zafizeni slouzici pro
informovani cestujicich. Reproduktory jsou umistény na pfistfeSku VB. Stavajici rozhlasovéa ustfedna
je umisténa v ZST Praha-Bubny ve sdé&lovaci mistnosti ve VB. Ovladani rozhlasu je provadéno z
hovorové soupravy na stole vypravciho v dopravni kancelafi ve stavajici VB.

Stavajici rozhlasové zafizeni pro informovani cestujicich bude kompletné demontovano a nahrazeno
novym zafizenim. Rozhlasové zafizeni pro posun bude kompletné demontovan bez nahrady.

4. NAVRHOVANY STAV

Ugelem tohoto projektu je navrhnout v Zelezniéni stanici Praha-Bubny nové rozhlasové zafizeni pro
informovani cestujicich.

Soucasti rozhlasového zafizeni je i rozhlas pro informovani cestujicich na novych néstupistich, v
podchodu a v hale ve VB. Nova rozhlasova uUstfedna se navrhuje v IP technologii. Rozhlasové
reproduktory budou pfipevnény na nosné stojné zastfeSeni, zabudované v podhledu venkovni
¢ekarny a ve vestibulu sever, stfed a jih pro cestujici v podhledu v TO. Rozvod bude veden
v kabelovodu, v nastupisti v trubkach (feSeno v SO 01-12-01 Praha-Bubny, nastupisté) a
protahovacich Sachet (feSeno v SO 01-12-01 Praha-Bubny, nastupisté). Ve vestibulu sever, stfed
a jih bude kabelizace vedena v podhledu v kabelovém ocelovém Zlabu. Rozhlasové zafizeni bude
déle vybaveno zafizenim pro zpétnou vazbu pro kontrolu probéhlého hlaseni.

Rozhlas bude ovladan automaticky pomoci informaéniho zafizeni z CDP Praha. Pro Ziva hlaSeni
bude vyuzit telefonni IP zapojova¢ (TZ) a jeho SW pro telefonni fizeni spojeni a hlaseni bude
ovladano z CDP Praha, nebo mistné fizeného ovladaciho pracoviété telefonniho zapojovade ZST
Praha-Bubny. IP rozhlasova ustfedna bude pfipojena do pfenosové sité a technologické datové sité
TDS budované v ramci jiného PS.

Nazev akce:Modernizace trati Praha-Bubny (vEetné) — Praha-Vystavisté (véetné) str. 5/26
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4.1 Zapojeni rozhlasového zarizeni

Budou pouzity 30/15/7,5W venkovni sloupcové reproduktory s nastavitelnym vykonem (rozmér cca
80x100x600) v barvé RAL 7021 s moznosti upevnéni na sténu (sloup) + nastaveni sklonu a
podhledové reproduktory 6/3/1,5/0,75W (1k a 4k — 180°) s nastavitelnym vykonem (rozmér kruhovy
pr. cca 200) v barvé RAL 7021. Vykon jednotlivych reproduktorti bude definitivné nastaven az po
poslechovych zkouskach.

Rozhlas bude z hlediska provozu rozvadén do 9 vétvi:

* Nastupisté |

= 26X venkovni sloupcové reproduktory na nosné stojné zastieSeni

» 3x podhledovy reproduktor zabudovany v podhledu venkovni ¢ekarny
» Nastupiste Il

= 26x venkovni sloupcové reproduktory na nosné stojné zastfeSeni

» 2x podhledovy reproduktor zabudovany v podhledu venkovni ¢ekarny
» Nastupisteé Il

= 26x venkovni sloupcové reproduktory na nosné stojné zastfeSeni

» 3x podhledovy reproduktor zabudovany v podhledu venkovni ¢ekarny

» Vestibul Sever

= 42x podhledovy reproduktor zabudovany v podhledu vestibulu

» Vestibul Stred

= 24x podhledovy reproduktor zabudovany v podhledu vestibulu

* Vestibul Jih

= 79x podhledovy reproduktor zabudovany v podhledu vestibulu

Nazev akce:Modernizace trati Praha-Bubny (vEetné) — Praha-Vystavisté (véetné) str. 6/26
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4.1.1 Vykonova bilance rozhlasového zarizeni

Vykonova bilance rozhlasového zafizeni v ZST Praha-Bubny je patrna z Tab. 1.

Reprodukt Vykon Poéet reproduktor Celkem
Tlakovy 15/10/6W 26 ks 195W
l. nastupiste
Podhledovy | 6/3/1,5/0,75W 3 ks 2,25W
Tlakovy 15/10/6W 26 ks 195W
Il. nastupisté
Podhledovy | 6/3/1,5/0,75W 2 ks 1,5W
Tlakovy 15/10/6W 26 ks 195W
lll. nastupisté
Podhledovy | 6/3/1,5/0,75W 3 ks 2,25W
Podchod Podhledovy | 6/3/1,5/0,75W 42 ks 126W
Podchod Podhledovy | 6/3/1,5/0,75W 24 ks 72W
Podchod Podhledovy | 6/3/1,5/0,75W 79 ks 237W
Celkem 1026W
Tab. 1 Tabulka vykonové bilance v ZST Praha-Bubny.
Nastupisté
Reproduktory na I, Il a lll. nastupistich se navrhuje umistit nosné stojny zastfeSeni. Reproduktory

budou na zemni kabelizaci pfipojeny pfes TR vnittkem nosné stojny zastieSeni kabely NYY-J 2x1,5
pfes odboc€nou krabici v Sachté u nosné stojny zastfeSeni.

Veskeré prachody do nosnych stojen, trubek budou chranény proti vniknuti vody kabelovou
prichodkou popf. ucpavkou. Nosné stojny vetné trubkovani jsou feSeny v ramci SO.

Z rozvodu rozhlasové Ustfedny, déle v kabelovodu a nastupistém v trubkéach (feSeno v SO 01-12-01
Praha-Bubny, nastupisté) a protahovacich Sachet (feSeno v SO 01-12-01 Praha-Bubny, nastupisté) je
kabelové trasa NYY-J 2x4 vedena na nastupisté €. 1, 2 a 3 k Sachtdm u stojen zastfeSeni.

Zemni kabelové rozvody se navrhuje vést kabely v provedeni NYY-J 2x4, nebo NYY-J 3x2,5 a budou
vedeny v kabelovodu a nastupistém v trubkach (feSeno v SO 01-12-01 Praha-Bubny, nastupisté)
a protahovacich Sachet (feSeno v SO 01-12-01 Praha-Bubny, nastupisté). Trasy zemnich
rozhlasovych kabeld budou proti poSkozeni chranény mechanickou ochranou:

» pfi kfizeni kabelizace s kolejemi budou rozhlasové kabely zatazeny do ochrannych PE
trubek

» Rozhlasova kabelizace v provedeni NYY-J (O) musi byt s elektrickou pevnosti 4kV
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4.2 Umisténi rozhlasového zarizeni

Rozhlasové ustfedny se zesilovacem a dal$i prisluSenstvi bude osazeno do nove 19“ 47U 800x 800
skfiné 01-03 (19“ skfin feSena PS 91-02-05 Praha-Bubny - Praha-Vystavisté, pfenosovy systém)
umisténé v novém technologickém objektu ve sdélovaci mistnosti sever pro rozhlasové reproduktory
na nastupisti €.1 a ve vestibulu ,Sever*.

Rozhlasova ustfedna se zesilovacem a dal$i pfisluSenstvi bude osazeno do nové 19“ 47U 600x 600
skiiné 01-01 (19“ skfifn feSena PS 91-02-05 Praha-Bubny - Praha-Vystavisté, pfenosovy systém)
umisténé v novém technologickém objektu ve sdélovaci mistnosti sever pro rozhlasové reproduktory
ve vestibulu ,Stfed".

Rozhlasova ustfedna se zesilovacem a dal$i pfisluSenstvi bude osazeno do nové 19“ 47U 800x 800
skiiné 01-03 (19“ skfifn feSena PS 91-02-05 Praha-Bubny - Praha-Vystavisté, pfenosovy systém)
umisténé v novém technologickém objektu ve sdélovaci mistnosti sever pro rozhlasové reproduktory
ve vestibulu ,Jih".

4.3 Napajeni rozhlasového zarizeni

Napajeni rozhlasového zafizeni bude feSeno z rozvadéce zajisténé sité RSdél pro sdélovaci zafizeni
feSeném vramci silnoproudu. Rozhlasové Ustfedny budou jiStény jistiCem se signalizaénim
spinacem.

4.4 Nastaveni hlasitosti

Nastaveni hlasitosti nového rozhlasového zafizeni se provede ve smyslu platnych norem, pfedpist a
vyhlasek.

Pfed predanim stavby musi byt provedeno autorizované méreni akustického hluku na hranici
ochranného pasma. Nastaveni hlasitosti nového rozhlasového zafizeni se provede ve smyslu
platnych norem, pfedpisu a vyhlasek.

Mluvené informace (srozumitelnost) musi mit dle TSI PRM 1300/2014 minimdlni Uroven indexu
prenosu fe€i pro mistni rozhlas (metoda STI-PA) 0,45. To je v souladu se specifikaci, EN 60268-
16:2011.

,Kone¢né smérovani reproduktorl a vykonova bilance mize byt pfi zkuSebnim provozu upravena
vzhledem k mistnim pomé&rdm a minimalizaci hlukové zatéze v okolni obytné zastavbé.”

Nazev akce:Modernizace trati Praha-Bubny (vEetné) — Praha-Vystavisté (véetné) str. 8/26
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4.5 Ukon¢eni rozhlasovych kabelu

Rozhlasové kabely budou ukon&eny v nové 19 47U 800x 800 skfiné 01-03 (19" skFin feSena PS 91-
02-05 Praha-Bubny - Praha-Vystavisté, prfenosovy systém) umisténé v novém technologickém
objektu ve sdélovaci mistnosti sever na rozhlasovém rozvodu pro rozhlasové reproduktory na
nastupisti ¢.1 a ve vestibulu ,Sever”. Ukoneni bude provedeno na svorkovnici na DIN listé. Na
kabely vedoucim k reproduktorim budou opatfeny prepétovou ochranou pred jejich vstupem do
spolecné skfiné.

Rozhlasové kabely budou ukon&eny v nové 19 47U 600x 600 skiiné 01-01 (19° skfin feSena PS 91-
02-05 Praha-Bubny - Praha-Vystavisté, pfenosovy systém) umisténé v novém technologickém
objektu ve sdélovaci mistnosti stfed na rozhlasovém rozvodu pro rozhlasové reproduktory ve
vestibulu ,Stfed”. Ukonc€eni bude provedeno na svorkovnici na DIN listé. Na kabely vedoucim
k reproduktorim budou opatfeny pfepétovou ochranou pred jejich vstupem do spolec¢né skfiné.

Rozhlasové kabely budou ukon&eny v nové 19 47U 800x 800 skiiné 01-03 (19" skFin feSena PS 91-
02-05 Praha-Bubny - Praha-Vystavisté, pfenosovy systém) umisténé v novém technologickém
objektu ve sdélovaci mistnosti jih na rozhlasovém rozvodu pro rozhlasové reproduktory ve vestibulu
~Jih“. Ukonc€eni bude provedeno na svorkovnici na DIN listé. Na kabely vedoucim k reproduktordm
budou opatfeny prepétovou ochranou pred jejich vstupem do spole¢né skfiné.

5. PROVIZORNI STAV

V ramci této stavby, vznikne provizorni zastavka Praha - HoleSovice zastavka, ktera bude ovladana a
napojena na stavajici rozhlasovou Ustfednu ve vypravni budové ve sdélovaci mistnosti zastavka
Praha Bubny. Tento provizorni rozhlas musi byt funkéni do doby funkénosti zastavky. Poté to
provizorni zastavky nebude v provozu, dojde k demontézi stavajiciho rozhlasového zafizeni na zast,
Prah Bubny.

6. DEMONTAZE

V ramci tohoto PS budou realizovany demontaze provizorniho, stavajiciho nahrazeného zafizeni a
kabelizace v€etné ukonceni (rozhlasové Ustfedny, rozhlasové rozvody, spojky, LSA,...).

Dale dojde k demontazi rozhlasového zafizeni pro posun, ktery bude kompletné demontovan
(rozhlasové ustfedny, stozary, reproduktory, véetné veSkeré kabelizace, atd...) bez nahrady.
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7. OSTATNIi POZADAVKY NA ROZHLASOVE ZARIZENI

7.1 Nosna stojna zastreseni

Je nutné, aby nosné stojny zastfeSeni byly jiz pfi betonazi pfipraveny trubky pro rozhlasové zafizeni
(reproduktor, kabely). Trubkovani je feSeno v SO.

Pfed zajisténim dodavky materialu a vlastnich praci na rozhlasovém zafizeni je zapotfebi
zkoordinovat rozhlasové zafizeni se stavebnim objektem!

7.2 Trubkovani v nastupisti

Trubkovani a protahovaci Sachty v nastupisti bude vybudovano ve stavebni ¢asti SO 01-12-01
Praha-Bubny, nastupiste.

Je nutné, aby trubky a protahovaci $achty byly feSeny pfi skladbé nastupisté a pfi betonazi byly
pfipraveny trubky a protahovaci Sachty pro rozhlasové zafizeni (reproduktor, kabely). Trubkovani je
feSeno v SO 01-12-01 Praha-Bubny, nastupisté.

7.3 Rozhlasové zarizeni

Rozhlasové Ustfedna sIP rozhranim v ZST Praha-Bubny musi umoZfiovat zpétnou kontrolu
provedeného hlaseni véetné monitorovani vystupu zesilovace a kontrolu linky k reproduktoriim.

Rozhlasové zafizeni musi umoznovat ovladani rozhlasu z centralniho dispecerského pracovisté
(CDP).

IP rozhlasova Ustfedna bude pfipojena do pfenosové sité a technologické datové sité TDS budované
v ramci jiného PS.

Veskeré prfenosy a sbér dat bude navrzeno v souladu s technickou specifikaci TS 2/2008-ZSE
,Dalkova diagnostika technologickych systém( Zzelezni¢ni dopravni cesty® v platném znéni (viz
obecné ke sdélovacimu zafizeni).

Pri hlaseni z rozhlasové ustfedny dochazi k ukladani hlaseni v textovéem formatu prostfednictvim

stavajicich serverti informaéniho systému. V systému DDTS ZDC jsou uloZeny logy o funk&nosti
rozhlasové ustredny a celistvosti linky reproduktord.

Rozhlasové zafizeni musi umoznovat nezavislé hlaseni pouze na vybranych néstupistich.

Rozhlasové zafizeni bude uzemnéno, ochranéno pred nebezpeénym dotykem (100V rozvodu). U
reproduktortd bude provedeno galvanické oddéleni reproduktoru od kovovych konstrukci. VSechny
prvky a galvanické oddéleni musi mit elektrickou pevnost na 4kV.

Vystavbu rozhlasového zafizeni nutno koordinovat s harmonogramem vystavby tak, aby hlaSeni pro
cestujici probihalo postupné béhem vystavby s realizaci jednotlivych nastupist.
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8. ZEMNI PRACE, TRASA, ULOZENIi A POKLADKA

Kabelova trasa venkovnich zemnich rozvodu je v pfevazné asti vedena s kabely zabezpe€ovacimi a
sdélovacimi mistnimi kabely.

V8echny provaddéné zemni prace potfebné k vedeni a uloZeni kabeld a k montazZi sdélovaciho
zafizeni je nutné provadét v souladu s prisludnymi CSN a ostatnimi na né navazuijicimi. Z pfiloZzenych
situacnich vykrest kabelovych tras a rozmisténi rozhlasového zafizeni je patrny rozsah zemnich
praci potfebny pro vykop kabelovych tras.

9. INZENYRSKE SITE

V situanich vykresech tohoto PS a v koordina¢nich vykresech celé stavby jsou orientatné
zakresleny predané a zjisténé stavajici inzenyrské sité, které byly inovovany v roce 2007.

Pfed zapocetim vykopu kabelovych ryh a ostatnich zemnich praci je nutné proveést jednotlivymi
spravci téchto siti jejich pfesné vyty€eni a tim zabranit jejich pfipadnému poskozeni.
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10. OSTATNI

10.1 Pokyny pro montaz a demontaz

Veskeré prace spojené s montdzi a demontazi sdélovacich zafizeni a kabell jsou obvyklé a
nevyzaduji zvlastniho upozornéni. Je tfeba postupovat tak, aby demontovana zafizeni byla i nadale
pouzitelna pro dal§i moznou montaz do novych lokalit nebo popf. na nahradni dily. Doporucuje se
Uzka koordinovanost praci s pokladkou mistni kabelizace, zabezpec€ovaciho zafizeni, venkovniho
osvétleni a trakéniho vedeni v této zastavce.

10.2 Pozadavky na bezpeénost a ochranu zdravi pfi praci
Prace na sdélovacich zafizenich a vedenich podle této PD mohou Fidit a provadét pouze pracovnici s
predepsanou kvalifikaci (vzdélani, odborna praxe, Skoleni, pfezkousSeni atd.) a zdravotni zpasobilosti.

Pfi praci je tfeba dodrZzovat stanovené technologické postupy a platné technické i bezpecénostni
pfedpisy. Tyka se to pfedev8im ohroZeni vyplyvajicich z prace na elekirickych zafizenich, prace v
kolejisti a soub&hu praci na riznych PS a SO stavby.
Pracovidté musi byt pfedepsanym zpusobem vybaveno a zajisténo.
Kromé obecnych kvalifikacnich pfedpokladu (odborné vzdélani a praxe v pfisl. profesni specializaci)
je tfeba respektovat predpisy:
« SZ Bp1 — Pokyny provozovatele drahy k zajisténi bezpeénosti a k ochrané zdravi osob
pfi ¢innostech a pohybu v jeho prostorach a v prostorach Zelezni€ni drahy provozované
Spravou Zeleznic, statni organizace
« SZ Bp3 - Bezpeénost a ochrana zdravi pfi praci na stavbach a pfi stavebnich ¢innostech
v prostorach Spravy Zeleznic, statni organizace
SZ Zam1 - Predpis o odborné zptisobilosti a znalosti osob pfi provozovani drahy a
drazni dopravy
« SZDC (CSD) T31 — udrzovani sdélovacich a zabezpe&ovacich kabelli
« SZDC (CSD) T35 — tdrzba a opravy zafizeni rozhlasovych, hodinovych, informaénich a

pozarni signalizace
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Pfislusné normy TNZ a elektrotechnické normy CSN zejména pak:

CSN 33 2000-4-41 — Elektrotechnické predpisy CSN. V&eobecné prepisy pro ochranu
pred nebezpeénych dotykovym proudem

CSN 33 2160 — Elektrotechnické predpisy. Pfedpisy pro ochranu sdélovacich vedeni a
zafizeni pfed nebezpe¢nymi vlivy trojfdzovych vedeni VN, VVN, ZVN

CSN 34 2040 — Elektrotechnické predpisy CSN. Piedpisy pro ochranu sdélovacich a
zabezpec€ovacich vedeni a zafizeni pfed nebezpecnymi a rusivymi vlivy elektrické
trakce 25 kV, 50 Hz

CSN 34 2300 — Piedpisy pro vniténi rozvody sdé&lovacich vedeni

10.3 Péce o zivotni prostredi

Pfi navrhované vystavbé je tfeba dodrzovat z hlediska péCe o Zivotni prostfedi predevSim tato
vSeobecné platné opatfeni:

mechanismy pouzivané pfi provadéni zemnich praci musi byt spravné sefizeny
(exhalace!) a béh motord musi byt omezen na nezbytné nutnou dobu (zemni préace,
chranicka)

ekologicky nebezpecény odpad (napf. zbytky barev, laku, rozpoustédel, fedidel, ropnych
produktu, elektrolytu, odfezky kabell a jejich obald atd.) musi byt odborné likvidovan
podle ekologickych a bezpeénostnich zasad - nikdy nesmi byt ponechan na mistech
praci.

po dokonc&eni praci musi byt stavenisté fadné uklizeno. To plati zejména pro useky
kabelové ryhy provadéné v zavérecnych fazich stavby (napf.nastupisté), kde je nutné
odklidit prebyteénou zeminu a uvést povrch do stavu umoznujiciho finalni dpravu
povrchu

predpokladané naroky na likvidaci odpadovych materiald jsou u tohoto provozniho
souboru minimalni, zejména proto, Ze nebudou provadény zadné demoli¢ni prace.
Zbytky kabelu a vodi€l, stavebnich natérd, natérovych hmot a fedidel jakoz i komunalni
odpad budou likvidovany jednotlivymi postupy v ramci stavby.

11. ZVLASTNI PODMINKY PRO REALIZACI PS A SO

Pokud by bylo pfistoupeno k etapizaci rekonstrukce Zelezni¢ni stanice, bude nutno tuto podfidit
stavebnim postupum odpovidajicim dopravni technologii, tak aby nebyl dlouhodobé narusen provoz
ani nakladni ani osobni dopravy v jednotlivych stanicich.
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12. OCHRANA ELEKTRICKYCH ROZVODU
12.1 Prostredi

Vnitfni prvky sdélovaciho zafizeni jsou umistény uvnitf budov v prostfedi normalnim dle CSN 33
2000-3. Vnéjsi kabely a prvky jsou konstruované pro vnéjsi prostredi.

12.2 Ochrana pired nebezpeénym dotykem zivych ¢asti.

U Zivych &asti ve sdélovacich mistnostech bude ochrana pfed nebezpeénym dotykem Zivych &asti
provedena zabranou, nebot’ se jednd o umisténi zafizeni v prostorach pfistupnych pouze uréenym
pracovnikim s elektrotechnickou kvalifikaci ve smyslu &l. 4212.3N3 CSN 33 2000-4-421 a &l. 5.4
CSN 34 2600. Dvefe musi byt uzaméeny a opatfeny bezpe&nostnimi tabulkami podle CSN 34 2600.

12.3 Ochrana pred nebezpec¢nym dotykem nezivych casti

Pro ochranu pred nebezpednym dotykem neZivych &asti plati prislusna ustanoveni CSN 34 2600 a
CSN 33 2000-4-421. Podle druhu jednotlivych napdjecich soustav se uZiva nasledujicich zpasobu
ochran:

Ochrana samoc¢innym odpojenim od zdroje v siti TNC-S 3x400/2321V, 50Hz (3x380/220V)
Ochrana nezivych ¢asti obvodl FELV (napajeni malym stejnosmérnym napétim 24V, 48V, 60V).

U zafizeni v prostorach normdlnich a nebezpecnych staci provést ochranu zakladni, u zafizeni
umisténého v prostorach zvlast nebezpecnych se provede s ohledem na prostfedi ochrana zvySena
tim, Ze se provede doplrikové pospojovani nezivych ¢asti.

13. ZIVOTNi PROSTREDI, LIKVIDACE ODPADU

Hospodareni s odpady béhem vystavby a pfi vlastnim provozu se bude fidit ustanovenim zakona ¢.
2185/20021Sb. o odpadech a dalsimi predpisy v odpadovém hospodarstvi.

Likvidace odpadt je provadéna podle programu odpadového hospodarstvi viz Vyhlagka MZP &.
383/20021Sb. o podrobnostech nakladani s odpady. Odpadovy material bude uloZzen dle
kategorizace odpadu nezavadnym zpusobem na fizenou skladku, kde musi dodavatel uzavfit
smlouvu o ulozeni odpadového materidlu s osobou opravnénou k nakladani s odpady.
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14. BEZPECNOST A OCHRANA ZDRAVi PRI PRACI

Zaméstnavatel (zhotovitel stavby) je povinen zajistit bezpe€nost a ochranu zdravi zaméstnanct pfi
praci s ohledem na rizika mozného ohrozeni Zivota a zdravi, ktera se tykaji vykonu prace. (odst.1 §
101 z. ¢. 262/2006 Sb., zakonik prace)

Zameéstnavatel (zhotovitel stavby) je povinen vytvarfet bezpeCné a zdravi neohrozujici pracovni
prostfedi a pracovni podminky vhodnou organizaci bezpec€nosti a ochrany zdravi pfi praci pfijimanim
opatfeni k pfedchazeni rizikim (odst. 1 §102 z. €. 262/2006 Sb., zakonik prace).

Prevenci rizik se rozumi v8echna opatfeni vyplyvajici z pravnich a ostatnich predpisu k zajisténi
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci a z opatfeni zaméstnavatele, kterd maji za cil pfedchazet
rizikim, odstrafiovat je nebo minimalizovat pasobeni neodstranitelnych rizik.

Zaméstnavatel (zhotovitel stavby) je povinen soustavné vyhledavat nebezpecné Cinitele a procesy
pracovniho prostfedi a pracovnich podminek, zjiStovat jejich pficiny a zdroje. Na zékladé tohoto
zjisténi  vyhledavat a hodnotit rizika a pfijimat opatfeni k jejich odstranéni. Ktomu je povinen
pravidelné kontrolovat Uroven bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci, zejména stav vyrobnich a
pracovnich prostfedkd a vybaveni pracovist a uroven rizikovych faktord pracovnich podminek a
dodrzet metody a zpusob zjisténi a hodnoceni rizikovych faktort (viz odst. 3 § 102 z. €. 262/2006
Sb., zakonik prace).

Realizace opatfeni musi vzdy odpovidat pozadavkim bezpe&nostnich pfedpist, norem a jinych
zavaznych predpist, navoddm vyrobce, technologickym a pracovnim postupdm pfip. mistnim
bezpecnostnim predpisim, a také zavaznym dokumentim spravcl inzenyrskych siti a dokument
tykajicich se stfetu s zelezni¢ni dopravou, s dopravou silniéni a dopravou na vodnich tocich.

Prehled zakladnich legislativnich pfedpist BOZP platnych pro oblast stavebnictvi:

- Préace na sdélovacich zafizenich a vedenich podle této PD mohou fidit a provadét pouze
pracovnici s pfedepsanou kvalifikaci (vzdélani, odborna praxe, $koleni, pfezkouseni atd.) a
zdravotni zpusobilosti.

- Pfi praci je tfeba dodrzovat stanovené technologické postupy a platné technické i
bezpecnostni predpisy. Tyk& se to predevSim ohroZeni vyplyvajicich z prace na elektrickych
zafizenich, prace v kolejisti a soubéhu praci na riznych PS a SO stavby.

- Pracovisté musi byt pfedepsanym zplsobem vybaveno a zajisténo.

- Zaméstnavatel (zhotovitel stavby) je povinen zajistit bezpe€nost a ochranu zdravi
zameéstnancul pfi praci s ohledem na rizika mozného ohrozZeni zZivota a zdravi, ktera se tykaji
vykonu prace. (odst. 1 § 101 z. €. 262/2006 Sb., zakonik prace)
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- Zameéstnavatel (zhotovitel stavby) je povinen vytvaret bezpecné a zdravi neohroZujici
pracovni prostfedi a pracovni podminky vhodnou organizaci bezpec¢nosti a ochrany zdravi pfi
praci pfijimanim opatfeni k pfedchazeni rizikim (odst. 1 §102 z. ¢. 262/2006 Sb., zakonik
prace).

- Prevenci rizik se rozumi v8echna opatfeni vyplyvajici z pravnich a ostatnich pfedpisu k
zajisténi bezpec€nosti a ochrany zdravi pfi praci a z opatfeni zaméstnavatele, ktera maji za cil
pfedchazet rizikiim, odstrafovat je nebo minimalizovat pasobeni neodstranitelnych rizik.

- Zaméstnavatel (zhotovitel stavby) je povinen soustavné vyhledavat nebezpecné Cinitele a
procesy pracovniho prostfedi a pracovnich podminek, zjiStovat jejich pfi¢iny a zdroje. Na
zakladé tohoto zjisténi vyhledavat a hodnotit rizika a pfijimat opatfeni k jejich odstranéni. K
tomu je povinen pravidelné kontrolovat uroven bezpecnosti a ochrany zdravi pfi préaci,
zejména stav vyrobnich a pracovnich prostfedkd a vybaveni pracovist a Uroven rizikovych
faktord pracovnich podminek a dodrzet metody a zpusob zjisténi a hodnoceni rizikovych
faktoru (viz odst. 3 § 102 z. €. 262/2006 Sb., zakonik prace).

- Realizace opatfeni musi vzdy odpovidat pozadavkim bezpecnostnich pfedpisu, norem a
jinych zavaznych predpist, ndvodim vyrobce, technologickym a pracovnim postupim pfip.
mistnim bezpecnostnim predpisiim, a také zavaznym dokumentim spravca inzenyrskych siti
a dokumentl tykajicich se stfetu s zelezni¢ni dopravou, s dopravou silniéni a dopravou na
vodnich tocich.

- Kromé obecnych kvalifikaénich pfedpokladd (odborné vzdélani a praxe v pfisl. profesni
specializaci) je tfeba respektovat:

- Z.C. 262/2006 Sb., zakonik prace (v platném znéni)

- Z.¢. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalSi pozadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci
v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpec€nosti a ochrany zdravi pfi €innosti nebo
poskytovani sluzeb mimo pracovné pravni vztahy (v platném znéni)

- Z.¢. 251/2005 Sb., o inspekci prace (v platném znéni)

- Z.C. 258/2000 Sb., o ochrané vefejného zdravi a o zméné nékterych souvisejicich zakonu (v
platném znéni)

- Z.C. 22/1997 Sb., o technickych pozadavcich na vyrobky a o zméné a doplnéni nékterych
zakonu (v platném znéni)

- Z.C. 174/1968 Sb., o statnim odborném dozoru nad bezpecnosti prace (v Uplném znéni) (v
platném znéni)

- Z.6. 133/1985 Sb., o pozarni ochrané (v platném znéni)
- Vyhlaska €. 50/1978 Sb., o odborné zpusobilosti v elektrotechnice (v platném znéni)

- Vyhlaska &. 85/1978 Sb., kontrolach, revizich a zkouSkach plynovych zafizeni (v platném
znéni)
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v

- Vyhla8ka ¢. 18/1979 Sb., kterou se urCuji vyhrazena tlakova zafizeni a stanovi nékteré
podminky k zajisténi jejich bezpe&nosti

v

- Vyhla8ka €. 19/1979 Sb., kterou se urcuji vyhrazena zdvihaci zafizeni a stanovi nékteré
podminky k zajisténi jejich bezpe&nosti

v

- Vyhla8ka ¢. 21/1979 Sb., kterou se ur€uji vyhrazena plynova zafizeni a stanovi nékteré
podminky k zajisténi jejich bezpe&nosti

- Vyhlaska €. 48/1982 Sb., kterou se stanovi zakladni pozadavky k zajisténi bezpec€nosti prace
a technickych zafizeni

v

- Vyhlaska ¢€. 73/2010 Sb., stanoveni vyhrazenych elektrickych technickych zafizeni, jejich
zafazeni do tfid a skupin a o bliz§ich podminkach jejich bezpe&nosti

- Vyhlaska €. 432/2003 Sb., kterou se stanovi podminky pro zafazovani praci do kategorii,
limitni hodnoty ukazateld biologickych expozi¢nich testd a podminky odbéru biologického
materidlu pro provadéni biologickych expozi€nich testl a nalezitosti hlaSeni praci s azbestem
a biologickymi Ciniteli

- Vyhlaska €. 394/2006 Sb., kterou se stanovi prace s ojedinélou a kratkodobou expozici
azbestu a postup pfi uréeni ojedinélé a kratkodobé expozice téchto praci

- Vyhlaska €. 87/2000 Sb., kterou se stanovi podminky pozarni bezpecnosti pfi svafovani a
nahfivani Zivic v tavnych nadobéach
- NV ¢&. 591/2006 Sb., o blizSich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na

stavenistich

- NV 362/2005 Sb., o blizSich pozadavcich na bezpeénost a ochranu zdravi pfi praci na
pracovistich s nebezpecim padu z vysky nebo do hloubky

- NV 378/2001 Sb., kterym se stanovi bliz§i pozadavky na bezpeény provoz a pouzivani stroja,
technickych zafizeni, pfistroju a nafadi

- NV 101/2005 Sb., o podrobnéjsich poZzadavcich na pracovisté a pracovni prostiedi

- NV 168/2002 Sb., kterym se stanovi zpUsob organizace prace a pracovnich postupu, které je
zaméstnavatel povinen zajistit pfi provozovani dopravy dopravnimi prostfedky

- NV 272/2011 Sb., o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi U€inky hluku a vibraci

- NV 495/2001 Sb., kterym se stanovi rozsah a bliz§i podminky poskytovani osobnich
ochrannych pracovnich prostfedkd, mycich, Cisticich a desinfekénich prostredku

- NV 11/2002 Sb., kterym se stanovi vzhled a umisténi bezpe€nostnich znacek a signalu
- NV 201/2010 Sb., o zplsobu evidence urazl, hladeni a zasilani zdznamu o Urazu
- NV 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci

- NV 406/2004 Sb., o blizSich pozadavcich na zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci v
prostiedi s nebezpecim vybuchu
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PRAHA Technicka zprava

Dal$i pozadavky souvisejici se stavebni ¢innosti na Zelezni¢ni dopravni cesté:

SZ Bp1 - Pokyny provozovatele drahy k zajisténi bezpeénosti a k ochrané zdravi osob pfi
¢innostech a pohybu v jeho prostorach a v prostorach zelezni¢ni drahy provozované Spravou
Zeleznic, statni organizace

SZDC E10 — Predpis pro provoz, obsluhu a uUdrzbu trakéniho vedeni: Fyzicka osoba,
podnikajici fyzicka osoba nebo pravnicka osoba (neni zaméstnancem SZDC), ktera se podili
na provozu, obsluze nebo Udrzb& TV, musi byt k dodrzovani ustanoveni predpisu SZDC E10
zavazana smluvné

TNZ 34 3109 — Bezpeénostni predpisy pro &innost na trakénim vedeni a v jeho blizkosti na
Zelezni¢nich drahach celostatnich, regionalnich a vle¢kéch

SZ Zam1 - Ptedpis o odborné zpusobilosti a znalosti osob pfi provozovani drahy a drazni
dopravy

15. ROZPOCTOVA CAST - VYKAZ VYMER

15.1 Vypracovani rozpoctu

Vzhledem k tomu, Ze projektovd dokumentace se zpracovava v rozsahu 60% z celkové ¢astky za
projekt, je nezbytné v realizani dokumentaci (zbyvajicich 40%) pfizplsobit konkrétni sortiment
technologie ve vykazu vymér vybranému dodavateli.

Rozpocet s ocenénim bude obsaZen v samostatné sloZce a nebude soucasti této PD. Ve vSech
soupravach je obsazen pouze soupis praci, dodavek a hlavniho materialu.
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PRILOHY
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LOMOVE BODY
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subopP
¥ \PRAHA

Technickéa zprava

Lomové body

PS 01-02-02 zast. Praha-Bubny, rozhlasové zarizeni

C.bodu y X z Poznamka
1 741275.203 1041845.632 0.000 Kabelova trasa
2 741274.768 1041845.629 0.000 Kabelova trasa
3 741302.641 1041668.423 0.000 Kabelova trasa
4 741300.523 1041668.378 0.000 Kabelova trasa
5 741300.463 1041671.193 0.000 Kabelova trasa
6 741299.885 1041671.181 0.000 Kabelova trasa
7 741299.866 1041672.106 0.000 Kabelova trasa
8 741298.778 1041672.083 0.000 Kabelova trasa
9 741298.144 1041678.420 0.000 Kabelova trasa

10 741297.893 1041678.556 0.000 Kabelova trasa
11 741297.670 1041687.569 0.000 Kabelova trasa
12 741309.831 1041687.810 0.000 Kabelova trasa
13 741310.285 1041657.561 0.000 Kabelova trasa
14 741310.588 1041655.738 0.000 Kabelova trasa
15 741310.664 1041652.405 0.000 Kabelova trasa
16 741310.421 1041652.015 0.000 Kabelova trasa
17 741310.661 1041638.956 0.000 Kabelova trasa
18 741310.943 1041637.205 0.000 Kabelova trasa
19 741310.994 1041634.147 0.000 Kabelova trasa
20 741312.161 1041634.171 0.000 Kabelova trasa
21 741312.056 1041639.441 0.000 Kabelova trasa
22 741311.976 1041643.471 0.000 Kabelova trasa
23 741311.878 1041648.439 0.000 Kabelova trasa
24 741311.390 1041648.430 0.000 Kabelova trasa
25 741311.301 1041652.912 0.000 Kabelova trasa
26 741311.230 1041656.488 0.000 Kabelova trasa
27 741310.731 1041656.478 0.000 Kabelova trasa
28 741310.533 1041666.416 0.000 Kabelova trasa
29 741310.466 1041669.805 0.000 Kabelova trasa
30 741310.352 1041675.563 0.000 Kabelova trasa
31 741310.822 1041675.572 0.000 Kabelova trasa
32 741312.502 1041675.606 0.000 Kabelova trasa
33 741312.326 1041684.455 0.000 Kabelova trasa
34 741312.147 1041693.453 0.000 Kabelova trasa
35 741311.968 1041702.452 0.000 Kabelova trasa
36 741311.790 1041711.450 0.000 Kabelova trasa
37 741311.611 1041720.448 0.000 Kabelova trasa
38 741311.432 1041729.446 0.000 Kabelova trasa
39 741311.254 1041738.445 0.000 Kabelova trasa
40 741311.075 1041747.443 0.000 Kabelova trasa
41 741309.288 1041747.407 0.000 Kabelova trasa
42 741308.675 1041755.317 0.000 Kabelova trasa
43 741308.650 1041756.546 0.000 Kabelova trasa
44 741308.475 1041765.395 0.000 Kabelova trasa
45 741308.904 1041765.403 0.000 Kabelova trasa
46 741309.890 1041765.423 0.000 Kabelova trasa
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® PRAHA Technicka zprava
47 741309.709 1041774.521 0.000 Kabelova trasa
48 741309.530 1041783.519 0.000 Kabelova trasa
49 741309.352 1041792.517 0.000 Kabelova trasa
50 741309.173 1041801.515 0.000 Kabelova trasa
51 741308.994 1041810.513 0.000 Kabelova trasa
52 741308.910 1041814.750 0.000 Kabelova trasa
53 741308.818 1041819.411 0.000 Kabelova trasa
54 741307.196 1041819.379 0.000 Kabelova trasa
55 741306.550 1041823.811 0.000 Kabelova trasa
56 741305.975 1041827.750 0.000 Kabelova trasa
57 741305.963 1041828.356 0.000 Kabelova trasa
58 741306.554 1041828.367 0.000 Kabelova trasa
59 741305.294 1041836.893 0.000 Kabelova trasa
60 741305.285 1041837.343 0.000 Kabelova trasa
61 741305.805 1041837.353 0.000 Kabelova trasa
62 741305.626 1041846.351 0.000 Kabelova trasa
63 741304.880 1041846.336 0.000 Kabelova trasa
64 741304.800 1041850.365 0.000 Kabelova trasa
65 741304.701 1041855.333 0.000 Kabelova trasa
66 741303.879 1041855.316 0.000 Kabelova trasa
67 741307.684 1041810.487 0.000 Kabelova trasa
68 741308.059 1041801.493 0.000 Kabelova trasa
69 741308.313 1041792.497 0.000 Kabelova trasa
70 741308.529 1041783.499 0.000 Kabelova trasa
71 741308.712 1041774.501 0.000 Kabelova trasa
72 741309.088 1041756.555 0.000 Kabelova trasa
73 741309.481 1041738.409 0.000 Kabelova trasa
74 741309.673 1041729.411 0.000 Kabelova trasa
75 741309.865 1041720.413 0.000 Kabelova trasa
76 741310.057 1041711.415 0.000 Kabelova trasa
77 741310.249 1041702.418 0.000 Kabelova trasa
78 741310.441 1041693.420 0.000 Kabelova trasa
79 741310.633 1041684.422 0.000 Kabelova trasa
80 741311.009 1041666.426 0.000 Kabelova trasa
81 741311.212 1041657.358 0.000 Kabelova trasa
82 741311.594 1041639.432 0.000 Kabelova trasa
83 741311.612 1041638.562 0.000 Kabelova trasa
84 741310.650 1041653.001 0.000 Kabelova trasa
85 741311.627 1041653.411 0.000 Kabelova trasa
86 741313.145 1041653.443 0.000 Kabelova trasa
87 741313.165 1041652.499 0.000 Kabelova trasa
88 741309.450 1041705.673 0.000 Kabelova trasa
89 741309.055 1041725.525 0.000 Kabelova trasa
90 741308.575 1041737.915 0.000 Kabelova trasa
91 741308.692 1041741.774 0.000 Kabelova trasa
92 741308.629 1041745.698 0.000 Kabelova trasa
93 741308.463 1041746.761 0.000 Kabelova trasa
94 741308.277 1041761.796 0.000 Kabelova trasa
95 741307.776 1041781.604 0.000 Kabelova trasa
96 741307.526 1041795.820 0.000 Kabelova trasa
97 741307.192 1041805.787 0.000 Kabelova trasa
98 741306.507 1041818.653 0.000 Kabelova trasa
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99 741305.653 1041827.816 0.000 Kabelova trasa
100 741305.569 1041831.608 0.000 Kabelova trasa
101 741305.240 1041835.429 0.000 Kabelova trasa
102 741304.899 1041836.851 0.000 Kabelova trasa
103 741303.726 1041848.996 0.000 Kabelova trasa
104 741303.702 1041849.395 0.000 Kabelova trasa
105 741304.919 1041849.542 0.000 Kabelova trasa
106 741306.406 1041852.449 0.000 Kabelova trasa
107 741308.012 1041852.484 0.000 Kabelova trasa
108 741308.055 1041850.435 0.000 Kabelova trasa
109 741308.669 1041743.205 0.000 Kabelova trasa
110 741308.918 1041743.418 0.000 Kabelova trasa
111 741310.523 1041743.452 0.000 Kabelova trasa
112 741310.544 1041742.463 0.000 Kabelova trasa
113 741278.368 1041687.154 0.000 Kabelova trasa
114 741278.544 1041678.277 0.000 Kabelova trasa
115 741279.424 1041661.380 0.000 Kabelova trasa
116 741279.917 1041641.284 0.000 Kabelova trasa
117 741278.620 1041641.257 0.000 Kabelova trasa
118 741278.151 1041638.718 0.000 Kabelova trasa
119 741278.170 1041637.848 0.000 Kabelova trasa
120 741278.491 1041647.726 0.000 Kabelova trasa
121 741278.313 1041656.725 0.000 Kabelova trasa
122 741278.134 1041665.723 0.000 Kabelova trasa
123 741278.068 1041669.044 0.000 Kabelova trasa
124 741277.953 1041674.821 0.000 Kabelova trasa
125 741277.381 1041674.810 0.000 Kabelova trasa
126 741276.298 1041674.788 0.000 Kabelova trasa
127 741276.121 1041683.687 0.000 Kabelova trasa
128 741276.058 1041686.973 0.000 Kabelova trasa
129 741275.985 1041690.543 0.000 Kabelova trasa
130 741275.943 1041692.685 0.000 Kabelova trasa
131 741275.803 1041699.708 0.000 Kabelova trasa
132 741275.764 1041701.683 0.000 Kabelova trasa
133 741275.684 1041705.712 0.000 Kabelova trasa
134 741275.585 1041710.681 0.000 Kabelova trasa
135 741275.407 1041719.679 0.000 Kabelova trasa
136 741275.228 1041728.677 0.000 Kabelova trasa
137 741275.048 1041737.726 0.000 Kabelova trasa
138 741274.871 1041746.673 0.000 Kabelova trasa
139 741275.843 1041746.692 0.000 Kabelova trasa
140 741276.227 1041755.703 0.000 Kabelova trasa
141 741276.048 1041764.701 0.000 Kabelova trasa
142 741275.462 1041764.689 0.000 Kabelova trasa
143 741274.513 1041764.670 0.000 Kabelova trasa
144 741274.335 1041773.669 0.000 Kabelova trasa
145 741274.156 1041782.667 0.000 Kabelova trasa
146 741273.977 1041791.665 0.000 Kabelova trasa
147 741273.799 1041800.664 0.000 Kabelova trasa
148 741273.620 1041809.662 0.000 Kabelova trasa
149 741273.441 1041818.660 0.000 Kabelova trasa
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150 741275.004 1041818.691 0.000 Kabelova trasa
151 741275.633 1041827.695 0.000 Kabelova trasa
152 741275.697 1041836.709 0.000 Kabelova trasa
153 741275.801 1041845.714 0.000 Kabelova trasa
154 741275.189 1041845.702 0.000 Kabelova trasa
155 741274.549 1041845.689 0.000 Kabelova trasa
156 741274.370 1041854.688 0.000 Kabelova trasa
157 741275.250 1041854.705 0.000 Kabelova trasa
158 741275.119 1041836.697 0.000 Kabelova trasa
159 741275.022 1041827.683 0.000 Kabelova trasa
160 741275.001 1041809.690 0.000 Kabelova trasa
161 741275.039 1041800.688 0.000 Kabelova trasa
162 741275.096 1041791.688 0.000 Kabelova trasa
163 741275.182 1041782.688 0.000 Kabelova trasa
164 741275.320 1041773.688 0.000 Kabelova trasa
165 741275.654 1041755.691 0.000 Kabelova trasa
166 741276.047 1041737.745 0.000 Kabelova trasa
167 741276.228 1041728.696 0.000 Kabelova trasa
168 741276.422 1041719.699 0.000 Kabelova trasa
169 741276.615 1041710.702 0.000 Kabelova trasa
170 741276.807 1041701.704 0.000 Kabelova trasa
171 741276.999 1041692.706 0.000 Kabelova trasa
172 741277.191 1041683.708 0.000 Kabelova trasa
173 741277.566 1041665.712 0.000 Kabelova trasa
174 741277.767 1041656.714 0.000 Kabelova trasa
175 741277.959 1041647.716 0.000 Kabelova trasa
176 741278.655 1041641.257 0.000 Kabelova trasa
177 741277.747 1041641.239 0.000 Kabelova trasa
178 741277.519 1041652.714 0.000 Kabelova trasa
179 741276.003 1041652.681 0.000 Kabelova trasa
180 741276.024 1041651.706 0.000 Kabelova trasa
181 741278.625 1041700.028 0.000 Kabelova trasa
182 741278.205 1041718.082 0.000 Kabelova trasa
183 741277.903 1041735.682 0.000 Kabelova trasa
184 741277.433 1041755.045 0.000 Kabelova trasa
185 741276.731 1041759.431 0.000 Kabelova trasa
186 741276.753 1041762.078 0.000 Kabelova trasa
187 741277.153 1041771.349 0.000 Kabelova trasa
188 741276.814 1041808.841 0.000 Kabelova trasa
189 741276.336 1041813.665 0.000 Kabelova trasa
190 741276.348 1041817.746 0.000 Kabelova trasa
191 741276.373 1041820.771 0.000 Kabelova trasa
192 741276.837 1041825.767 0.000 Kabelova trasa
193 741277.014 1041849.487 0.000 Kabelova trasa
194 741276.537 1041849.768 0.000 Kabelova trasa
195 741276.016 1041849.769 0.000 Kabelova trasa
196 741274.469 1041849.719 0.000 Kabelova trasa
197 741274.402 1041841.702 0.000 Kabelova trasa
198 741272.887 1041841.702 0.000 Kabelova trasa
199 741272.909 1041840.682 0.000 Kabelova trasa
200 741276.383 1041742.724 0.000 Kabelova trasa
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201 741276.704 1041736.036 0.000 Kabelova trasa
202 741277.894 1041736.060 0.000 Kabelova trasa
203 741274.881 1041742.692 0.000 Kabelova trasa
204 741274.902 1041741.702 0.000 Kabelova trasa
205 741296.242 1041687.539 0.000 Kabelova trasa
206 741294.919 1041693.186 0.000 Kabelova trasa
207 741295.097 1041684.188 0.000 Kabelova trasa
208 741293.637 1041684.159 0.000 Kabelova trasa
209 741292.862 1041684.143 0.000 Kabelova trasa
210 741293.041 1041675.156 0.000 Kabelova trasa
211 741290.947 1041670.203 0.000 Kabelova trasa
212 741291.222 1041656.330 0.000 Kabelova trasa
213 741291.385 1041648.107 0.000 Kabelova trasa
214 741291.540 1041640.331 0.000 Kabelova trasa
215 741294.595 1041639.169 0.000 Kabelova trasa
216 741294.618 1041638.100 0.000 Kabelova trasa
217 741293.827 1041675.161 0.000 Kabelova trasa
218 741293.940 1041670.263 0.000 Kabelova trasa
219 741294.021 1041666.163 0.000 Kabelova trasa
220 741294.405 1041648.167 0.000 Kabelova trasa
221 741294.225 1041655.976 0.000 Kabelova trasa
222 741294.213 1041657.095 0.000 Kabelova trasa
223 741291.711 1041689.028 0.000 Kabelova trasa
224 741291.002 1041688.032 0.000 Kabelova trasa
225 741291.015 1041687.426 0.000 Kabelova trasa
226 741293.530 1041689.066 0.000 Kabelova trasa
227 741293.551 1041688.088 0.000 Kabelova trasa
228 741294.740 1041702.184 0.000 Kabelova trasa
229 741294.561 1041711.182 0.000 Kabelova trasa
230 741294.383 1041720.148 0.000 Kabelova trasa
231 741294.204 1041729.179 0.000 Kabelova trasa
232 741294.020 1041738.427 0.000 Kabelova trasa
233 741293.847 1041747.175 0.000 Kabelova trasa
234 741293.668 1041756.174 0.000 Kabelova trasa
235 741293.590 1041760.103 0.000 Kabelova trasa
236 741293.489 1041765.172 0.000 Kabelova trasa
237 741293.311 1041774.170 0.000 Kabelova trasa
238 741287.948 1041781.880 0.000 Kabelova trasa
239 741288.409 1041801.078 0.000 Kabelova trasa
240 741289.059 1041810.093 0.000 Kabelova trasa
241 741288.881 1041819.084 0.000 Kabelova trasa
242 741288.702 1041828.089 0.000 Kabelova trasa
243 741288.523 1041837.086 0.000 Kabelova trasa
244 741288.345 1041846.084 0.000 Kabelova trasa
245 741288.165 1041855.132 0.000 Kabelova trasa
246 741288.826 1041855.145 0.000 Kabelova trasa
247 741289.299 1041846.103 0.000 Kabelova trasa
248 741289.779 1041837.111 0.000 Kabelova trasa
249 741290.263 1041828.120 0.000 Kabelova trasa
250 741290.756 1041819.121 0.000 Kabelova trasa
251 741290.948 1041810.130 0.000 Kabelova trasa
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252 741291.138 1041801.132 0.000 Kabelova trasa
253 741291.716 1041774.138 0.000 Kabelova trasa
254 741291.555 1041780.917 0.000 Kabelova trasa
255 741291.514 1041783.473 0.000 Kabelova trasa
256 741291.361 1041790.645 0.000 Kabelova trasa
257 741291.324 1041792.414 0.000 Kabelova trasa
258 741291.906 1041765.140 0.000 Kabelova trasa
259 741292.090 1041756.142 0.000 Kabelova trasa
260 741292.292 1041747.144 0.000 Kabelova trasa
261 741292.468 1041738.396 0.000 Kabelova trasa
262 741292.674 1041729.148 0.000 Kabelova trasa
263 741292.867 1041720.118 0.000 Kabelova trasa
264 741293.059 1041711.153 0.000 Kabelova trasa
265 741293.253 1041702.155 0.000 Kabelova trasa
266 741293.443 1041693.157 0.000 Kabelova trasa
267 741289.866 1041687.401 0.000 Kabelova trasa
268 741289.835 1041688.867 0.000 Kabelova trasa
269 741288.629 1041701.936 0.000 Kabelova trasa
270 741288.514 1041708.174 0.000 Kabelova trasa
271 741288.093 1041728.459 0.000 Kabelova trasa
272 741287.679 1041748.030 0.000 Kabelova trasa
273 741287.463 1041762.072 0.000 Kabelova trasa
274 741287.313 1041778.860 0.000 Kabelova trasa
275 741287.252 1041795.681 0.000 Kabelova trasa
276 741287.293 1041806.210 0.000 Kabelova trasa
277 741287.297 1041814.273 0.000 Kabelova trasa
278 741287.780 1041814.756 0.000 Kabelova trasa
279 741289.032 1041815.001 0.000 Kabelova trasa
280 741290.841 1041815.040 0.000 Kabelova trasa
281 741290.862 1041814.059 0.000 Kabelova trasa
282 741290.979 1041640.320 0.000 Kabelova trasa
283 741290.076 1041676.767 0.000 Kabelova trasa
284 741290.500 1041675.923 0.000 Kabelova trasa
285 741290.134 1041668.899 0.000 Kabelova trasa
286 741290.460 1041656.348 0.000 Kabelova trasa
287 741290.614 1041655.287 0.000 Kabelova trasa
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