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15.1 Vypracování rozpočtu ............................................................................................................. 18 

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY 
 
Název stavby: Modernizace trati Praha-Bubny (vč.) – Praha-Výstaviště (vč.) 

Stupeň dokumentace:  Projektová dokumentace pro provádění stavby 
Datum zpracování:   05/2021 
Druh stavby: Stavba dráhy, liniová stavba 

 

Místo stavby: 
Kraj:     Praha 
Obce:     Praha 7, Praha 6 
Katastrální území:   Holešovice, Bubeneč, Dejvice 

 

Zadavatel : Správa železnic, státní organizace, 
Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 

Kontaktní adresa:    Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, 
Stavební správa západ, 
Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9 

 

Dodavatel dokumentace:  METROPROJEKT Praha a.s., 
Argentinská 1621/36, 170 00  Praha 7  
IČ: 45271895,    DIČ: CZ45271895 

Dodavatel dílčí části:  SUDOP PRAHA a.s., 
Olšanská 1a, 130 80  Praha 3  
IČ: 25793349,    DIČ: CZ25793349 

Údaje o dráze: 
Kategorie dráhy:  celostátní, zařazena do sítě TEN-T 
Traťový úsek:                                  Praha-Bubny – Praha-Dejvice  
                                                        Praha-Masarykovo n. – Praha-Bubeneč 
 

  Označení traťového úseku dle předpisu M12: TÚDÚ 0101 02, 0801B1 
Označení traťového úseku dle nákresných jízdních řádů a TTP: 526B, 528B 
Označení traťového úseku dle knižního jízdního řádu: 120, 90               
Označení podle Prohlášení o dráze: 381, 382, 383 

 

 
Zpracovávaný objekt:  PS 01-02-02 ŽST Praha-Bubny, rozhlasové zařízení 

 
Zpracovatel:    Jan Vlk 



 Technická zpráva

 

Název akce:Modernizace trati Praha-Bubny (včetně) – Praha-Výstaviště (včetně) str. 3/26

Vypracoval: Jan Vlk Identifikační číslo dokumentu: 20 7842 04 01 02 02 01 001 Změna:  

 

2. VÝCHOZÍ PODKLADY PRO ZPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÉ 
DOKUMENTACE 

Výchozím podkladem pro zpracování projektové dokumentace sdělovacího zařízení provozního 

souboru „PS 01-02-02 ŽST Praha-Bubny, rozhlasové zařízení“ je: 

• Zadání předmětné stavby; 

• Přípravná dokumentace;; 

• Výsledky jednání uskutečněných v průběhu projektových prací; 

• Místní šetření; 

• Koordinace s ostatními zpracovateli projektových dokumentací; 

• Rozpracovaná dokumentace souvisejících stavebních objektů a provozních souborů 

2.1 Údaje o souvisejících SO a PS 
S projektovou dokumentací tohoto provozního souboru souvisí: 

• D.1.1 Železniční zabezpečovací zařízení 

• D.1.2 Železniční sdělovací zařízení 

• D.1.3 Silnoproudá technologie včetně DŘT 

• D.1.4 Ostatní technologická zařízení 

• D.2.1 Inženýrské objekty 

• D.2.2 Pozemní stavební objekty 

• D.2.3 Trakční a energetická zařízení 

• D.2.4 Ostatní stavební objekty 

• SO silnoproudé technologie a energetického zařízení v jednotlivých objektech 

• Ostatní stavební objekty řešící kolejové úpravy v traťovém úseku, stavební úpravy objektů, 
ve kterých bude dálkové kabelizace vyváděna, výstavbu tunelů a stavební úpravy mostů a 
propustků apod. 

2.2 Odchylky od předchozího stupně projektové dokumentace 
Oproti předchozímu stupni došlo k upřesnění některých částí technického řešení. 

2.3 Odchylky od platných norem a předpisů 
Projektová dokumentace pro provozní soubor PS 01-02-02 ŽST Praha-Bubny, rozhlasové zařízení 
byly zpracovány v souladu s platnými normami ČSN a ostatními předpisy na ně navazujícími. 

2.4 Majitel investice 
Nově vybudované sdělovací zařízení (zařízení elektronické zabezpečovací signalizace) je zařazeno 
do majetku Správy železnic, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1. 
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2.5 Rozsah dokumentace 
Dokumentace je zpracována ve stupni projektová dokumentace pro provádění stavby v souladu s 

předpisem č.146/2008 Sb. (Vyhláška o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních 

staveb) a se směrnicí SŽDC č.11/2006 (Dokumentace pro přípravu staveb na železničních drahách 

celostátních a regionálních) ze dne 30. 6. 2006, Změna č. 1, Příloha č. 3, včetně dalších dodatků a 

doplňků platných v době zpracování projektu a dle platných předpisů a norem a v souladu s TKP 

staveb drah.  

Tuto dokumentaci je nezbytné v dalším průběhu přípravy investice dopracovat do formy dPSŘ 

(dopracování projektového souhrnného řešení stavby). 
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3. STÁVAJÍCÍ STAV 
V současné době se v železniční stanici Praha-Bubny nachází rozhlasové zařízení sloužící pro 

informování cestujících. Reproduktory jsou umístěny na přístřešku VB. Stávající rozhlasová ústředna 

je umístěna v ŽST Praha-Bubny ve sdělovací místnosti ve VB. Ovládání rozhlasu je prováděno z 

hovorové soupravy na stole výpravčího v dopravní kanceláři ve stávající VB. 

Stávající rozhlasové zařízení pro informování cestujících bude kompletně demontováno a nahrazeno 

novým zařízením. Rozhlasové zařízení pro posun bude kompletně demontován bez náhrady. 

4. NAVRHOVANÝ STAV 
Účelem tohoto projektu je navrhnout v železniční stanici Praha-Bubny nové rozhlasové zařízení pro 

informování cestujících. 

Součástí rozhlasového zařízení je i rozhlas pro informování cestujících na nových nástupištích, v 

podchodu a v hale ve VB. Nová rozhlasová ústředna se navrhuje v IP technologii. Rozhlasové 

reproduktory budou připevněny na nosné stojně zastřešení, zabudované v podhledu venkovní 

čekárny a ve vestibulu sever, střed a jih pro cestující v podhledu v TO. Rozvod bude veden 

v kabelovodu, v nástupišti v trubkách (řešeno v SO 01-12-01 Praha-Bubny, nástupiště) a 

protahovacích šachet (řešeno v SO 01-12-01 Praha-Bubny, nástupiště). Ve vestibulu sever, střed 

a jih bude kabelizace vedena v podhledu v kabelovém ocelovém žlabu. Rozhlasové zařízení bude 

dále vybaveno zařízením pro zpětnou vazbu pro kontrolu proběhlého hlášení. 

Rozhlas bude ovládán automaticky pomocí informačního zařízení z CDP Praha. Pro živá hlášení 

bude využit telefonní IP zapojovač (TZ) a jeho SW pro telefonní řízení spojení a hlášení bude 

ovládáno z CDP Praha, nebo místně řízeného ovládacího pracoviště telefonního zapojovače ŽST 

Praha-Bubny. IP rozhlasová ústředna bude připojena do přenosové sítě a technologické datové sítě 

TDS budované v rámci jiného PS. 
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4.1 Zapojení rozhlasového zařízení 
Budou použity 30/15/7,5W venkovní sloupcové reproduktory s nastavitelným výkonem (rozměr cca 

80x100x600) v barvě RAL 7021 s možností upevnění na stěnu (sloup) + nastavení sklonu a 

podhledové reproduktory 6/3/1,5/0,75W (1k a 4k – 180°) s nastavitelným výkonem (rozměr kruhový 

pr. cca 200) v barvě RAL 7021. Výkon jednotlivých reproduktorů bude definitivně nastaven až po 

poslechových zkouškách. 

Rozhlas bude z hlediska provozu rozváděn do 9 větví: 

• Nástupiště I 

 26x venkovní sloupcové reproduktory na nosné stojně zastřešení 

 3x podhledový reproduktor zabudovaný v podhledu venkovní čekárny 

• Nástupiště II 

 26x venkovní sloupcové reproduktory na nosné stojně zastřešení 

 2x podhledový reproduktor zabudovaný v podhledu venkovní čekárny 

• Nástupiště III 

 26x venkovní sloupcové reproduktory na nosné stojně zastřešení 

 3x podhledový reproduktor zabudovaný v podhledu venkovní čekárny 

• Vestibul Sever 

 42x podhledový reproduktor zabudovaný v podhledu vestibulu 

• Vestibul Střed 

 24x podhledový reproduktor zabudovaný v podhledu vestibulu 

• Vestibul Jih 

 79x podhledový reproduktor zabudovaný v podhledu vestibulu 
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4.1.1 Výkonová bilance rozhlasového zařízení 

Výkonová bilance rozhlasového zařízení v ŽST Praha-Bubny je patrná z Tab. 1. 

 Reprodukt
or

Výkon Počet reproduktorů Celkem 

I. nástupiště 
Tlakový 15/10/6W 26 ks 195W 

Podhledový 6/3/1,5/0,75W 3 ks 2,25W 

II. nástupiště 
Tlakový 15/10/6W 26 ks 195W 

Podhledový 6/3/1,5/0,75W 2 ks 1,5W 

III. nástupiště 
Tlakový 15/10/6W 26 ks 195W 

Podhledový 6/3/1,5/0,75W 3 ks 2,25W 

Podchod  Podhledový 6/3/1,5/0,75W 42 ks 126W 

Podchod  Podhledový 6/3/1,5/0,75W 24 ks 72W 

Podchod  Podhledový 6/3/1,5/0,75W 79 ks 237W 

Celkem 1026W 
Tab. 1 Tabulka výkonové bilance v ŽST Praha-Bubny. 

Nástupiště 

Reproduktory na I, II a III. nástupištích se navrhuje umístit nosné stojny zastřešení. Reproduktory 

budou na zemní kabelizaci připojeny přes TR vnitřkem nosné stojny zastřešení kabely NYY-J 2x1,5 

přes odbočnou krabici v šachtě u nosné stojny zastřešení.  

Veškeré průchody do nosných stojen, trubek budou chráněny proti vniknutí vody kabelovou 

průchodkou popř. ucpávkou. Nosné stojny včetně trubkování jsou řešeny v rámci SO. 

Z rozvodu rozhlasové ústředny, dále v kabelovodu a nástupištěm v trubkách (řešeno v SO 01-12-01 

Praha-Bubny, nástupiště) a protahovacích šachet (řešeno v SO 01-12-01 Praha-Bubny, nástupiště) je 

kabelová trasa NYY-J 2x4 vedena na nástupiště č. 1, 2 a 3 k šachtám u stojen zastřešení. 

Zemní kabelové rozvody se navrhuje vést kabely v provedení NYY-J 2x4, nebo NYY-J 3x2,5 a budou 

vedeny v kabelovodu a nástupištěm v trubkách (řešeno v SO 01-12-01 Praha-Bubny, nástupiště) 

a protahovacích šachet (řešeno v SO 01-12-01 Praha-Bubny, nástupiště). Trasy zemních 

rozhlasových kabelů budou proti poškození chráněny mechanickou ochranou: 

• při křížení kabelizace s kolejemi budou rozhlasové kabely zataženy do ochranných PE 

trubek 

• Rozhlasová kabelizace v provedení NYY-J (O) musí být s elektrickou pevností 4kV 
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4.2 Umístění rozhlasového zařízení 
Rozhlasové ústředny se zesilovačem a další příslušenství bude osazeno do nové 19“ 47U 800x 800 

skříně 01-03 (19“ skříň řešena PS 91-02-05 Praha-Bubny - Praha-Výstaviště, přenosový systém) 

umístěné v novém technologickém objektu ve sdělovací místnosti sever pro rozhlasové reproduktory 

na nástupišti č.1 a ve vestibulu „Sever“. 

Rozhlasová ústředna se zesilovačem a další příslušenství bude osazeno do nové 19“ 47U 600x 600 

skříně 01-01 (19“ skříň řešena PS 91-02-05 Praha-Bubny - Praha-Výstaviště, přenosový systém) 

umístěné v novém technologickém objektu ve sdělovací místnosti sever pro rozhlasové reproduktory 

ve vestibulu „Střed“. 

Rozhlasová ústředna se zesilovačem a další příslušenství bude osazeno do nové 19“ 47U 800x 800 

skříně 01-03 (19“ skříň řešena PS 91-02-05 Praha-Bubny - Praha-Výstaviště, přenosový systém) 

umístěné v novém technologickém objektu ve sdělovací místnosti sever pro rozhlasové reproduktory 

ve vestibulu „Jih“. 

4.3 Napájení rozhlasového zařízení 
Napájení rozhlasového zařízení bude řešeno z rozvaděče zajištěné sítě RSděl pro sdělovací zařízení 

řešeném v rámci silnoproudu. Rozhlasové ústředny budou jištěny jističem se signalizačním 

spínačem. 

4.4 Nastavení hlasitosti 
Nastavení hlasitosti nového rozhlasového zařízení se provede ve smyslu platných norem, předpisů a 

vyhlášek. 

Před předáním stavby musí být provedeno autorizované měření akustického hluku na hranici 

ochranného pásma. Nastavení hlasitosti nového rozhlasového zařízení se provede ve smyslu 

platných norem, předpisů a vyhlášek. 

Mluvené informace (srozumitelnost) musí mít dle TSI PRM 1300/2014 minimální úroveň indexu 

přenosu řeči pro místní rozhlas (metoda STI-PA) 0,45. To je v souladu se specifikací, EN 60268-

16:2011. 

„Konečné směrování reproduktorů a výkonová bilance může být při zkušebním provozu upravena 

vzhledem k místním poměrům a minimalizaci hlukové zátěže v okolní obytné zástavbě.“ 
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4.5 Ukončení rozhlasových kabelů 
Rozhlasové kabely budou ukončeny v nové 19“ 47U 800x 800 skříně 01-03 (19“ skříň řešena PS 91-

02-05 Praha-Bubny - Praha-Výstaviště, přenosový systém) umístěné v novém technologickém 

objektu ve sdělovací místnosti sever na rozhlasovém rozvodu pro rozhlasové reproduktory na 

nástupišti č.1 a ve vestibulu „Sever“. Ukončení bude provedeno na svorkovnici na DIN liště. Na 

kabely vedoucím k reproduktorům budou opatřeny přepěťovou ochranou před jejich vstupem do 

společné skříně. 

Rozhlasové kabely budou ukončeny v nové 19“ 47U 600x 600 skříně 01-01 (19“ skříň řešena PS 91-

02-05 Praha-Bubny - Praha-Výstaviště, přenosový systém) umístěné v novém technologickém 

objektu ve sdělovací místnosti střed na rozhlasovém rozvodu pro rozhlasové reproduktory ve 

vestibulu „Střed“. Ukončení bude provedeno na svorkovnici na DIN liště. Na kabely vedoucím 

k reproduktorům budou opatřeny přepěťovou ochranou před jejich vstupem do společné skříně. 

Rozhlasové kabely budou ukončeny v nové 19“ 47U 800x 800 skříně 01-03 (19“ skříň řešena PS 91-

02-05 Praha-Bubny - Praha-Výstaviště, přenosový systém) umístěné v novém technologickém 

objektu ve sdělovací místnosti jih na rozhlasovém rozvodu pro rozhlasové reproduktory ve vestibulu 

„Jih“. Ukončení bude provedeno na svorkovnici na DIN liště. Na kabely vedoucím k reproduktorům 

budou opatřeny přepěťovou ochranou před jejich vstupem do společné skříně. 

5. PROVIZORNÍ STAV 
V rámci této stavby, vznikne provizorní zastávka Praha - Holešovice zastávka, která bude ovládaná a 

napojená na stávající rozhlasovou ústřednu ve výpravní budově ve sdělovací místnosti zastávka 

Praha Bubny. Tento provizorní rozhlas musí být funkční do doby funkčnosti zastávky. Poté to 

provizorní zastávky nebude v provozu, dojde k demontáži stávajícího rozhlasového zařízení na zast, 

Prah Bubny. 

6. DEMONTÁŽE 
V rámci tohoto PS budou realizovány demontáže provizorního, stávajícího nahrazeného zařízení a 

kabelizace včetně ukončení (rozhlasové ústředny, rozhlasové rozvody, spojky, LSA,…). 

Dále dojde k demontáži rozhlasového zařízení pro posun, který bude kompletně demontován 

(rozhlasové ústředny, stožáry, reproduktory, včetně veškeré kabelizace, atd…) bez náhrady. 
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7. OSTATNÍ POŽADAVKY NA ROZHLASOVÉ ZAŘÍZENÍ 

7.1 Nosná stojna zastřešení 
Je nutné, aby nosné stojny zastřešení byly již při betonáži připraveny trubky pro rozhlasové zařízení 

(reproduktor, kabely). Trubkování je řešeno v SO. 

Před zajištěním dodávky materiálu a vlastních prací na rozhlasovém zařízení je zapotřebí 

zkoordinovat rozhlasové zařízení se stavebním objektem! 

7.2 Trubkování v nástupiští 
Trubkování a protahovací šachty v nástupišti bude vybudováno ve stavební části SO 01-12-01 

Praha-Bubny, nástupiště. 

Je nutné, aby trubky a protahovací šachty byly řešeny při skladbě nástupiště  a při betonáži byly 

připraveny trubky a protahovací šachty pro rozhlasové zařízení (reproduktor, kabely). Trubkování je 

řešeno v SO 01-12-01 Praha-Bubny, nástupiště. 

7.3 Rozhlasové zařízení 
Rozhlasové ústředna s IP rozhraním v ŽST Praha-Bubny musí umožňovat zpětnou kontrolu 

provedeného hlášení včetně monitorování výstupu zesilovače a kontrolu linky k reproduktorům. 

Rozhlasové zařízení musí umožňovat ovládání rozhlasu z centrálního dispečerského pracoviště 

(CDP). 

IP rozhlasová ústředna bude připojena do přenosové sítě a technologické datové sítě TDS budované 

v rámci jiného PS. 

Veškeré přenosy a sběr dat bude navrženo v souladu s technickou specifikací TS 2/2008-ZSE 

„Dálková diagnostika technologických systémů železniční dopravní cesty“ v platném znění (viz 

obecně ke sdělovacímu zařízení). 

Při hlášení z rozhlasové ústředny dochází k ukládání hlášení v textovém formátu prostřednictvím 

stávajících serverů informačního systému. V systému DDTS ŽDC jsou uloženy logy o funkčnosti 

rozhlasové ústředny a celistvosti linky reproduktorů. 

Rozhlasové zařízení musí umožňovat nezávislé hlášení pouze na vybraných nástupištích. 

Rozhlasové zařízení bude uzemněno, ochráněno před nebezpečným dotykem (100V rozvodu). U 

reproduktorů bude provedeno galvanické oddělení reproduktoru od kovových konstrukcí. Všechny 

prvky a galvanické oddělení musí mít elektrickou pevnost na 4kV. 

Výstavbu rozhlasového zařízení nutno koordinovat s harmonogramem výstavby tak, aby hlášení pro 

cestující probíhalo postupně během výstavby s realizací jednotlivých nástupišť. 
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8. ZEMNÍ PRÁCE, TRASA, ULOŽENÍ A POKLÁDKA 
Kabelová trasa venkovních zemních rozvodů je v převážné části vedena s kabely zabezpečovacími a 

sdělovacími místními kabely.  

Všechny prováděné zemní práce potřebné k vedení a uložení kabelů a k montáži sdělovacího 

zařízení je nutné provádět v souladu s příslušnými ČSN a ostatními na ně navazujícími. Z přiložených 

situačních výkresů kabelových tras a rozmístění rozhlasového zařízení je patrný rozsah zemních 

prací potřebný pro výkop kabelových tras. 

9. INŽENÝRSKÉ SÍTĚ 
V situačních výkresech tohoto PS a v koordinačních výkresech celé stavby jsou orientačně 

zakresleny předané a zjištěné stávající inženýrské sítě, které byly inovovány v roce 2007. 

Před započetím výkopů kabelových rýh a ostatních zemních prací je nutné provést jednotlivými 

správci těchto sítí jejich přesné vytýčení a tím zabránit jejich případnému poškození. 
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10. OSTATNÍ 

10.1 Pokyny pro montáž a demontáž 
Veškeré práce spojené s montáží a demontáží sdělovacích zařízení a kabelů jsou obvyklé a 

nevyžadují zvláštního upozornění. Je třeba postupovat tak, aby demontovaná zařízení byla i nadále 

použitelná pro další možnou montáž do nových lokalit nebo popř. na náhradní díly. Doporučuje se 

úzká koordinovanost prací s pokládkou místní kabelizace, zabezpečovacího zařízení, venkovního 

osvětlení a trakčního vedení v této zastávce. 

10.2 Požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 
Práce na sdělovacích zařízeních a vedeních podle této PD mohou řídit a provádět pouze pracovníci s 

předepsanou kvalifikací (vzdělání, odborná praxe, školení, přezkoušení atd.) a zdravotní způsobilostí. 

Při práci je třeba dodržovat stanovené technologické postupy a platné technické i bezpečnostní 

předpisy. Týká se to především ohrožení vyplývajících z práce na elektrických zařízeních, práce v 

kolejišti a souběhu prací na různých PS a SO stavby. 

Pracoviště musí být předepsaným způsobem vybaveno a zajištěno. 

Kromě obecných kvalifikačních předpokladů (odborné vzdělání a praxe v přísl. profesní specializaci) 

je třeba respektovat předpisy: 

• SŽ Bp1 – Pokyny provozovatele dráhy k zajištění bezpečnosti a k ochraně zdraví osob 

při činnostech a pohybu v jeho prostorách a v prostorách železniční dráhy provozované 

Správou železnic, státní organizace 

• SŽ Bp3 - Bezpečnost a ochrana zdraví při práci na stavbách a při stavebních činnostech 

v prostorách Správy železnic, státní organizace 

SŽ Zam1 - Předpis o odborné způsobilosti a znalosti osob při provozování dráhy a 

drážní dopravy 

• SŽDC (ČSD) T31 – udržování sdělovacích a zabezpečovacích kabelů 

• SŽDC (ČSD) T35 – údržba a opravy zařízení rozhlasových, hodinových, informačních a 

požární signalizace 
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Příslušné normy TNŽ a elektrotechnické normy ČSN zejména pak: 

•  ČSN 33 2000-4-41 – Elektrotechnické předpisy ČSN. Všeobecné přepisy pro ochranu 

před nebezpečných dotykovým proudem 

•  ČSN 33 2160 – Elektrotechnické předpisy. Předpisy pro ochranu sdělovacích vedení a 

zařízení před nebezpečnými vlivy trojfázových vedení VN, VVN, ZVN 

•  ČSN 34 2040 – Elektrotechnické předpisy ČSN. Předpisy pro ochranu sdělovacích a 

zabezpečovacích vedení a zařízení před nebezpečnými a rušivými vlivy elektrické 

trakce 25 kV, 50 Hz 

•  ČSN 34 2300 – Předpisy pro vnitřní rozvody sdělovacích vedení 

10.3 Péče o životní prostředí 
Při navrhované výstavbě je třeba dodržovat z hlediska péče o životní prostředí především tato 

všeobecně platná opatření: 

•  mechanismy používané při provádění zemních prací musí být správně seřízeny 

(exhalace!) a běh motorů musí být omezen na nezbytně nutnou dobu (zemní práce, 

chránička) 

•  ekologicky nebezpečný odpad (např. zbytky barev, laků, rozpouštědel, ředidel, ropných 

produktů, elektrolytu, odřezky kabelů a jejich obalů atd.) musí být odborně likvidován 

podle ekologických a bezpečnostních zásad - nikdy nesmí být ponechán na místech 

prací. 

•  po dokončení prací musí být staveniště řádně uklizeno. To platí zejména pro úseky 

kabelové rýhy prováděné v závěrečných fázích stavby (např.nástupiště), kde je nutné 

odklidit přebytečnou zeminu a uvést povrch do stavu umožňujícího finální úpravu 

povrchu 

•  předpokládané nároky na likvidaci odpadových materiálů jsou u tohoto provozního 

souboru minimální, zejména proto, že nebudou prováděny žádné demoliční práce. 

Zbytky kabelů a vodičů, stavebních nátěrů, nátěrových hmot a ředidel  jakož i komunální 

odpad budou likvidovány jednotlivými postupy v rámci stavby. 

11. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO REALIZACI PS A SO 
Pokud by bylo přistoupeno k etapizaci rekonstrukce železniční stanice, bude nutno tuto podřídit 

stavebním postupům odpovídajícím dopravní technologii, tak aby nebyl dlouhodobě narušen provoz 

ani nákladní ani osobní dopravy v jednotlivých stanicích. 
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12. OCHRANA ELEKTRICKÝCH ROZVODŮ 

12.1 Prostředí 
Vnitřní prvky sdělovacího zařízení jsou umístěny uvnitř budov v prostředí normálním dle ČSN 33 

2000-3. Vnější kabely a prvky jsou konstruované pro vnější prostředí.  

12.2  Ochrana před nebezpečným dotykem živých částí. 
U živých částí ve sdělovacích místnostech bude ochrana před nebezpečným dotykem živých částí 

provedena zábranou, neboť se jedná o umístění zařízení v prostorách přístupných pouze určeným 

pracovníkům s elektrotechnickou kvalifikací ve smyslu čl. 4212.3N3 ČSN 33 2000-4-421 a čl. 5.4 

ČSN 34 2600. Dveře musí být uzamčeny a opatřeny bezpečnostními tabulkami podle ČSN 34 2600. 

12.3 Ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí 
Pro ochranu před nebezpečným dotykem neživých částí platí příslušná ustanovení ČSN 34 2600 a 

ČSN 33 2000-4-421. Podle druhu jednotlivých napájecích soustav se užívá následujících způsobů 

ochran: 

Ochrana samočinným odpojením od zdroje v síti TNC-S 3x400/2321V, 50Hz (3x380/220V) 

Ochrana neživých částí obvodů FELV (napájení malým stejnosměrným napětím 24V, 48V, 60V).  

U zařízení v prostorách normálních a nebezpečných stačí provést ochranu základní, u zařízení 

umístěného v prostorách zvlášť nebezpečných se provede s ohledem na prostředí ochrana zvýšená 

tím, že se provede doplňkové pospojování neživých částí.  

13. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, LIKVIDACE ODPADŮ 
Hospodaření s odpady během výstavby a při vlastním provozu se bude řídit ustanovením zákona č. 

2185/20021Sb. o odpadech a dalšími předpisy v odpadovém hospodářství.  

Likvidace odpadů je prováděna podle programu odpadového hospodářství viz Vyhláška MŽP č. 

383/20021Sb. o podrobnostech nakládání s odpady. Odpadový materiál bude uložen dle 

kategorizace odpadů nezávadným způsobem na řízenou skládku, kde musí dodavatel uzavřít 

smlouvu o uložení odpadového materiálu s osobou oprávněnou k nakládání s odpady. 
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14. BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI 
Zaměstnavatel (zhotovitel stavby) je povinen zajistit bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců při 

práci s ohledem na rizika možného ohrožení života a zdraví, která se týkají výkonu práce. (odst.1 § 

101 z. č. 262/2006 Sb., zákoník práce) 

Zaměstnavatel (zhotovitel stavby) je povinen vytvářet bezpečné a zdraví neohrožující pracovní 

prostředí a pracovní podmínky vhodnou organizací bezpečnosti a ochrany zdraví při práci přijímáním 

opatření k předcházení rizikům (odst. 1 §102 z. č. 262/2006 Sb., zákoník práce). 

Prevencí rizik se rozumí všechna opatření vyplývající z právních a ostatních předpisů k zajištění 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a z opatření zaměstnavatele, která mají za cíl předcházet 

rizikům, odstraňovat je nebo minimalizovat působení neodstranitelných rizik. 

Zaměstnavatel (zhotovitel stavby) je povinen soustavně vyhledávat nebezpečné činitele a procesy 

pracovního prostředí a pracovních podmínek, zjišťovat jejich příčiny a zdroje. Na základě tohoto 

zjištění  vyhledávat a hodnotit rizika a přijímat opatření k jejich odstranění. K tomu je povinen 

pravidelně kontrolovat úroveň bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zejména stav výrobních a 

pracovních prostředků a vybavení pracovišť a úroveň rizikových faktorů pracovních podmínek a 

dodržet metody a způsob zjištění a hodnocení rizikových faktorů (viz odst. 3  § 102 z. č. 262/2006 

Sb., zákoník práce). 

Realizace opatření musí vždy odpovídat požadavkům bezpečnostních předpisů, norem a jiných 

závazných předpisů, návodům výrobce, technologickým a pracovním postupům příp. místním 

bezpečnostním předpisům, a také závazným dokumentům správců inženýrských sítí a dokumentů 

týkajících se střetu s železniční dopravou, s dopravou silniční a dopravou na vodních tocích. 

Přehled základních legislativních předpisů BOZP platných pro oblast stavebnictví: 

- Práce na sdělovacích zařízeních a vedeních podle této PD mohou řídit a provádět pouze 

pracovníci s předepsanou kvalifikací (vzdělání, odborná praxe, školení, přezkoušení atd.) a 

zdravotní způsobilostí. 

-  Při práci je třeba dodržovat stanovené technologické postupy a platné technické i 

bezpečnostní předpisy. Týká se to především ohrožení vyplývajících z práce na elektrických 

zařízeních, práce v kolejišti a souběhu prací na různých PS a SO stavby. 

-  Pracoviště musí být předepsaným způsobem vybaveno a zajištěno. 

-  Zaměstnavatel (zhotovitel stavby) je povinen zajistit bezpečnost a ochranu zdraví 

zaměstnanců při práci s ohledem na rizika možného ohrožení života a zdraví, která se týkají 

výkonu práce. (odst. 1 § 101 z. č. 262/2006 Sb., zákoník práce) 
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-  Zaměstnavatel (zhotovitel stavby) je povinen vytvářet bezpečné a zdraví neohrožující 

pracovní prostředí a pracovní podmínky vhodnou organizací bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci přijímáním opatření k předcházení rizikům (odst. 1 §102 z. č. 262/2006 Sb., zákoník 

práce). 

-  Prevencí rizik se rozumí všechna opatření vyplývající z právních a ostatních předpisů k 

zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a z opatření zaměstnavatele, která mají za cíl 

předcházet rizikům, odstraňovat je nebo minimalizovat působení neodstranitelných rizik. 

-  Zaměstnavatel (zhotovitel stavby) je povinen soustavně vyhledávat nebezpečné činitele a 

procesy pracovního prostředí a pracovních podmínek, zjišťovat jejich příčiny a zdroje. Na 

základě tohoto zjištění vyhledávat a hodnotit rizika a přijímat opatření k jejich odstranění. K 

tomu je povinen pravidelně kontrolovat úroveň bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, 

zejména stav výrobních a pracovních prostředků a vybavení pracovišť a úroveň rizikových 

faktorů pracovních podmínek a dodržet metody a způsob zjištění a hodnocení rizikových 

faktorů (viz odst. 3  § 102 z. č. 262/2006 Sb., zákoník práce). 

-  Realizace opatření musí vždy odpovídat požadavkům bezpečnostních předpisů, norem a 

jiných závazných předpisů, návodům výrobce, technologickým a pracovním postupům příp. 

místním bezpečnostním předpisům, a také závazným dokumentům správců inženýrských sítí 

a dokumentů týkajících se střetu s železniční dopravou, s dopravou silniční a dopravou na 

vodních tocích. 

-  Kromě obecných kvalifikačních předpokladů (odborné vzdělání a praxe v přísl. profesní 

specializaci) je třeba respektovat: 

- Z.č. 262/2006 Sb., zákoník práce (v platném znění) 

- Z.č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo 

poskytování služeb mimo pracovně právní vztahy (v platném znění) 

- Z.č. 251/2005 Sb., o inspekci práce (v platném znění) 

- Z.č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů (v 

platném znění) 

- Z.č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých 

zákonů (v platném znění) 

- Z.č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce (v úplném znění) (v 

platném znění) 

- Z.č. 133/1985 Sb., o požární ochraně (v platném znění) 

- Vyhláška č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice (v platném znění) 

- Vyhláška č. 85/1978 Sb., kontrolách, revizích a zkouškách plynových zařízení (v platném 

znění) 
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- Vyhláška č. 18/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená tlaková zařízení a stanoví některé 

podmínky k zajištění jejich bezpečnosti 

- Vyhláška č. 19/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená zdvihací zařízení a stanoví některé 

podmínky k zajištění jejich bezpečnosti 

- Vyhláška č. 21/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená plynová zařízení a stanoví některé 

podmínky k zajištění jejich bezpečnosti 

- Vyhláška č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce 

a technických zařízení 

- Vyhláška č. 73/2010 Sb., stanovení vyhrazených elektrických technických zařízení, jejich 

zařazení do tříd a skupin a o bližších podmínkách jejich bezpečnosti  

- Vyhláška č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, 

limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů a podmínky odběru biologického 

materiálu pro provádění biologických expozičních testů a náležitostí hlášení prací s azbestem 

a biologickými činiteli 

- Vyhláška č. 394/2006 Sb., kterou se stanoví práce s ojedinělou a krátkodobou expozicí 

azbestu a postup při určení ojedinělé a krátkodobé expozice těchto prací 

- Vyhláška č. 87/2000 Sb., kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti při svařování a 

nahřívání živic v tavných nádobách 

- NV č. 591/2006 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 

staveništích 

- NV 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 

pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 

- NV 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, 

technických zařízení, přístrojů a nářadí 

- NV 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí 

- NV 168/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které je 

zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravy dopravními prostředky 

- NV 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací 

- NV 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních 

ochranných pracovních prostředků, mycích, čistících a desinfekčních prostředků 

- NV 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a signálů 

- NV 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu 

- NV 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci 

- NV 406/2004 Sb., o bližších požadavcích na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v 

prostředí s nebezpečím výbuchu 
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Další požadavky související se stavební činností na železniční dopravní cestě: 

- SŽ Bp1 - Pokyny provozovatele dráhy k zajištění bezpečnosti a k ochraně zdraví osob při 

činnostech a pohybu v jeho prostorách a v prostorách železniční dráhy provozované Správou 

železnic, státní organizace 

- SŽDC E10 – Předpis pro provoz, obsluhu a údržbu trakčního vedení: Fyzická osoba, 

podnikající fyzická osoba nebo právnická osoba (není zaměstnancem SŽDC), která se podílí 

na provozu, obsluze nebo údržbě TV, musí být k dodržování ustanovení předpisu SŽDC E10 

zavázána smluvně 

- TNŽ 34 3109 – Bezpečnostní předpisy pro činnost na trakčním vedení a v jeho blízkosti na 

železničních drahách celostátních, regionálních a vlečkách 

- SŽ Zam1 - Předpis o odborné způsobilosti a znalosti osob při provozování dráhy a drážní 

dopravy 

15. ROZPOČTOVÁ ČÁST - VÝKAZ VÝMĚR 

15.1 Vypracování rozpočtu 
Vzhledem k tomu, že projektová dokumentace se zpracovává v rozsahu 60% z celkové částky za 

projekt, je nezbytné v realizační dokumentaci (zbývajících 40%) přizpůsobit konkrétní sortiment 

technologie ve výkazu výměr vybranému dodavateli. 

Rozpočet s oceněním bude obsažen v samostatné složce a nebude součástí této PD. Ve všech 

soupravách je obsažen pouze soupis prací, dodávek a hlavního materiálu. 
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PŘÍLOHY 
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LOMOVÉ BODY 
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Lomové body   
     

PS 01-02-02 zast. Praha-Bubny, rozhlasové zařízení 
     
     
Č.bodu y x z Poznámka 

1 741275.203 1041845.632 0.000 Kabelová trasa 
2 741274.768 1041845.629 0.000 Kabelová trasa 
3 741302.641 1041668.423 0.000 Kabelová trasa 
4 741300.523 1041668.378 0.000 Kabelová trasa 
5 741300.463 1041671.193 0.000 Kabelová trasa 
6 741299.885 1041671.181 0.000 Kabelová trasa 
7 741299.866 1041672.106 0.000 Kabelová trasa 
8 741298.778 1041672.083 0.000 Kabelová trasa 
9 741298.144 1041678.420 0.000 Kabelová trasa 

10 741297.893 1041678.556 0.000 Kabelová trasa 
11 741297.670 1041687.569 0.000 Kabelová trasa 
12 741309.831 1041687.810 0.000 Kabelová trasa 
13 741310.285 1041657.561 0.000 Kabelová trasa 
14 741310.588 1041655.738 0.000 Kabelová trasa 
15 741310.664 1041652.405 0.000 Kabelová trasa 
16 741310.421 1041652.015 0.000 Kabelová trasa 
17 741310.661 1041638.956 0.000 Kabelová trasa 
18 741310.943 1041637.205 0.000 Kabelová trasa 
19 741310.994 1041634.147 0.000 Kabelová trasa 
20 741312.161 1041634.171 0.000 Kabelová trasa 
21 741312.056 1041639.441 0.000 Kabelová trasa 
22 741311.976 1041643.471 0.000 Kabelová trasa 
23 741311.878 1041648.439 0.000 Kabelová trasa 
24 741311.390 1041648.430 0.000 Kabelová trasa 
25 741311.301 1041652.912 0.000 Kabelová trasa 
26 741311.230 1041656.488 0.000 Kabelová trasa 
27 741310.731 1041656.478 0.000 Kabelová trasa 
28 741310.533 1041666.416 0.000 Kabelová trasa 
29 741310.466 1041669.805 0.000 Kabelová trasa 
30 741310.352 1041675.563 0.000 Kabelová trasa 
31 741310.822 1041675.572 0.000 Kabelová trasa 
32 741312.502 1041675.606 0.000 Kabelová trasa 
33 741312.326 1041684.455 0.000 Kabelová trasa 
34 741312.147 1041693.453 0.000 Kabelová trasa 
35 741311.968 1041702.452 0.000 Kabelová trasa 
36 741311.790 1041711.450 0.000 Kabelová trasa 
37 741311.611 1041720.448 0.000 Kabelová trasa 
38 741311.432 1041729.446 0.000 Kabelová trasa 
39 741311.254 1041738.445 0.000 Kabelová trasa 
40 741311.075 1041747.443 0.000 Kabelová trasa 
41 741309.288 1041747.407 0.000 Kabelová trasa 
42 741308.675 1041755.317 0.000 Kabelová trasa 
43 741308.650 1041756.546 0.000 Kabelová trasa 
44 741308.475 1041765.395 0.000 Kabelová trasa 
45 741308.904 1041765.403 0.000 Kabelová trasa 
46 741309.890 1041765.423 0.000 Kabelová trasa 
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47 741309.709 1041774.521 0.000 Kabelová trasa 
48 741309.530 1041783.519 0.000 Kabelová trasa 
49 741309.352 1041792.517 0.000 Kabelová trasa 
50 741309.173 1041801.515 0.000 Kabelová trasa 
51 741308.994 1041810.513 0.000 Kabelová trasa 
52 741308.910 1041814.750 0.000 Kabelová trasa 
53 741308.818 1041819.411 0.000 Kabelová trasa 

54 741307.196 1041819.379 0.000 Kabelová trasa 

55 741306.550 1041823.811 0.000 Kabelová trasa 

56 741305.975 1041827.750 0.000 Kabelová trasa 

57 741305.963 1041828.356 0.000 Kabelová trasa 

58 741306.554 1041828.367 0.000 Kabelová trasa 

59 741305.294 1041836.893 0.000 Kabelová trasa 

60 741305.285 1041837.343 0.000 Kabelová trasa 

61 741305.805 1041837.353 0.000 Kabelová trasa 

62 741305.626 1041846.351 0.000 Kabelová trasa 

63 741304.880 1041846.336 0.000 Kabelová trasa 

64 741304.800 1041850.365 0.000 Kabelová trasa 

65 741304.701 1041855.333 0.000 Kabelová trasa 

66 741303.879 1041855.316 0.000 Kabelová trasa 

67 741307.684 1041810.487 0.000 Kabelová trasa 

68 741308.059 1041801.493 0.000 Kabelová trasa 

69 741308.313 1041792.497 0.000 Kabelová trasa 

70 741308.529 1041783.499 0.000 Kabelová trasa 

71 741308.712 1041774.501 0.000 Kabelová trasa 

72 741309.088 1041756.555 0.000 Kabelová trasa 

73 741309.481 1041738.409 0.000 Kabelová trasa 

74 741309.673 1041729.411 0.000 Kabelová trasa 

75 741309.865 1041720.413 0.000 Kabelová trasa 

76 741310.057 1041711.415 0.000 Kabelová trasa 

77 741310.249 1041702.418 0.000 Kabelová trasa 

78 741310.441 1041693.420 0.000 Kabelová trasa 

79 741310.633 1041684.422 0.000 Kabelová trasa 

80 741311.009 1041666.426 0.000 Kabelová trasa 

81 741311.212 1041657.358 0.000 Kabelová trasa 

82 741311.594 1041639.432 0.000 Kabelová trasa 

83 741311.612 1041638.562 0.000 Kabelová trasa 

84 741310.650 1041653.001 0.000 Kabelová trasa 

85 741311.627 1041653.411 0.000 Kabelová trasa 

86 741313.145 1041653.443 0.000 Kabelová trasa 

87 741313.165 1041652.499 0.000 Kabelová trasa 

88 741309.450 1041705.673 0.000 Kabelová trasa 

89 741309.055 1041725.525 0.000 Kabelová trasa 

90 741308.575 1041737.915 0.000 Kabelová trasa 

91 741308.692 1041741.774 0.000 Kabelová trasa 

92 741308.629 1041745.698 0.000 Kabelová trasa 

93 741308.463 1041746.761 0.000 Kabelová trasa 

94 741308.277 1041761.796 0.000 Kabelová trasa 

95 741307.776 1041781.604 0.000 Kabelová trasa 

96 741307.526 1041795.820 0.000 Kabelová trasa 

97 741307.192 1041805.787 0.000 Kabelová trasa 

98 741306.507 1041818.653 0.000 Kabelová trasa 
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99 741305.653 1041827.816 0.000 Kabelová trasa 

100 741305.569 1041831.608 0.000 Kabelová trasa 

101 741305.240 1041835.429 0.000 Kabelová trasa 

102 741304.899 1041836.851 0.000 Kabelová trasa 

103 741303.726 1041848.996 0.000 Kabelová trasa 

104 741303.702 1041849.395 0.000 Kabelová trasa 

105 741304.919 1041849.542 0.000 Kabelová trasa 

106 741306.406 1041852.449 0.000 Kabelová trasa 

107 741308.012 1041852.484 0.000 Kabelová trasa 

108 741308.055 1041850.435 0.000 Kabelová trasa 

109 741308.669 1041743.205 0.000 Kabelová trasa 

110 741308.918 1041743.418 0.000 Kabelová trasa 

111 741310.523 1041743.452 0.000 Kabelová trasa 

112 741310.544 1041742.463 0.000 Kabelová trasa 

113 741278.368 1041687.154 0.000 Kabelová trasa 

114 741278.544 1041678.277 0.000 Kabelová trasa 

115 741279.424 1041661.380 0.000 Kabelová trasa 

116 741279.917 1041641.284 0.000 Kabelová trasa 

117 741278.620 1041641.257 0.000 Kabelová trasa 

118 741278.151 1041638.718 0.000 Kabelová trasa 

119 741278.170 1041637.848 0.000 Kabelová trasa 

120 741278.491 1041647.726 0.000 Kabelová trasa 

121 741278.313 1041656.725 0.000 Kabelová trasa 

122 741278.134 1041665.723 0.000 Kabelová trasa 

123 741278.068 1041669.044 0.000 Kabelová trasa 

124 741277.953 1041674.821 0.000 Kabelová trasa 

125 741277.381 1041674.810 0.000 Kabelová trasa 

126 741276.298 1041674.788 0.000 Kabelová trasa 

127 741276.121 1041683.687 0.000 Kabelová trasa 

128 741276.058 1041686.973 0.000 Kabelová trasa 

129 741275.985 1041690.543 0.000 Kabelová trasa 

130 741275.943 1041692.685 0.000 Kabelová trasa 

131 741275.803 1041699.708 0.000 Kabelová trasa 

132 741275.764 1041701.683 0.000 Kabelová trasa 

133 741275.684 1041705.712 0.000 Kabelová trasa 

134 741275.585 1041710.681 0.000 Kabelová trasa 

135 741275.407 1041719.679 0.000 Kabelová trasa 

136 741275.228 1041728.677 0.000 Kabelová trasa 

137 741275.048 1041737.726 0.000 Kabelová trasa 

138 741274.871 1041746.673 0.000 Kabelová trasa 

139 741275.843 1041746.692 0.000 Kabelová trasa 

140 741276.227 1041755.703 0.000 Kabelová trasa 

141 741276.048 1041764.701 0.000 Kabelová trasa 

142 741275.462 1041764.689 0.000 Kabelová trasa 

143 741274.513 1041764.670 0.000 Kabelová trasa 

144 741274.335 1041773.669 0.000 Kabelová trasa 

145 741274.156 1041782.667 0.000 Kabelová trasa 

146 741273.977 1041791.665 0.000 Kabelová trasa 

147 741273.799 1041800.664 0.000 Kabelová trasa 

148 741273.620 1041809.662 0.000 Kabelová trasa 

149 741273.441 1041818.660 0.000 Kabelová trasa 
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150 741275.004 1041818.691 0.000 Kabelová trasa 

151 741275.633 1041827.695 0.000 Kabelová trasa 

152 741275.697 1041836.709 0.000 Kabelová trasa 

153 741275.801 1041845.714 0.000 Kabelová trasa 

154 741275.189 1041845.702 0.000 Kabelová trasa 

155 741274.549 1041845.689 0.000 Kabelová trasa 

156 741274.370 1041854.688 0.000 Kabelová trasa 

157 741275.250 1041854.705 0.000 Kabelová trasa 

158 741275.119 1041836.697 0.000 Kabelová trasa 

159 741275.022 1041827.683 0.000 Kabelová trasa 

160 741275.001 1041809.690 0.000 Kabelová trasa 

161 741275.039 1041800.688 0.000 Kabelová trasa 

162 741275.096 1041791.688 0.000 Kabelová trasa 

163 741275.182 1041782.688 0.000 Kabelová trasa 

164 741275.320 1041773.688 0.000 Kabelová trasa 

165 741275.654 1041755.691 0.000 Kabelová trasa 

166 741276.047 1041737.745 0.000 Kabelová trasa 

167 741276.228 1041728.696 0.000 Kabelová trasa 

168 741276.422 1041719.699 0.000 Kabelová trasa 

169 741276.615 1041710.702 0.000 Kabelová trasa 

170 741276.807 1041701.704 0.000 Kabelová trasa 

171 741276.999 1041692.706 0.000 Kabelová trasa 

172 741277.191 1041683.708 0.000 Kabelová trasa 

173 741277.566 1041665.712 0.000 Kabelová trasa 

174 741277.767 1041656.714 0.000 Kabelová trasa 

175 741277.959 1041647.716 0.000 Kabelová trasa 

176 741278.655 1041641.257 0.000 Kabelová trasa 

177 741277.747 1041641.239 0.000 Kabelová trasa 

178 741277.519 1041652.714 0.000 Kabelová trasa 

179 741276.003 1041652.681 0.000 Kabelová trasa 

180 741276.024 1041651.706 0.000 Kabelová trasa 

181 741278.625 1041700.028 0.000 Kabelová trasa 

182 741278.205 1041718.082 0.000 Kabelová trasa 

183 741277.903 1041735.682 0.000 Kabelová trasa 

184 741277.433 1041755.045 0.000 Kabelová trasa 

185 741276.731 1041759.431 0.000 Kabelová trasa 

186 741276.753 1041762.078 0.000 Kabelová trasa 

187 741277.153 1041771.349 0.000 Kabelová trasa 

188 741276.814 1041808.841 0.000 Kabelová trasa 

189 741276.336 1041813.665 0.000 Kabelová trasa 

190 741276.348 1041817.746 0.000 Kabelová trasa 

191 741276.373 1041820.771 0.000 Kabelová trasa 

192 741276.837 1041825.767 0.000 Kabelová trasa 

193 741277.014 1041849.487 0.000 Kabelová trasa 

194 741276.537 1041849.768 0.000 Kabelová trasa 

195 741276.016 1041849.769 0.000 Kabelová trasa 

196 741274.469 1041849.719 0.000 Kabelová trasa 

197 741274.402 1041841.702 0.000 Kabelová trasa 

198 741272.887 1041841.702 0.000 Kabelová trasa 

199 741272.909 1041840.682 0.000 Kabelová trasa 

200 741276.383 1041742.724 0.000 Kabelová trasa 



 Technická zpráva

 

Název akce:Modernizace trati Praha-Bubny (včetně) – Praha-Výstaviště (včetně) str. 25/26

Vypracoval: Jan Vlk Identifikační číslo dokumentu: 20 7842 04 01 02 02 01 001 Změna:  

 

201 741276.704 1041736.036 0.000 Kabelová trasa 

202 741277.894 1041736.060 0.000 Kabelová trasa 

203 741274.881 1041742.692 0.000 Kabelová trasa 

204 741274.902 1041741.702 0.000 Kabelová trasa 

205 741296.242 1041687.539 0.000 Kabelová trasa 

206 741294.919 1041693.186 0.000 Kabelová trasa 

207 741295.097 1041684.188 0.000 Kabelová trasa 

208 741293.637 1041684.159 0.000 Kabelová trasa 

209 741292.862 1041684.143 0.000 Kabelová trasa 

210 741293.041 1041675.156 0.000 Kabelová trasa 

211 741290.947 1041670.203 0.000 Kabelová trasa 

212 741291.222 1041656.330 0.000 Kabelová trasa 

213 741291.385 1041648.107 0.000 Kabelová trasa 

214 741291.540 1041640.331 0.000 Kabelová trasa 

215 741294.595 1041639.169 0.000 Kabelová trasa 

216 741294.618 1041638.100 0.000 Kabelová trasa 

217 741293.827 1041675.161 0.000 Kabelová trasa 

218 741293.940 1041670.263 0.000 Kabelová trasa 

219 741294.021 1041666.163 0.000 Kabelová trasa 

220 741294.405 1041648.167 0.000 Kabelová trasa 

221 741294.225 1041655.976 0.000 Kabelová trasa 

222 741294.213 1041657.095 0.000 Kabelová trasa 

223 741291.711 1041689.028 0.000 Kabelová trasa 

224 741291.002 1041688.032 0.000 Kabelová trasa 

225 741291.015 1041687.426 0.000 Kabelová trasa 

226 741293.530 1041689.066 0.000 Kabelová trasa 

227 741293.551 1041688.088 0.000 Kabelová trasa 

228 741294.740 1041702.184 0.000 Kabelová trasa 

229 741294.561 1041711.182 0.000 Kabelová trasa 

230 741294.383 1041720.148 0.000 Kabelová trasa 

231 741294.204 1041729.179 0.000 Kabelová trasa 

232 741294.020 1041738.427 0.000 Kabelová trasa 

233 741293.847 1041747.175 0.000 Kabelová trasa 

234 741293.668 1041756.174 0.000 Kabelová trasa 

235 741293.590 1041760.103 0.000 Kabelová trasa 

236 741293.489 1041765.172 0.000 Kabelová trasa 

237 741293.311 1041774.170 0.000 Kabelová trasa 

238 741287.948 1041781.880 0.000 Kabelová trasa 

239 741288.409 1041801.078 0.000 Kabelová trasa 

240 741289.059 1041810.093 0.000 Kabelová trasa 

241 741288.881 1041819.084 0.000 Kabelová trasa 

242 741288.702 1041828.089 0.000 Kabelová trasa 

243 741288.523 1041837.086 0.000 Kabelová trasa 

244 741288.345 1041846.084 0.000 Kabelová trasa 

245 741288.165 1041855.132 0.000 Kabelová trasa 

246 741288.826 1041855.145 0.000 Kabelová trasa 

247 741289.299 1041846.103 0.000 Kabelová trasa 

248 741289.779 1041837.111 0.000 Kabelová trasa 

249 741290.263 1041828.120 0.000 Kabelová trasa 

250 741290.756 1041819.121 0.000 Kabelová trasa 

251 741290.948 1041810.130 0.000 Kabelová trasa 
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252 741291.138 1041801.132 0.000 Kabelová trasa 

253 741291.716 1041774.138 0.000 Kabelová trasa 

254 741291.555 1041780.917 0.000 Kabelová trasa 

255 741291.514 1041783.473 0.000 Kabelová trasa 

256 741291.361 1041790.645 0.000 Kabelová trasa 

257 741291.324 1041792.414 0.000 Kabelová trasa 

258 741291.906 1041765.140 0.000 Kabelová trasa 

259 741292.090 1041756.142 0.000 Kabelová trasa 

260 741292.292 1041747.144 0.000 Kabelová trasa 

261 741292.468 1041738.396 0.000 Kabelová trasa 

262 741292.674 1041729.148 0.000 Kabelová trasa 

263 741292.867 1041720.118 0.000 Kabelová trasa 

264 741293.059 1041711.153 0.000 Kabelová trasa 

265 741293.253 1041702.155 0.000 Kabelová trasa 

266 741293.443 1041693.157 0.000 Kabelová trasa 

267 741289.866 1041687.401 0.000 Kabelová trasa 

268 741289.835 1041688.867 0.000 Kabelová trasa 

269 741288.629 1041701.936 0.000 Kabelová trasa 

270 741288.514 1041708.174 0.000 Kabelová trasa 

271 741288.093 1041728.459 0.000 Kabelová trasa 

272 741287.679 1041748.030 0.000 Kabelová trasa 

273 741287.463 1041762.072 0.000 Kabelová trasa 

274 741287.313 1041778.860 0.000 Kabelová trasa 

275 741287.252 1041795.681 0.000 Kabelová trasa 

276 741287.293 1041806.210 0.000 Kabelová trasa 

277 741287.297 1041814.273 0.000 Kabelová trasa 

278 741287.780 1041814.756 0.000 Kabelová trasa 

279 741289.032 1041815.001 0.000 Kabelová trasa 

280 741290.841 1041815.040 0.000 Kabelová trasa 

281 741290.862 1041814.059 0.000 Kabelová trasa 

282 741290.979 1041640.320 0.000 Kabelová trasa 

283 741290.076 1041676.767 0.000 Kabelová trasa 

284 741290.500 1041675.923 0.000 Kabelová trasa 

285 741290.134 1041668.899 0.000 Kabelová trasa 

286 741290.460 1041656.348 0.000 Kabelová trasa 

287 741290.614 1041655.287 0.000 Kabelová trasa 

 


