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1. IDENTIFIKACNI UDAJE STAVBY

Nazev stavby:
Stuperi dokumentace:
Datum zpracovani:
Druh stavby:

Misto stavby:
Kraj:
Obce:
Katastralni uzemi:

Zadavatel :

Kontaktni adresa:

Dodavatel dokumentace:

Dodavatel diléi casti:

s

Udaje o draze:
Kategorie drahy:
Tratovy usek:

Oznaceni tratového useku dle predpisu M12:

Modernizace trati Praha-Bubny (vé.) — Praha-Vystavisté (v¢.)
Projektova dokumentace pro provadéni stavby

05/2021

Stavba drahy, liniova stavba

Praha
Praha 7, Praha 6
HoleSovice, Bubeneg, Dejvice

Sprava Zeleznic, statni organizace,

Dlazdéna 1003/7, 110 00 Praha 1

Sprava Zelezni¢ni dopravni cesty, statni organizace,
Stavebni sprava zapad,

Sokolovska 278/1955, 190 00 Praha 9

METROPROJEKT Praha a.s.,
Argentinska 1621/36, 170 00 Praha 7
IC: 45271895, DIC: CZ45271895

SUDOP PRAHA a.s.,
Olsanska 1a, 130 80 Praha 3
IC: 25793349, DIC: CZ25793349

celostatni, zafazena do sité TEN-T
Praha-Bubny — Praha-Dejvice
Praha-Masarykovo n. — Praha-Bubene&

TUDU 0101 02, 0801B1

Oznaceni tratového useku dle nakresnych jizdnich radd a TTP: 526B, 528B
Oznaceni tratového useku dle knizniho jizdniho radu: 120, 90
Oznaceni podle Prohlaseni o draze: 381, 382, 383

Zpracovavany objekt: PS 03-02-01 zast. Praha-Vystavisté, rozhlasové zarizeni
Zpracovatel: Jan Vlk
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PRAHA Technicka zprava

2. VYCHOZi PODKLADY PRO ZPRACOVANiI PROJEKTOVE

DOKUMENTACE

Vychozim podkladem pro zpracovani projektové dokumentace sdélovaciho zafizeni provozniho
souboru ,,PS 03-02-01 zast. Praha-Vystavisté, rozhlasové zafizeni* je:

» Zadani pfedmétné stavby;

» PFipravna dokumentace;;

» Vysledky jednani uskute¢nénych v prabéhu projektovych praci;
* Mistni Setfeni;

» Koordinace s ostatnimi zpracovateli projektovych dokumentaci;

* Rozpracovana dokumentace souvisejicich stavebnich objektl a provoznich soubort

2.1 Udaje o souvisejicich SO a PS

S projektovou dokumentaci tohoto provozniho souboru souvisi:

D.1.1 Zelezniéni zabezpe&ovaci zaFizeni

D.1.2 Zelezniéni sdélovaci zafizeni

D.1.3 Silnoproudé technologie véetné DRT

D.1.4 Ostatni technologicka zafizeni

D.2.1 InZzenyrské objekty

D.2.2 Pozemni stavebni objekty

D.2.3 Trakéni a energeticka zafizeni

D.2.4 Ostatni stavebni objekty

SO silnoproudé technologie a energetického zafizeni v jednotlivych objektech

Ostatni stavebni objekty feSici kolejové Upravy v tratovém Useku, stavebni Upravy objektd,
ve kterych bude dalkové kabelizace vyvadéna, vystavbu tunell a stavebni Upravy mostl a
propustkl apod.

2.2 Odchylky od predchoziho stupné projektové dokumentace

Oproti pfedchozimu stupni doS$lo k upfesnéni nékterych ¢asti technického feseni.

2.3 Odchylky od platnych norem a predpist

Projektova dokumentace pro provozni soubor PS 03-02-01 zast. Praha-Vystavisté, rozhlasove
zafizeni byly zpracovany v souladu s platnymi normami CSN a ostatnimi pfedpisy na né navazujicimi.

2.4 Majitel investice

Nové vybudované sdélovaci zafizeni (zafizeni elektronické zabezpecovaci signalizace) je zafazeno
do majetku Spravy zeleznic, Dlazdéna 1003/7, 110 00 Praha 1.
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2.5 Rozsah dokumentace

Dokumentace je zpracovana ve stupni projektova dokumentace pro provadéni stavby v souladu s
predpisem ¢&.146/2008 Sb. (VyhlaSka o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravnich
staveb) a se smérnici SZDC &.11/2006 (Dokumentace pro pFipravu staveb na Zelezni¢nich drahach
celostatnich a regiondlnich) ze dne 30. 6. 2006, Zména €. 1, Pfiloha ¢&. 3, v€etné dalSich dodatkl a
doplfiikd platnych v dobé zpracovani projektu a dle platnych pfedpist a norem a v souladu s TKP
staveb drah.

Tuto dokumentaci je nezbytné v daldim prab&hu pripravy investice dopracovat do formy dPSR
(dopracovani projektového souhrnného feseni stavby).
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3. STAVAUJICIi STAV

V souCasné dobé se na zastavce Praha-Vystavisté nenachazi rozhlasové zafizeni slouzici pro
informovani cestujicich.

4. NAVRHOVANY STAV

Ugelem tohoto projektu je navrhnout na zastavce Praha-Vystavisté nové rozhlasové zafizeni pro
informovani cestujicich.

Soucasti rozhlasového zafizeni je i rozhlas pro informovani cestujicich na novych nastupistich. Nové
rozhlasové Ustfedny se navrhuji v IP technologii. Rozhlasové reproduktory budou pfipevnény na
stozéarech osvétleni a zabudované v podhledu na zastfeSeni. Rozvod bude veden v kabelovodu,
v zemnich trubkach na néastupistich a pod nastupistim zastfeSeni v kabelovém ocelovém Zlabu.
Rozhlasové zafizeni bude déle vybaveno zafizenim pro zpétnou vazbu pro kontrolu probéhlého
hlaSeni. Rozhlas bude ovladan z PC nebo mikropocitace pro automaticka hlaseni.

Rozhlas bude ovladan automaticky pomoci informaéniho zafizeni z CDP Praha. Pro Ziva hlaSeni
bude vyuzit telefonni IP zapojova¢ (TZ) a jeho SW pro telefonni fizeni spojeni a hlaseni bude
ovladano z CDP Praha, nebo mistné fizeného ovladaciho pracoviété telefonniho zapojovade ZST
Praha-Bubny. IP rozhlasova ustfedna bude pfipojena do pfenosové sité a technologické datové sité
TDS budované v ramci jineho PS.

4.1 Zapojeni rozhlasového zarizeni
Budou pouzity 15/10/6W venkovni malé tlakové reproduktory s nastavitelnym vykonem a podhledové
reproduktory 6/3/1,5/0,75W (1k a 4k — 180°) s nastavitelnym vykonem. Vykon jednotlivych
reproduktor bude definitivné nastaven az po poslechovych zkouskach.
* Rozhlas bude z hlediska provozu rozvadén do 2 vétvi:
* Nastupisté |
= 7x venkovni maly tlakovy reproduktor na osvétlovacim stoZaru
= 28x podhledovy reproduktor zabudovany v podhledu zastfeSeni
* Nastupisté Il
= 7x venkovni maly tlakovy reproduktor na osvétlovacim stozaru

= 24x podhledovy reproduktor zabudovany v podhledu zastfeSeni
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4.1.1 Vykonova bilance rozhlasového zarizeni

Vykonova bilance rozhlasového zafizeni na zast. Praha-Vystavisté je patrna z Tab. 1.

Renrodukt Vvkon Pacet Celkem
Tlakovy 15/10/6W 7 ks 70W
l. nastupisteé
Podhledovy | 6/3/1,5/0,75W 28 ks 168W
Tlakovy 15/10/6W 7 ks 70W
Il. nastupisté
Podhledovy | 6/3/1,5/0,75W 24 ks 144W
Celkem 417W

« Tab. 1 Tabulka vykonové bilance na zast Praha-Vystaviste.
Nastupisté
Reproduktory na | a Il. nastupistich, které nejsou pod pfistfeSkem se navrhuje umistit na stozary

osvétleni. Reproduktory budou na zemni kabelizaci pfipojeny vnittkem osvétlovaciho stozaru kabely
NYY-O 2x1,5 pres svorkovnici SS.

Veskeré prachody do stozaru, skiini svorkovnic budou chranény proti vniknuti vody kabelovou
prichodkou popf. ucpavkou. Osvétlovaci stozary jsou FeSeny v rdmci SO 03-76-02 Praha-Vystavisté,
osvétleni nastupist.

Podhledové reproduktory budou pfipevnény na podhledu zastfeSeni nastupist. Reproduktory budou

propojeny kabelem NYY-J 2x2,5.

Z rozvodu rozhlasové Ustfedny, dale v kabelovodu a nastupistém je kabelova trasa NYY-J 2x4, nebo
NYY-J 3x2,5 vedena na nastupisté €. 1 a 2 v kabelovodu.

Zemni kabelové rozvody se navrhuje vést kabely v provedeni NYY-J 2x4, nebo NYY-J 2x2,5 a budou
vedeny samostatném kabelovém Zlabu. Trasy zemnich rozhlasovych kabell budou proti poskozeni
chranény mechanickou ochranou:
»  pfi kfizeni kabelizace s kolejemi budou rozhlasové kabely zatazeny do ochrannych PE
trubek
» v ostatnich pfipadech, napf. vedeni trasy v nastupistich, se navrhuje rozhlasové kabely
ulozit do umélohmotnych kabelovych zlabl

* Rozhlasova kabelizace v provedeni NYY-J (O) musi byt s elektrickou pevnosti 4kV
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4.2 Umisténi rozhlasového zafrizeni

Rozhlasové ustfedny se zesilovacem a dal$i prisluSenstvi bude osazeno do nove 19“ 47U 800x 800
skiiné 0103 (19" skiin feSena PS 91-02-05 Praha-Bubny - Praha-Vystavisté, pfenosovy systém)
umisténé v novém technologickém objektu ve sdélovaci mistnosti.

4.3 Napajeni rozhlasového zarizeni

Napajeni rozhlasoveho zafizeni bude feSeno z rozvadéce zajisténé sité RSdél pro sdélovaci zafizeni
feSeném vramci silnoproudu. Rozhlasové Ustfedny budou jistény jistiCem se signalizacnim
spinacem.

4.4 Nastaveni hlasitosti

Nastaveni hlasitosti nového rozhlasového zafizeni se provede ve smyslu platnych norem, pfedpist a
vyhlasek.

Pfed prfedanim stavby musi byt provedeno autorizované méfeni akustického hluku na hranici
ochranného pasma. Nastaveni hlasitosti nového rozhlasového zafizeni se provede ve smyslu
platnych norem, pfedpist a vyhlasek.

Mluvené informace (srozumitelnost) musi mit dle TSI PRM 1300/2014 minimalni Uroven indexu
prenosu feci pro mistni rozhlas (metoda STI-PA) 0,45. To je v souladu se specifikaci, EN 60268-
16:2011.

.,Kone€né smérovani reproduktorl a vykonova bilance muze byt pfi zkuSebnim provozu upravena
vzhledem k mistnim pomérdm a minimalizaci hlukové zatéze v okolni obytné zastavbé.”

4.5 Ukonceni rozhlasovych kabela

Rozhlasové kabely budou ukon&eny v nové 19 47U 800x 800 skiiné 01-03 (19“ skfin feSena PS 91-
02-05 Praha-Bubny - Praha-Vystavisté, pfenosovy systém) umisténé v novém technologickém
objektu ve sdélovaci mistnosti na rozhlasovém rozvodu. Ukon&eni bude provedeno na svorkovnici na
DIN listé. Na kabely vedoucim k reproduktordm budou opatfeny prepétovou ochranou pfed jejich
vstupem do spolecné skfiné.

5. DEMONTAZE

V ramci tohoto PS nedochazi k demontazi rozhlasového zafizeni.
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6. OSTATNIi POZADAVKY NA ROZHLASOVE ZARIZENI

6.1 Sklapéci osvétlovaci stozary

Je nutné, aby sklapéci osvétlovaci stozary byly jiz z vyroby upraveny pro rozhlasové zafizeni
(reproduktor, kabely, svorkovnice).

Skiin svorkovnic bude umisténa do vnitfniho prostoru stozaru. Kabely budou vedeny vnitfek sloupu
jak zemni kabelizaci do skfiné svorkovnic, tak ze skfiné svorkovnic do reproduktoru. Reproduktory
musi byt umistény tak, aby nesnizovaly svételnost svétel.

Stozary osvétleni jsou uzemnény a je k nim pfiveden zemnici péasek!

Pfed zajisténim dodavky materialu a vlastnich praci na rozhlasovém zafizeni je zapotfebi
zkoordinovat (z divodu atypické dodavky stozarkl) rozhlasové zafizeni se stavebnim objektem SO
03-76-02 Praha-Vystavisté, osvétleni nastupist!

Osvétlovaci sklopné stozary musi dodrzovat: ,Technické podminky vyrobku dle &.j. 46171/08-OAE"
ze dne 25.11.2008 schvélené SZDC s.o.

6.2 Rozhlasové zarizeni

Rozhlasové Ustfedna s IP rozhranim na zastavce Praha-Vystavisté musi umoznovat zpétnou kontrolu
provedeného hlaseni véetné monitorovani vystupu zesilovace a kontrolu linky k reproduktoriim.

Rozhlasové zafizeni musi umoznovat ovladani rozhlasu z centralniho dispecerského pracovisté
(CDP).

IP rozhlasova Ustfedna bude pfipojena do pfenosové sité a technologické datové sité TDS budované
v ramci jiného PS.

Veskeré prfenosy a sbér dat bude navrzeno v souladu s technickou specifikaci TS 2/2008-ZSE
,Dalkova diagnostika technologickych systém( Zzelezni¢ni dopravni cesty® v platném znéni (viz
obecné ke sdélovacimu zafizeni).

Pri hlaseni z rozhlasové ustfedny dochazi k ukladani hlaseni v textovéem formatu prostfednictvim

stavajicich serverti informaéniho systému. V systému DDTS ZDC jsou uloZeny logy o funk&nosti
rozhlasové ustredny a celistvosti linky reproduktord.

Rozhlasové zafizeni musi umoznovat nezavislé hlaseni pouze na vybranych néstupistich.

Rozhlasové zafizeni bude uzemnéno, ochranéno pfed nebezpecnym dotykem (100V rozvodu). U
reproduktort bude provedeno galvanické oddéleni reproduktoru od kovovych konstrukci. VSechny
prvky a galvanické oddéleni musi mit elektrickou pevnost na 4kV.

Vystavbu rozhlasového zafizeni nutno koordinovat s harmonogramem vystavby tak, aby hlaSeni pro
cestujici probihalo postupné béhem vystavby s realizaci jednotlivych nastupist.
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7. ZEMNIi PRACE, TRASA, ULOZENIi A POKLADKA

Kabelova trasa venkovnich zemnich rozvodu je v pfevazné asti vedena s kabely zabezpe€ovacimi a
sdélovacimi mistnimi kabely.

V8echny provaddéné zemni prace potfebné k vedeni a uloZeni kabeld a k montazZi sdélovaciho
zafizeni je nutné provadét v souladu s prisludnymi CSN a ostatnimi na né navazuijicimi. Z pfiloZzenych
situacnich vykrest kabelovych tras a rozmisténi rozhlasového zafizeni je patrny rozsah zemnich
praci potfebny pro vykop kabelovych tras.

8. INZENYRSKE SITE

V situanich vykresech tohoto PS a v koordina¢nich vykresech celé stavby jsou orientatné
zakresleny predané a zjisténé stavajici inzenyrské sité, které byly inovovany v roce 2007.

Pfed zapocetim vykopu kabelovych ryh a ostatnich zemnich praci je nutné proveést jednotlivymi
spravci téchto siti jejich pfesné vyty€eni a tim zabranit jejich pfipadnému poskozeni.
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9. OSTATNI

9.1 Pokyny pro montaz a demontaz

Veskeré prace spojené s montdzi a demontazi sdélovacich zafizeni a kabell jsou obvyklé a
nevyzaduji zvlastniho upozornéni. Je tfeba postupovat tak, aby demontovana zafizeni byla i nadale
pouzitelna pro dal§i moznou montaz do novych lokalit nebo popf. na nahradni dily. Doporucuje se
Uzka koordinovanost praci s pokladkou mistni kabelizace, zabezpec€ovaciho zafizeni, venkovniho
osvétleni a trakéniho vedeni v této zastavce.

9.2 Pozadavky na bezpec¢nost a ochranu zdravi pfi praci
Prace na sdélovacich zafizenich a vedenich podle této PD mohou Fidit a provadét pouze pracovnici s
predepsanou kvalifikaci (vzdélani, odborna praxe, Skoleni, pfezkousSeni atd.) a zdravotni zpasobilosti.

Pfi praci je tfeba dodrZzovat stanovené technologické postupy a platné technické i bezpecénostni
pfedpisy. Tyka se to pfedev8im ohrozeni vyplyvajicich z prace na elekirickych zafizenich, prace v
kolejisti a soubéhu praci na rdznych PS a SO stavby.

Pracovisté musi byt pfedepsanym zplsobem vybaveno a zajisténo.
Kromé obecnych kvalifikacnich pfedpokladu (odborné vzdélani a praxe v pfisl. profesni specializaci)
je tfeba respektovat predpisy:
« SZ Bp1 — Pokyny provozovatele drahy k zajisténi bezpeénosti a k ochrané zdravi osob
pfi ¢innostech a pohybu v jeho prostorach a v prostorach Zelezni€ni drahy provozované
Spravou Zeleznic, statni organizace
« SZ Bp3 - Bezpednost a ochrana zdravi pfi praci na stavbach a pfi stavebnich &innostech
v prostorach Spravy Zeleznic, statni organizace
SZ Zam1 - Predpis o odborné zptisobilosti a znalosti osob pfi provozovani drahy a
drazni dopravy
« SZDC (CSD) T31 — udrzovani sdélovacich a zabezpe&ovacich kabelt
« SZDC (CSD) T35 — tdrzba a opravy zafizeni rozhlasovych, hodinovych, informaénich a

pozarni signalizace
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Pfislusné normy TNZ a elektrotechnické normy CSN zejména pak:

CSN 33 2000-4-41 — Elektrotechnické predpisy CSN. V&eobecné prepisy pro ochranu
pred nebezpeénych dotykovym proudem

CSN 33 2160 — Elektrotechnické predpisy. Pfedpisy pro ochranu sdélovacich vedeni a
zafizeni pfed nebezpe¢nymi vlivy trojfdzovych vedeni VN, VVN, ZVN

CSN 34 2040 — Elektrotechnické predpisy CSN. Piedpisy pro ochranu sdélovacich a
zabezpec€ovacich vedeni a zafizeni pfed nebezpecnymi a rusivymi vlivy elektrické
trakce 25 kV, 50 Hz

CSN 34 2300 — Piedpisy pro vniténi rozvody sdé&lovacich vedeni

9.3 Péce o zivotni prostiedi

Pfi navrhované vystavbé je tfeba dodrzovat z hlediska péCe o Zzivotni prostfedi predevSim tato
vSeobecné platné opatfeni:

mechanismy pouzivané pfi provadéni zemnich praci musi byt spravné sefizeny
(exhalace!) a béh motord musi byt omezen na nezbytné nutnou dobu (zemni préace,
chranicka)

ekologicky nebezpecény odpad (napf. zbytky barev, laku, rozpoustédel, fedidel, ropnych
produktu, elektrolytu, odfezky kabell a jejich obald atd.) musi byt odborné likvidovan
podle ekologickych a bezpeénostnich zasad - nikdy nesmi byt ponechan na mistech
praci.

po dokonc&eni praci musi byt stavenisté fadné uklizeno. To plati zejména pro useky
kabelové ryhy provadéné v zavérecnych fazich stavby (napf.nastupisté), kde je nutné
odklidit prebyteénou zeminu a uvést povrch do stavu umoznujiciho finalni dpravu
povrchu

predpokladané naroky na likvidaci odpadovych materiald jsou u tohoto provozniho
souboru minimalni, zejména proto, Ze nebudou provadény zadné demoli¢ni prace.
Zbytky kabelu a vodi€l, stavebnich natérd, natérovych hmot a fedidel jakoz i komunalni
odpad budou likvidovany jednotlivymi postupy v ramci stavby.

10. ZVLASTNI PODMINKY PRO REALIZACI PS A SO

Pokud by bylo pfistoupeno k etapizaci rekonstrukce Zelezni¢ni stanice, bude nutno tuto podfidit
stavebnim postupum odpovidajicim dopravni technologii, tak aby nebyl dlouhodobé narusen provoz
ani nakladni ani osobni dopravy v jednotlivych stanicich.
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11. OCHRANA ELEKTRICKYCH ROZVODU
11.1 Prostredi

Vnitfni prvky sdélovaciho zafizeni jsou umistény uvnitf budov v prostfedi normalnim dle CSN 33
2000-3. Vnéjsi kabely a prvky jsou konstruované pro vnéjsi prostredi.

11.2 Ochrana pred nebezpeénym dotykem zivych ¢asti.

U Zivych &asti ve sdélovacich mistnostech bude ochrana pfed nebezpeénym dotykem Zivych &asti
provedena zabranou, nebot’ se jednd o umisténi zafizeni v prostorach pfistupnych pouze uréenym
pracovnikim s elektrotechnickou kvalifikaci ve smyslu &l. 4212.3N3 CSN 33 2000-4-421 a &l. 5.4
CSN 34 2600. Dvefe musi byt uzaméeny a opatfeny bezpe&nostnimi tabulkami podle CSN 34 2600.

11.3 Ochrana pired nebezpecnym dotykem nezivych casti

Pro ochranu pred nebezpednym dotykem neZivych &asti plati prislusna ustanoveni CSN 34 2600 a
CSN 33 2000-4-421. Podle druhu jednotlivych napdjecich soustav se uZiva nasledujicich zpasobu
ochran:

Ochrana samoc¢innym odpojenim od zdroje v siti TNC-S 3x400/2321V, 50Hz (3x380/220V)
Ochrana nezivych ¢asti obvodl FELV (napajeni malym stejnosmérnym napétim 24V, 48V, 60V).

U zafizeni v prostorach normdlnich a nebezpecnych staci provést ochranu zakladni, u zafizeni
umisténého v prostorach zvlast nebezpecnych se provede s ohledem na prostfedi ochrana zvySena
tim, Ze se provede doplrikové pospojovani nezivych ¢asti.

12. ZIVOTNi PROSTREDI, LIKVIDACE ODPADU

Hospodareni s odpady béhem vystavby a pfi vlastnim provozu se bude fidit ustanovenim zakona ¢.
2185/20021Sb. 0 odpadech a dalsimi predpisy v odpadovém hospodarstvi.

Likvidace odpadt je provadéna podle programu odpadového hospodarstvi viz Vyhlagka MZP &.
383/20021Sb. o podrobnostech nakladani s odpady. Odpadovy material bude uloZzen dle
kategorizace odpadu nezavadnym zpusobem na fizenou skladku, kde musi dodavatel uzavfit
smlouvu o ulozeni odpadového materidlu s osobou opravnénou k nakladani s odpady.
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13. BEZPECNOST A OCHRANA ZDRAVi PRI PRACI

Zaméstnavatel (zhotovitel stavby) je povinen zajistit bezpe€nost a ochranu zdravi zaméstnanct pfi
praci s ohledem na rizika mozného ohrozeni Zivota a zdravi, ktera se tykaji vykonu prace. (odst.1 §
101 z. ¢. 262/2006 Sb., zakonik prace)

Zameéstnavatel (zhotovitel stavby) je povinen vytvarfet bezpeCné a zdravi neohrozujici pracovni
prostfedi a pracovni podminky vhodnou organizaci bezpec€nosti a ochrany zdravi pfi praci pfijimanim
opatfeni k pfedchazeni rizikim (odst. 1 §102 z. €. 262/2006 Sb., zakonik prace).

Prevenci rizik se rozumi v8echna opatfeni vyplyvajici z pravnich a ostatnich predpisu k zajisténi
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci a z opatfeni zaméstnavatele, kterd maji za cil pfedchazet
rizikim, odstrafiovat je nebo minimalizovat pasobeni neodstranitelnych rizik.

Zaméstnavatel (zhotovitel stavby) je povinen soustavné vyhledavat nebezpecné Cinitele a procesy
pracovniho prostfedi a pracovnich podminek, zjiStovat jejich pficiny a zdroje. Na zékladé tohoto
zjisténi  vyhledavat a hodnotit rizika a pfijimat opatfeni k jejich odstranéni. Ktomu je povinen
pravidelné kontrolovat Uroven bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci, zejména stav vyrobnich a
pracovnich prostfedkd a vybaveni pracovist a uroven rizikovych faktord pracovnich podminek a
dodrzet metody a zpusob zjisténi a hodnoceni rizikovych faktort (viz odst. 3 § 102 z. €. 262/2006
Sb., zakonik prace).

Realizace opatfeni musi vzdy odpovidat pozadavkim bezpe&nostnich pfedpist, norem a jinych
zavaznych predpist, navoddm vyrobce, technologickym a pracovnim postupdm pfip. mistnim
bezpecnostnim predpisim, a také zavaznym dokumentim spravcl inzenyrskych siti a dokument
tykajicich se stfetu s zelezni¢ni dopravou, s dopravou silniéni a dopravou na vodnich tocich.

Prehled zakladnich legislativnich pfedpist BOZP platnych pro oblast stavebnictvi:

- Préace na sdélovacich zafizenich a vedenich podle této PD mohou fidit a provadét pouze
pracovnici s pfedepsanou kvalifikaci (vzdélani, odborna praxe, $koleni, pfezkouseni atd.) a
zdravotni zpusobilosti.

- Pfi praci je tfeba dodrzovat stanovené technologické postupy a platné technické i
bezpecnostni predpisy. Tyk& se to predevSim ohroZeni vyplyvajicich z prace na elektrickych
zafizenich, prace v kolejisti a soubéhu praci na riznych PS a SO stavby.

- Pracovisté musi byt pfedepsanym zplsobem vybaveno a zajisténo.

- Zaméstnavatel (zhotovitel stavby) je povinen zajistit bezpe€nost a ochranu zdravi
zameéstnancul pfi praci s ohledem na rizika mozného ohrozZeni zZivota a zdravi, ktera se tykaji
vykonu prace. (odst. 1 § 101 z. €. 262/2006 Sb., zakonik prace)
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- Zameéstnavatel (zhotovitel stavby) je povinen vytvaret bezpecné a zdravi neohroZujici
pracovni prostfedi a pracovni podminky vhodnou organizaci bezpec¢nosti a ochrany zdravi pfi
praci pfijimanim opatfeni k pfedchazeni rizikim (odst. 1 §102 z. ¢. 262/2006 Sb., zakonik
prace).

- Prevenci rizik se rozumi v8echna opatfeni vyplyvajici z pravnich a ostatnich pfedpisu k
zajisténi bezpec€nosti a ochrany zdravi pfi praci a z opatfeni zaméstnavatele, ktera maji za cil
pfedchazet rizikiim, odstrafovat je nebo minimalizovat pasobeni neodstranitelnych rizik.

- Zaméstnavatel (zhotovitel stavby) je povinen soustavné vyhledavat nebezpecné Cinitele a
procesy pracovniho prostfedi a pracovnich podminek, zjiStovat jejich pfi¢iny a zdroje. Na
zakladé tohoto zjisténi vyhledavat a hodnotit rizika a pfijimat opatfeni k jejich odstranéni. K
tomu je povinen pravidelné kontrolovat uroven bezpecnosti a ochrany zdravi pfi préaci,
zejména stav vyrobnich a pracovnich prostfedkd a vybaveni pracovist a Uroven rizikovych
faktord pracovnich podminek a dodrzet metody a zpusob zjisténi a hodnoceni rizikovych
faktoru (viz odst. 3 § 102 z. €. 262/2006 Sb., zakonik prace).

- Realizace opatfeni musi vzdy odpovidat pozadavkim bezpecnostnich pfedpisu, norem a
jinych zavaznych predpist, ndvodim vyrobce, technologickym a pracovnim postupim pfip.
mistnim bezpecnostnim predpisiim, a také zavaznym dokumentim spravca inzenyrskych siti
a dokumentl tykajicich se stfetu s zelezni¢ni dopravou, s dopravou silniéni a dopravou na
vodnich tocich.

- Kromé obecnych kvalifikaénich pfedpokladd (odborné vzdélani a praxe v pfisl. profesni
specializaci) je tfeba respektovat:

- Z.C. 262/2006 Sb., zakonik prace (v platném znéni)

- Z.¢. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalSi pozadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci
v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpec€nosti a ochrany zdravi pfi €innosti nebo
poskytovani sluzeb mimo pracovné pravni vztahy (v platném znéni)

- Z.¢. 251/2005 Sb., o inspekci prace (v platném znéni)

- Z.C. 258/2000 Sb., o ochrané vefejného zdravi a o zméné nékterych souvisejicich zakonu (v
platném znéni)

- Z.C. 22/1997 Sb., o technickych pozadavcich na vyrobky a o zméné a doplnéni nékterych
zakonu (v platném znéni)

- Z.C. 174/1968 Sb., o statnim odborném dozoru nad bezpecnosti prace (v Uplném znéni) (v
platném znéni)

- Z.6. 133/1985 Sb., o pozarni ochrané (v platném znéni)
- Vyhlaska €. 50/1978 Sb., o odborné zpusobilosti v elektrotechnice (v platném znéni)

- Vyhlaska &. 85/1978 Sb., kontrolach, revizich a zkouSkach plynovych zafizeni (v platném
znéni)
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v

- Vyhla8ka ¢. 18/1979 Sb., kterou se urCuji vyhrazena tlakova zafizeni a stanovi nékteré
podminky k zajisténi jejich bezpe&nosti

v

- Vyhla8ka €. 19/1979 Sb., kterou se urcuji vyhrazena zdvihaci zafizeni a stanovi nékteré
podminky k zajisténi jejich bezpe&nosti

v

- Vyhla8ka ¢. 21/1979 Sb., kterou se ur€uji vyhrazena plynova zafizeni a stanovi nékteré
podminky k zajisténi jejich bezpe&nosti

- Vyhlaska €. 48/1982 Sb., kterou se stanovi zakladni pozadavky k zajisténi bezpecénosti prace
a technickych zafizeni

v

- Vyhlaska ¢€. 73/2010 Sb., stanoveni vyhrazenych elektrickych technickych zafizeni, jejich
zafazeni do tfid a skupin a o bliz§ich podminkach jejich bezpe&nosti

- Vyhlaska €. 432/2003 Sb., kterou se stanovi podminky pro zafazovani praci do kategorii,
limitni hodnoty ukazateld biologickych expozi¢nich testd a podminky odbéru biologického
materidlu pro provadéni biologickych expozi€nich testl a nalezitosti hlaSeni praci s azbestem
a biologickymi Ciniteli

- Vyhlaska €. 394/2006 Sb., kterou se stanovi prace s ojedinélou a kratkodobou expozici
azbestu a postup pfi uréeni ojedinélé a kratkodobé expozice téchto praci

- Vyhlaska €. 87/2000 Sb., kterou se stanovi podminky pozarni bezpecnosti pfi svafovani a
nahfivani Zivic v tavnych nadobéach
- NV ¢&. 591/2006 Sb., o blizSich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na

stavenistich

- NV 362/2005 Sb., o blizSich pozadavcich na bezpeénost a ochranu zdravi pfi praci na
pracovistich s nebezpecim padu z vysky nebo do hloubky

- NV 378/2001 Sb., kterym se stanovi bliz§i pozadavky na bezpeény provoz a pouzivani stroja,
technickych zafizeni, pfistroju a nafadi

- NV 101/2005 Sb., o podrobnéjsich poZzadavcich na pracovisté a pracovni prostiedi

- NV 168/2002 Sb., kterym se stanovi zpUsob organizace prace a pracovnich postupu, které je
zaméstnavatel povinen zajistit pfi provozovani dopravy dopravnimi prostfedky

- NV 272/2011 Sb., o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi U€inky hluku a vibraci

- NV 495/2001 Sb., kterym se stanovi rozsah a bliz§i podminky poskytovani osobnich
ochrannych pracovnich prostfedkd, mycich, Cisticich a desinfekénich prostredku

- NV 11/2002 Sb., kterym se stanovi vzhled a umisténi bezpe€nostnich znacek a signalu
- NV 201/2010 Sb., o zplsobu evidence urazl, hladeni a zasilani zdznamu o Urazu
- NV 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci

- NV 406/2004 Sb., o blizSich pozadavcich na zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci v
prostiedi s nebezpecim vybuchu
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Dal$i pozadavky souvisejici se stavebni ¢innosti na Zelezni¢ni dopravni cesté:

SZ Bp1 - Pokyny provozovatele drahy k zajisténi bezpeénosti a k ochrané zdravi osob pfi
¢innostech a pohybu v jeho prostorach a v prostorach zelezni¢ni drahy provozované Spravou
Zeleznic, statni organizace

SZDC E10 — Predpis pro provoz, obsluhu a udrzbu trakéniho vedeni: Fyzicka osoba,
podnikajici fyzicka osoba nebo pravnicka osoba (neni zaméstnancem SZDC), ktera se podili
na provozu, obsluze nebo Udrzb& TV, musi byt k dodrzovani ustanoveni predpisu SZDC E10
zavazana smluvné

TNZ 34 3109 — Bezpeénostni predpisy pro &innost na trakénim vedeni a v jeho blizkosti na
Zelezni¢nich drahach celostatnich, regionalnich a vlie¢kéch

SZ Zam1 - Ptedpis o odborné zpusobilosti a znalosti osob pfi provozovani drahy a drazni
dopravy

14. ROZPOCTOVA CAST - VYKAZ VYMER

14.1 Vypracovani rozpoctu

Vzhledem k tomu, Ze projektovd dokumentace se zpracovava v rozsahu 60% z celkové ¢astky za
projekt, je nezbytné v realizani dokumentaci (zbyvajicich 40%) pfizplsobit konkrétni sortiment
technologie ve vykazu vymér vybranému dodavateli.

Rozpocet s ocenénim bude obsaZen v samostatné sloZce a nebude soucasti této PD. Ve vSech
soupravach je obsazen pouze soupis praci, dodavek a hlavniho materialu.
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PRILOHY

Nazev akce:Modernizace trati Praha-Bubny (vEetné) — Praha-Vystavisté (véetné) str. 17/20
Vypracoval: Jan Vik Identifikacni Sislo dokumentu: [20[7842]04]01[02]02]02] 001] zmena:| ]




sSUDOP
PRAHA Technicka zprava

LOMOVE BODY
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Lomové body

PS 03-02-01 zast. Praha-Vystavisté, rozhlasové zarizeni

C.bodu y X z Poznamka
1 741870.546 1041323.124 0.000 kabelova trasa
2 741870.318 1041323.673 0.000 kabelova trasa
3 741865.387 1041321.904 0.000 kabelova trasa
4 741862.323 1041320.748 0.000 kabelova trasa
5 741861.856 1041321.352 0.000 kabelova trasa
6 741958.611 1041347.930 0.000 kabelova trasa
7 741958.466 1041347.504 0.000 kabelova trasa
8 741958.012 1041347.441 0.000 kabelova trasa
9 741953.750 1041346.817 0.000 kabelova trasa

10 741953.532 1041346.413 0.000 kabelova trasa
11 741976.418 1041350.586 0.000 kabelova trasa
12 741973.785 1041350.251 0.000 kabelova trasa
13 741973.654 1041349.503 0.000 kabelova trasa
14 741994.339 1041352.285 0.000 kabelova trasa
15 741993.805 1041352.012 0.000 kabelova trasa
16 741993.846 1041351.518 0.000 kabelova trasa
17 742012.321 1041353.068 0.000 kabelova trasa
18 742013.116 1041352.576 0.000 kabelova trasa
19 742013.207 1041352.390 0.000 kabelova trasa
20 742030.323 1041353.022 0.000 kabelova trasa
21 742033.872 1041352.858 0.000 kabelova trasa
22 742033.852 1041352.184 0.000 kabelova trasa
23 742053.681 1041351.639 0.000 kabelova trasa
24 742048.300 1041352.057 0.000 kabelova trasa
25 742053.618 1041350.866 0.000 kabelova trasa
26 742059.204 1041351.061 0.000 kabelova trasa
27 742066.195 1041350.119 0.000 kabelova trasa
28 741864.894 1041307.124 0.000 kabelova trasa
29 741867.717 1041307.591 0.000 kabelova trasa
30 741960.871 1041334.342 0.000 kabelova trasa
31 741959.591 1041335.111 0.000 kabelova trasa
32 741959.452 1041335.352 0.000 kabelova trasa
33 741958.509 1041336.870 0.000 kabelova trasa
34 741978.276 1041335.062 0.000 kabelova trasa
35 741979.493 1041337.955 0.000 kabelova trasa
36 741979.387 1041339.863 0.000 kabelova trasa
37 741995.657 1041335.859 0.000 kabelova trasa
38 741997.645 1041337.331 0.000 kabelova trasa
39 741999.941 1041338.853 0.000 kabelova trasa
40 741999.927 1041341.630 0.000 kabelova trasa
41 742012.632 1041337.898 0.000 kabelova trasa
42 742013.323 1041338.683 0.000 kabelova trasa
43 742021.250 1041338.935 0.000 kabelova trasa
44 742021.306 1041342.198 0.000 kabelova trasa
45 742029.906 1041338.538 0.000 kabelova trasa
46 742029.062 1041339.116 0.000 kabelova trasa
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47 742047.239 1041338.539 0.000 kabelova trasa
48 742046.361 1041339.065 0.000 kabelova trasa
49 742042.285 1041339.152 0.000 kabelova trasa
50 742042.364 1041341.451 0.000 kabelova trasa
51 742063.198 1041339.483 0.000 kabelova trasa
52 742063.036 1041338.201 0.000 kabelova trasa
53 742064.589 1041337.590 0.000 kabelova trasa
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