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1. IDENTIFIKACNI UDAJE STAVBY

Nazev stavby:
Stuperi dokumentace:
Datum zpracovani:
Druh stavby:

Misto stavby:
Kraj:
Obce:
Katastralni uzemi:

Zadavatel :

Kontaktni adresa:

Dodavatel dokumentace:

Dodavatel diléi casti:

s

Udaje o draze:
Kategorie drahy:
Tratovy usek:

Oznaceni tratového useku dle predpisu M12:

Modernizace trati Praha-Bubny (vé.) — Praha-Vystavisté (v¢.)
Projektova dokumentace pro provadéni stavby

05/2021

Stavba drahy, liniova stavba

Praha
Praha 7, Praha 6
HoleSovice, Bubeneg, Dejvice

Sprava Zeleznic, statni organizace,

Dlazdéna 1003/7, 110 00 Praha 1

Sprava Zelezni¢ni dopravni cesty, statni organizace,
Stavebni sprava zapad,

Sokolovska 278/1955, 190 00 Praha 9

METROPROJEKT Praha a.s.,
Argentinska 1621/36, 170 00 Praha 7
IC: 45271895, DIC: CZ45271895

SUDOP PRAHA a.s.,
Olsanska 1a, 130 80 Praha 3
IC: 25793349, DIC: CZ25793349

celostatni, zafazena do sité TEN-T
Praha-Bubny — Praha-Dejvice
Praha Masarykovo n. — Praha-Bubene¢

TUDU 0101 02, 0801B1

Oznaceni tratového useku dle nakresnych jizdnich radd a TTP: 526B, 528B
Oznaceni tratového useku dle knizniho jizdniho radu: 120, 90
Oznaceni podle Prohlaseni o draze: 381, 382, 383

Zpracovavany obijekt:

Zpracovatel:

PS 01-02-03 ZST Praha-Bubny, telefonni zapojovaé

Ing. Pavel Visek
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2. VYCHOZi PODKLADY PRO ZPRACOVANiI PROJEKTOVE
DOKUMENTACE

Vychozim podkladem pro zpracovani projektové dokumentace sdélovaciho zafizeni provozniho
souboru ,PS 01-02-03 ZST Praha-Bubny, telefonni zapojovac“ stavby ,Modernizace trati Praha-
Bubny (v€etné) — Praha-Vystavisté (véetné)“ je:

» Dokumentace pro stavebni povolenti;
» Zadani predmétné stavby;
* Vysledky jednani uskutec¢nénych v pribéhu projektovych praci;
* Mistni Setfeni;
* Koordinace s ostatnimi zpracovateli projektovych dokumentaci.
2.1 Udaje o souvisejicich SO a PS
S projektovou dokumentaci tohoto provozniho souboru souvisi:
« PS 01-02-01 ZST Praha-Bubny, mistni kabelizace
* PS 52-02-01 Praha-Bubny - Praha-HoleSovice, DOK a TK
* PS 91-02-01 Praha-Bubny - Praha-Dejvice, DOK a TK
* PS91-02-02 Praha Masarykovo nadrazi - Praha-Bubny, DOK a TK
* PS 91-02-06 Praha-Bubny - Praha-Vystavisté, GSM-R
« PS 01-02-09 ZST Praha-Bubny, sdélovaci zafizeni
* PS 91-02-05 Praha-Bubny - Praha-Vystavisté, pfenosovy systém
« PS 91-02-07 Praha-Bubny - Praha-Vystavisté, DDTS ZDC
* PS 91-02-08 CDP Praha, vybaveni dispecerského salu
« PS01-01-11 ZST Praha-Bubny, SZZ
+ SO 01-61-01.0 ZST Praha-Bubny, stavebni ¢ast
* PS silnoproudé technologie a energetického zafizeni v dotéenych objektech
« Ostatni stavebni objekty feSici stavebni Upravy obvodu stavby a ve sluZebnich prostorach
stavajicich a novych pozemnich objektu
2.2 Odchylky od predchoziho stupné projektové dokumentace
Odchylky od pfedchoziho stupné dokumentace se v zdsadé neliSi, jen doslo k upfesnéni nékterych
¢asti technického FeSeni.
2.3 Odchylky od platnych norem a predpist
Projektova dokumentace pro provozni soubor ,PS 01-02-03 ZST Praha-Bubny, telefonni zapojovag”
byla zpracovana v souladu s platnymi normami CSN a ostatnimi pfedpisy na né navazujicimi.
2.4 Majitel investice

Nové vybudované sdélovaci zafizeni (zafizeni elektronické zabezpec€ovaci signalizace) je zafazeno
do majetku Spravy zeleznic, Dlazdéna 1003/7, 110 00 Praha 1.

Néazev akce:Modernizace trati Praha-Bubny (vEetné) — Praha-Vystavisté (véetné) str. 3/14
Vypracovaliing. Pavel Vigek Identifikacni Sislo dokumentu: [20[7842]04]01[02]03]01]001] zmena:| ]




sSUDOP
PRAHA Technicka zprava

2.5 Rozsah dokumentace

Dokumentace je zpracovana ve stupni projekt (dokumentace pro stavebni fizeni a vybér zhotovitele)
v souladu s predpisem ¢€.146/2008 Sb. (Vyhlaska o rozsahu a obsahu projektové dokumentace
dopravnich staveb) a se smérnici SZDC ¢&.11/2006 (Dokumentace pro pfipravu staveb na
Zelezni¢nich drahach celostatnich a regionalnich) ze dne 30. 6. 2006, Zména ¢. 1, Pfiloha €. 3,
véetné dalSich dodatkd a doplriki platnych v dobé zpracovani projektu a dle platnych predpistu a
norem a v souladu s TKP staveb drah.

Tuto dokumentaci je nezbytné v daldim prab&hu pfipravy investice dopracovat do formy dPSR
(dopracovani projektového souhrnného feSeni stavby).
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3. STAVAUJICIi STAV

Ve stavajicim stavu je v ZST Praha-Bubny ve vypravni budové vybudovan IP telefonni zapojovag
TTC (IPGA16 + router), ktery bude po vystavbé demontovan véetné dotykového ovladaciho terminélu
IP TouchCall a nahradniho telefonniho zapojovace.

4. NAVRHOVANY STAV

V ramci tohoto PS bude v ZST Praha-Bubny vybudovan novy telefonni zapojovaé v IP provedeni
véetné IP dotykového terminalu. SW+HW doplnén bude také stavajici telefonni zapojovac INOMA
v ZST Praha-Dejvice.

Varianta a technologie IP zapojova¢d umozni snadnéjsi sitovou implementaci jednotlivych tratovych
telefonnich zapojovact a usnadnuje perspektivni pfesun dispecerského centra do alternativnich
lokalit pfi pfechodu na bezobsluzné fizeni tratového provozu. Technologie IP pouziva jednotny
prenosovy paketovy format pro datovy a hlasovy provoz, ¢imz se umozni prehledny komplexni
dohledovy a konfiguraCni management celé spojovaci sité, zjednoduSujici a zlevnujici béznou
adrzbu.

Do racku 01-04 se navrhuje osadit IP telefonni zapojova¢ — prevodniky IP/MB. IP ovladaci dotykovy
termindl bude umistén na stole dopravniho zaméstnance v dopravni mistnosti. Propojeni ovladaciho
pristroje se zapojovacem bude provedeno prostfednictvim strukturované kabeldaze. Napajeni

telefonniho zapojovace a IPDT je navrzeno ze spole¢ného zdroje 48VDC nebo stfidace (vybudované
v ramci PS 91-02-05), dle dodavatele telefonniho zapojovace.

Rozmisténi prvki telefonniho zapojovace v technologické budové i v jednotlivych 19 skfinich, v€etné
schéma propojeni je patrné z vykresové €asti této dokumentace.
V ZST Praha-Bubny bude pro ovladani zapojovade vyuzit IP dotykovy terminal. Z dotykového
terminélu bude mozné ovladat:

* Vlastni okruhy MB zapojeny do IP pomoci pfevodnika MB/IP;

» Terminal do GSM-R sité;

* Vstup do sluzebni telefonni sité v€etné vyta€enych dispecerskych okruh(;

» Rozhlasové zafizeni;

A dalsi.
Provoz v celém Useku Praha-Bubny - Praha-Vystavisté bude zac¢lenén do DOZ. Z tohoto ddvodu je
nutné zajistit kompatibilitu nového telefonniho zapojovace s novymi ovlddacimi pracovisti v CDP
Praha. Navrzeny zapojovaé musi umoznit funkcionalitu testovaci skupiny a zaclenéni do

pripravovaného ,Jednotného zaznamového prostredi (JZP) ZDC*. Telefonni zapojovag musi umoznit
funkcionalitu STOP GSM-R.
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4.1 MB okruhy

Do nového IP telefonniho zapojovace budou zaustény nové a stavajici MB okruhy:

* 1XVT ze sméru Praha Masarykovo n.
* 1XVT ze sméru zst. Praha-Dejvice

» 1xVT ze sméru zst. Praha-Bubeneé
* 1xJN EZ - VTO v km 412,795

4.2 Telekomunikaéni server pro rizeni telefonniho provozu

Rizeni provozu na telefonnim zapojovaéi je pomoci telekomunikaéniho serveru(Ustiedny)/routeru,
ktery komunikuje se zapojovacem pomoci SIP protokolu po IP siti a fidi spojovani. Telekomunikacni
server bude umistén u IP zapojovace.

4.3 Nahravani komunikace
Provoz na zafizeni telefonniho zapojovace bude nahravan na stavajici zd&znamové zafizeni ReDat3,

které je umisténo v CDP Praha.

Nahravaci zafizeni bude dopInéno o pfislusnou licenci pro nahravani TZ. Souc€ésti nahravaciho
zafizeni bude i dopInéni licenci pro centralni nahravani na KAC.

V ZST Praha-Bubny bude do nového dotykového terminalu doplnéna funkcionalita SW indikace
nahravani na zaznamové zafizeni (CDP Praha).

4.4 Nahradni zapojovac

Vzhledem k planovanému pokryti signdlem GSM-R a ovladani z CDP, nebude nahradni telefonni
zapojovac vybudovan.

4.5 Napajeci zdroj
Napajeci zdroj pro telefonni zapojovaé v ZST Praha-Bubny je soudasti provozniho souboru PS 91-

02-05, kde je souhrnné feSeno zalohované napajeni vSech sdélovacich zafizeni. Napajen bude
48VDC nebo 230VAC dle dodavatele telefonniho zapojovace.

Napédjeni VTO bude feSeno nezavisle (samostatné) na hlavnim napdjecim zdroji, ktery napaji
prenosovy systém a telefonni zapojova¢. Samostatny zdroj 24VDC bude zalohovan akumulatory na
min. 6 hodin provozu v pfipadé vypadku sité a bude umoznovat za¢lenéni do systému DDTS.

4.6 Umisténi zarizeni TZ a kabelové trasy

Kompletni IP telefonni zapojova¢ se navrhuje umistit do nové sdélovaci mistnosti jih v zst. Praha-
Bubny do 19“ racku. IP telefon ve funkci ovladani TZ bude umistén na stole v dopravni mistnosti.

Kabelové rozvody (sdélovaci/napajeci) budou vedeny ze sdélovaci mistnosti po kabelovych rostech a
prostupy pro sdélovaci zafizeni zdvojenou podlahou do dopravni mistnosti (v provedeni B2cas1d0).
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4.7 Uprava stavajiciho TZ v ZST Praha-Dejvice
Z divodu budovani systému GSM-R bude v ramci tohoto PS HW a SW doplnén stavajici zapojovac
INOMA Alfa.

V ZST Praha-Dejvice bude doplnén stavajici telefonni zapojovaé INOMA Alfa o nové HW a SW prvky
pro funkénost se systémem GSM-R:

» Bude doplnéna karta podpory GSM-R

* Doplnéni dohledu telefonniho zapojovace

» Deska fizeni

* Interface pro pfipojeni dotykového terminalu

Dotykovy terminal v€etné funkcionality GSM-R STOP a potfebné kabelaze

Ticha a hlasita hovorova souprava
» Méni¢ 230VAC/12VDC
» Datovy propoj mezi DK a sdélovaci mistnosti (3x pfipojeni do TDS)
 Veskeré potfebné licence a programové vybaveni zapojovace a terminalu pro provoz GSM-R
» Veskeré konfigurace potfebné pro chod telefonniho zapojovace v dotéené lokalité
* Pfipojeni do pfenosového systému
* Pfipadné vyluky na zafizeni
» Programové vybaveni pro zaznam hovoru
« Uprava a doplnéni centrainich &asti
V ZST Praha-Dejvice zlistane po stavbé& veskera funkcionalita v dotykovém terminalu, ktera je ve
stavajicim stavu v ovladacim pultu zapojovace (MRS, rozhlas...) rozSifena o funkcionality GSM-R.

4.8 Pozadavky na kompatibilitu telefonniho zapojovace a dotykovych
terminald

Veskera dodana zafizeni telefonniho zapojovace (samotny telefonni zapojovac, dotykové termindly)

musi byt plné kompatibilni a musi umoznit plnohodnotné ovladani jako z CDP Praha. VesSkeré

funkcionality IP telefonu a TZ dle technickych specifikaci SZDC musi byt umoznény provadét na

stavajicich i novych zafizenich v rdmci této stavby se stavajicimi i nové dodanymi zafizenimi a musi

umoznit plnohodnotné ovladani jako z CDP Praha.

4.8.1 Dalkovy dohled a sprava systému

V8echny prvky telefonniho zapojovae musi umoznovat (pomoci standardniho protokolu SNMP)
dalkovy dohled nad svym provoznim stavem a tim i zaclenéni do centralniho dohledového systému
(napf. DDTS ZDC).

4.8.2 Minimalni pozadavky na zafizeni

MB zapojovac

* Zafizeni umoznuijici pfevod MB linek do VolP prostfedi
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» UmozZiiuje pfipojeni minimalné 16 MB linek s moznosti rozSifeni

» Umoznuje komfortni konfiguraci a dalkove ovladani pres www rozhrani, déle dalkové ovladani a
dohled pomoci standardnich protokoltl (HTML, SNMP, NTP, SYSLOG)

» Moznost montaze do 19“ skfiné

» Napajeni zapojovace volitené — 230 V stfidavych nebo 48 V stejnosmérnych

4.9 Montazni a konfiguracni prace

Soucasti tohoto PS jsou veSkeré montazni prace a konfigurani prace spojené s ozivovanim
(pfemistovani, planovani vyluk atd.) vSech zafizeni (nové, stavajici), jejich zaclenénim do stavajici
telefonni a pfenosové sité a kompletnim zprovoznénim.

» Dodavka, montéz, pfemisténi novych a stavajicich termindld, IP telefont v€etné souvisejicich
blokl a zafizeni (kabelizace, rozvod, listy, rosty a dalsi);

» Dodavka, montaz strukturované kabelaze (listy, kabely, patchkabely, datové zasuvky, kabelové
roSty, protipozarni ucpavky);

» Dodavka, montaz zafizeni pro vytvoreni pfenosovych cest (konstrukce, zafizeni, kabelizace,
patchkabely, patchcordy, LSA a dalsi);

» Konfigurace a zac¢lenéni do architektury stavajici telefonni a pfenosové sité (E1, SIP trunky);
» Administrace ovladacich terminali a za¢lenéni do €islovaciho planu;
« Konfigurace prenosovych cest (E1, Ethernet);

* Spoluprace a dohled spravce zafizeni pfi pfepojovani provozu zafizeni.

4.10 Demontaze, premisténi a provizorni stavy sdélovaciho zarizeni

V rdmci tohoto PS dojde demontazi stavajicich sdélovacich zafizeni (telefonni zapojovac - router +
MB/IP prevodniky, dotykovy ovladaci terminél a NTZ) po vybudovani nového telefonniho zapojovace.
Demontaz veskerého stavajiciho sdélovaciho zafizeni bude provedena v souladu se smérnici SZDC
¢.42 ,Hospodareni s vyziskanym materialem®.
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5. OSTATNI
5.1 Organizacéni pokyny

Prace vtomto provoznim souboru navazuji na sdélovaci zafizeni a vedeni za plného provozu.
Provozovateli jsou Sprava Zeleznic s.o., Centrum telematiky a diagnostiky (stavajici dalkové kabely
s pfipojnymi kabely, dalkové optické kabely apod.), CD-Telematika a.s. (stavajici dalkovy opticky
kabel).

Prace zahrnované do tohoto provozniho souboru je nutné koordinovat predev8im s pracovnimi
postupy rekonstrukce technologické budovy. Nutna je téz ¢asova a vécna koordinace s dalSimi PS a
SO.

Postup vystavby si do znacné miry mize stanovit zhotovitel. Pokud jim nebudou sami shora uvedeni
provozovatelé, musi konkrétni zhotovitelé (subdodavatelé uvedenych provozovatell) strikiné
dodrZovat poZzadavky a pokyny téchto provozovatell a v uréenych pfipadech pracovat ve spolupraci
s nimi nebo za jejich pfimého dozoru. PFi provadéni praci ve sluzebnich prostorach a obvodu
technologickych a vypravnich budov je zhotovitel vdzan pracovnimi postupy ostatni vystavby v rdmci
stavby tzn. Cinnosti zhotovitele je podminéna dokon&enim praci provadénych v jinych PS a SO
stavby.

5.2 Pokyny pro montaz a demontaz

Veskeré prace spojené s montdzi a demontazi sdélovacich zafizeni a kabell jsou obvyklé a
nevyzaduji zvlastniho upozornéni. Je tfeba postupovat tak, aby demontovana zafizeni byla i nadale
pouzitelna pro dalsi moznou montdz do novych lokalit nebo popf. na nahradni dily.

Demonta? sdélovaciho zafizeni bude provedena v souladu se smérnici SZDC &.42 ,Hospodareni s
vyziskanym materialem®.

5.3 Pozadavky na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci

Prace na sdélovacich zafizenich a vedenich podle této PD mohou Fidit a provadét pouze pracovnici s
predepsanou kvalifikaci (vzdélani, odborna praxe, Skoleni, pfezkousSeni atd.) a zdravotni zpasobilosti.

Pfi praci je tfeba dodrZzovat stanovené technologické postupy a platné technické i bezpecénostni
predpisy. Tyka se to pfedevSim ohrozeni vyplyvajicich z prace na elektrickych zafizenich, prace v
kolejisti a soubéhu praci na raznych PS a SO stavby.

Pracovisté musi byt pfedepsanym zpusobem vybaveno a zajisténo.

Kromé obecnych kvalifikacnich pfedpokladd (odborné vzdélani a praxe v pfisl. profesni specializaci)
je tfeba respektovat predpisy:

« SZ Zam1 Ptedpis o odborné zpusobilosti a znalosti osob pfi provozovani drahy a drazni
dopravy
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« SZ Bp1 - Pokyny provozovatele drahy k zajiténi bezpe&nosti a k ochrané zdravi osob pfi
¢innostech a pohybu v jeho prostorach a v prostorach zelezniéni drdhy provozované Spravou
Zeleznic, statni organizace

« SZ Bp3 - Bezpecnost a ochrana zdravi pfi praci na stavbach a pii stavebnich &nnostech
v prostorach Spravy Zeleznic, statni organizace

« SZDC (CSD) T 31 Udrzovani sdélovacich a zabezpe&ovacich kabelt

« SZDC (CSD) T 35 Udrzba a opravy zafizeni rozhlasovych, hodinovych, informagnich a pozarni
signalizace.

Pfislusné normy TNZ a elektrotechnické normy CSN zejména pak:

« CSN 33 2000-4-41, ed.2/ed.3 — Elektrotechnické predpisy CSN. V&eobecné piepisy pro
ochranu prfed nebezpecnych dotykovym proudem

« CSN 33 2160 — Elektrotechnické predpisy. Pfedpisy pro ochranu sdélovacich vedeni a zafizeni
pred nebezpecnymi vlivy trojfazovych vedeni VN, VVN, ZVN

« CSN 34 2040, ed.2 — Elektrotechnické predpisy CSN. Ptedpisy pro ochranu sdé&lovacich a
zabezpec€ovacich vedeni a zafizeni pfed nebezpe&nymi a rusivymi vlivy elektrické trakce 25 kV,
50 Hz

« CSN 34 2300, ed.2 — Predpisy pro vnitini rozvody sdélovacich vedeni.

5.4 Péce o zivotni prostredi

Pfi navrhované vystavbé je tfeba dodrzovat z hlediska péCe o Zzivotni prostfedi predevSim tato
vSeobecné platné opatfeni:

» mechanismy pouzivané pfi provadéni zemnich praci musi byt spravné sefizeny (exhalace!) a
béh motord musi byt omezen na nezbytné nutnou dobu (zemni prace, chranicka)

* ekologicky nebezpelny odpad (napf. zbytky barev, lakl, rozpoustédel, Fedidel, ropnych
produktu, elektrolytu, odfezky kabelld a jejich obalt atd.) musi byt odborné likvidovan podle
ekologickych a bezpecénostnich zasad - nikdy nesmi byt ponechan na mistech praci.

» po dokonc&eni praci musi byt stavenisté fadné uklizeno. To plati zejména pro Useky kabelové
ryhy provadéné v zavére€nych fazich stavby (napf. néstupisté), kde je nutné odklidit
prebytecnou zeminu a uvést povrch do stavu umozniujiciho finalni Gpravu povrchu

 predpokladané naroky na likvidaci odpadovych materidld jsou u tohoto provozniho souboru
minimalni, zejména proto, Zze nebudou provadény zadné demoli¢ni prace. Zbytky kabell a
vodi¢u, stavebnich natérG, natérovych hmot a fedidel jakoz i komunalni odpad budou
likvidovany jednotlivymi postupy v ramci stavby.
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6. OCHRANA ELEKTRICKYCH ROZVODU
6.1 Prostredi

Vnitfni prvky sdélovaciho zafizeni jsou umistény uvnitf budov v prostfedi normalnim dle CSN 33
2000-5-51 ed.3. Vné&jsi kabely a prvky jsou konstruované pro vnéjsi prostredi.

6.2 Ochrana pied nebezpeénym dotykem zivych ¢asti.

U Zivych &asti ve sdélovacich mistnostech bude ochrana pfed nebezpeénym dotykem Zivych &asti
provedena zabranou, nebot’ se jednd o umisténi zafizeni v prostorach pfistupnych pouze uréenym
pracovnikim s elektrotechnickou kvalifikaci dle CSN 33 2000-4-41 ed.2 a CSN 34 2600 ed.2. Dvefe
musi byt uzamé&eny a opatfeny bezpeénostnimi tabulkami podle CSN 34 2600 ed.2.

6.3 Ochrana pied nebezpeénym dotykem nezivych ¢asti

Pro ochranu pfed nebezpednym dotykem nezivych &asti plati prislusna ustanoveni CSN 34 2600
ed.2 a CSN 33 2000-4-41 ed.2. Podle druhu jednotlivych napéajecich soustav se uziva nasledujicich
zpusobl ochran:

Ochrana samoc¢innym odpojenim od zdroje v siti TNC-S 3x400/230V, 50Hz (3x380/220V)
Ochrana nezivych ¢asti obvodl FELV (napajeni malym stejnosmérnym napétim 24V, 48V, 60V).

U zafizeni v prostorach normdlnich a nebezpecnych staci provést ochranu zakladni, u zafizeni
umisténého v prostorach zvlast nebezpecnych se provede s ohledem na prostfedi ochrana zvySena
tim, Ze se provede doplrikové pospojovani nezivych ¢asti.

7. ZIVOTNIi PROSTREDI, LIKVIDACE ODPADU

Hospodareni s odpady béhem vystavby a pfi vlastnim provozu se bude fidit ustanovenim zakona ¢.
185/2001Sb. o odpadech a dalsimi pfedpisy v odpadovém hospodarstvi.

Likvidace odpadt je provadéna podle programu odpadového hospodarstvi viz Vyhlaska MZP &.
383/2001Sb. o podrobnostech nakladani s odpady. Odpadovy material bude ulozen dle kategorizace
odpadl nezavadnym zpusobem na fizenou skladku, kde musi dodavatel uzavfit smlouvu o ulozeni
odpadového materialu s osobou opravnénou k nakladani s odpady.
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8. BEZPECNOST A OCHRANA ZDRAVI PRI PRACI

Zhotovitel stavby (zaméstnavatel) je povinen zajistit bezpecnost a ochranu zdravi za zaméstnanc pfi
praci s ohledem na rizika mozného ohrozeni Zivota a zdravi, ktera se tykaji vykonu prace (odst.1 §
101 z.€. 262/2006 Sb., zakonik prace).

Zhotovitel stavby je povinen vytvaret bezpe&né a zdravi neohrozujici pracovni prostiedi a pracovni
podminky vhodnou organizaci bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci pfijimanim opatfeni
k pfedchazeni rizikim (odst.1 § 102 z.€. 262/2006 Sb., zakonik prace).

V8echna opatfeni musi odpovidat poZzadavkim legislativhnich pfedpisd, norem a jinych zavaznych
predpist, navodum vyrobcu, technologickym a pracovnim postuplm pfip. mistnim bezpe&nostnim
pFedpisim, a také zadvaznym dokumentim a pozadavkim spravcl inzenyrskych siti a legislativnim
predpisim, zavaznym predpisim, normam a smérnicim tykajicich se kontaktu se Zelezni¢ni dopravou
nebo s dopravou silniéni.

Zameéstnavatel, ktery provadi jako zhotovitel stavebni, montazni a stavebné& montazni prace nebo
udrZovaci prace pro jinou pravnickou osobu (Sprava Zeleznic, s.0., spravci inzenyrskych siti, atd.) na
jejim pracovisti €i zafizeni, zajisti v souc€innosti s touto osobou vybaveni pracovisté pro bezpeény
vykon prace. Prace mohou byt zahajeny pouze, pokud je pracovisté nalezité zajisténo a vybaveno.

Zameéstnavatel je povinen zajistit, aby stroje, technicka zafizeni a dopravni prostfedky a naradi byly
z hlediska BOZP vhodné pro praci, pfi které budou pouzivany.

Zameéstnavatel je povinen organizovat praci a stanovit pracovni postupy, tak aby byly dodrzovany
zasady bezpecného chovani na pracovisti.

Na pracovistich, na kterych jsou vykonavany prace, pfi nichz muaze dojit k poSkozeni zdravi je
zaméstnavatel povinen umistit bezpe&nostni znacky, zavést signaly nebo instrukce tykajici se BOZP.

Zajisténi BOZP se tyka vSech osob, které se s védomim zhotovitele zdrzuji na stavenisti. Zajisténi
BOZP se vztahuje i na osoby mimo pracovnépravni vztahy tj. napf. osoby samostatné vydéleéné
¢inné.

Plni-li na jednom pracovisti Ukoly zaméstnanci dvou a vice zaméstnavateld, jsou zaméstnavatelé
povinni vzajemné se pisemné informovat o rizicich a pfijatych opatfenich k ochrané pred jejich
pusobenim, ktera se tykaji vykonu prace a pracovisté a spolupracovat pfi zajiStovani bezpecnosti a
ochrany zdravi pfi praci pro vSechny zaméstnance na pracovisti.

Prace a povinnosti cizich pravnickych a fyzickych osob v prostorach provozované Zelezni¢ni dopravni
cesty z hlediska BOZP v ramci stavby ,Modernizace trati Praha-Bubny (v€etné) — Praha-Vystavisté
(vCetné)“:

« Pro zhotovitele stavby je smluvné zavazny predpis SZDC Bp1 - Pokyny provozovatele drahy

k zajisténi bezpecnosti a k ochrané zdravi osob pfi ¢innostech a pohybu v jeho prostorach a
v prostorach Zelezni¢ni drdhy provozované Spravou Zeleznic, statni organizace.
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« Pro zhotovitele stavby je smluvné zavazny predpis SZDC Bp3 - Bezpednost a ochrana zdravi
pfi praci na stavbach a pfi stavebnich c¢innostech v prostorach Spravy Zeleznic, statni
organizace.

* Zhotovitel stavby je povinen zajistit provadéni praci odborné zpusobilymi osobami dle pfedpisu
SZ Zam1 - Predpis o odborné zpulsobilosti a znalosti osob pfi provozovani drahy a drazni
dopravy, Gc€inny od 1.1.2020.

* Zhotovitel stavby je povinen zajistit provadéni praci osobami zdravotné zpusobilymi ve smyslu
vyhlasky €. 101/1995 Sb., kterou se vydava Rad pro zdravotni zpusobilost osob pfi provozovani
drahy a drazni dopravy.

» Zhotovitel stavby zajisti, aby vSechny fyzické osoby, které se budou pfi provadéni dila
pohybovat na draze nebo v obvodu drahy na mistech vefejnosti nepfistupnych, meély povoleni
pro vstup do téchto prostor. Povoleni se vydava dle predpisu SZDC Ob1 dil Il.

Pfehled zakladnich legislativnich pfedpist BOZP platnych pro pracovni €innosti ve stavebnictvi:
Z ¢. 262/2006 Sb., zakonik prace, v platném znéni

Z ¢. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalsi pozadavky BOZP v pracovnépravnich vztazich a o
zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni
vztahy (zakon o zajisténi dalSich podminek BOZP), v platném znéni

Z.¢. 258/2000 Sb. o ochrané vefejného zdravi a o zméné nékterych souvisejicich zakonu, v platném
znéni
NV €. 591/2006 Sb., o blizSich pozadavcich na bezpe€nost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich,

v platném znéni

NV 362/2005 Sb., o blizSich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na pracovistich
s nebezpedim padu z vySky nebo do hloubky, v platném znéni

NV 101/2005 Sb., o podrobnéjSich pozadavcich na pracovisté a pracovni prostfedi, v platném znéni

NV 378/2001 Sb., kterym se stanovi bliz§i pozadavky na bezpecny provoz a pouzivani strojl,
technickych zafizeni, pfistroju a nafadi, v platném znéni

NV 168/2002 Sb., kterym se stanovi zplsob organizace prace a pracovnich postupl, které je
zameéstnavatel povinen zajistit pfi provozovani dopravy dopravnimi prostfedky, v platném znéni

NV €. 495/2001 Sb., kterym se stanovi rozsah a bliz8i podminky poskytovani ochrannych pracovnich
prostfedku, mycich, Cisticich a dezinfek&nich prostfedkd, v platném znéni

NV 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci, v platném znéni

NV 11/2002 Sb., kterym se stanovi vzhled a umisténi bezpe&nostnich znacek a signall, v platném
znéni

NV 272/2011 Sb., o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi Uc€inky hluku a vibraci, v platném znéni

NV 406/2004 Sb., o blizSich pozadavcich na zajisténi bezpec€nosti a ochrany zdravi pfi praci
v prostiedi s nebezpecim vybuchu, v platném znéni
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Vyhl.€. 50/1978 Sb., o odborné zpusobilosti v elektrotechnice, v platném znéni

Vyhl.&. 18/1979 Sb., kterou se urc€uji vyhrazena tlakova zafizeni a stanovi nékteré podminky Kk jejich
bezpecnosti, v platném znéni

Vyhl.€. 19/1979 Sb., kterou se urluji vyhrazena zdvihaci zafizeni a stanovi nékteré podminky
k zajisténi jejich bezpecnosti, v platném znéni

Vyhl.€. 21/1979 Sb., kterou se urCuji vyhrazena plynova zafizeni a stanovi nékteré podminky
k zajisténi jejich bezpecnosti, v platném znéni

Vyhl. 48/1982 Sb., kterou se stanovi zakladni pozadavky k zajisténi bezpecnosti prace a technickych
zafizeni, v platném znéni

Vyhl.€. 73/2010 Sb., stanoveni vyhrazenych elektrickych technickych zafizeni, jejich zafazeni do tfid
a skupin a o blizSich podminkach jejich bezpe&nosti, v platném znéni

Vyhl.€. 87/2000 Sb., kterou se stanovi podminky pozarni bezpecnosti pfi svafovani a nahfivani Zivic
v tavnych nadobach, v platném znéni

Vyhl.€. 432/2003 Sb., kterou se stanovi podminky pro zafazovani praci do kategorii, limitni hodnoty
ukazatelu biologickych expozi¢nich testl a podminky odbéru biologického materidlu pro provadéni
biologickych expozi€nich testl a nalezitosti hlaSeni praci s azbestem a biologickymi Einiteli, v platném
znéni

Vyhl.€.394/2006 Sb., kterou se stanovi prace s ojedinélou a kratkodobou expozici azbestu a postup
pfi ur€eni ojedinélé a kratkodobé expozice téchto praci, v platném znéni
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