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Dopravní zamìstnanec

Zemnící lišta

zálohované a nezálohované sítì zezadu racku

Panely rozvodu 48VDC/24VDC a 230VAC 

Organizér

(rack 01-04)
(rack 01-03)
Patch.48p.

Organizér

Patch.24p. (rack 02-01)

Organizér

Organizér

Organizér

Patch.24p. (zásuvky)

Organizér

Hlavní hodiny+rozvod

Switch TDS L3 48p. (stack)

Switch TDS L3 48p. (stack)

Akum.baterie 24V

12V 12V

VTO, NTZ

Zdroj 24VDC

IP-zapojovaè

Organizér

telefonního zapojovaèe
Rozvod

PoE panel 12p.

Organizér

Patchpanel 16p. s SPD

- Sdìlovací zaøízení budované v rámci této stavby a tohoto PS

- Sdìlovací zaøízení budované v rámci této stavby, v jiných PS

- Zabezpeèovací zaøízení budované v rámci této stavby, v jiných PS
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UMÍSTÌNÍ ZAØÍZENÍ TELEFONNÍHO ZAPOJOVA±E

- Silnoproudá zaøízení budované v rámci této stavby, v jiných PS/SO

IP dotykový terminál

Zásuvka 230VAC (ze støídaèe 48VDC/230VAC)

Ovládací terminál s dotykovou obrazovkou

Ve zdvojené podlaze

Kontroloval:

Dokumentace k připomínkám

Dokumentace po zapracování připomínek
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Zdroj 24VDC+AKU
Router TZ +rozvod,
Pøevodník MB/IP,

Rack 01-05

Umístění zařízení telefonního zapojovače v žst. Praha-Bubny
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