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1. IDENTIFIKACNI UDAJE STAVBY

Nazev stavby: Modernizace trati Praha-Bubny (vé.) — Praha-Vystavisté (v¢.)
Stuperi dokumentace: PDPS
Datum zpracovani: 08/2021
Druh stavby: Stavba drahy, liniova stavba
Misto stavby:
Kraj: Praha
Obce: Praha 7, Praha 6
Katastralni uzemi: HoleSovice, Bubeneg, Dejvice
Zadavatel : Sprava zeleznic, statni organizace,
Dlazdéna 1003/7, 110 00 Praha 1
Kontaktni adresa: Sprava Zelezni¢ni dopravni cesty, statni organizace,

Stavebni sprava zapad,
Sokolovska 278/1955, 190 00 Praha 9

Dodavatel dokumentace: METROPROJEKT Praha a.s.,
Argentinska 1621/36, 170 00 Praha 7
IC:45271895, DIC: CZ45271895

Dodavatel diléi casti: SUDOP PRAHA a.s.,
Olsanska 1a, 130 80 Praha 3
IC: 25793349, DIC: CZ25793349

s

Udaje o draze:

Kategorie drahy: celostatni, zafazena do sité TEN-T

Tratovy usek: Praha-Bubny — Praha-Dejvice

Praha-Masarykovo n. — Praha-Bubene&

Oznadéeni tratového Useku dle predpisu M12: TUDU 0101 02, 0801B1

Oznaceni tratového useku dle nakresnych jizdnich radd a TTP: 526B, 528B

Oznaceni tratového useku dle knizniho jizdniho radu: 120, 90

Oznaceni podle Prohlaseni o draze: 381, 382, 383
Zpracovavany objekt: PS 01-02-04 ZST Praha-Bubny, kamerovy systém
Zpracovatel: Michal Drozd
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B PRAHA Technickéa zprava

2. VYCHOZi PODKLADY PRO ZPRACOVANiI PROJEKTOVE
DOKUMENTACE

Vychozim podkladem pro zpracovani projektové dokumentace sdélovaciho zafizeni provozniho
souboru PS 01-02-04 ZST Praha-Bubny, kamerovy systém stavby ,Modernizace trati Praha-Bubny
(v€.) — Praha-Vystavisté (v&.)" je:

Zadani pfedmétné stavby;

Pfipravna dokumentace;

Vysledky jednani uskutecnénych v prabéhu projektovych praci;
Mistni Setfeni;

Koordinace s ostatnimi zpracovateli projektovych dokumentaci;

Rozpracovana dokumentace souvisejicich stavebnich objektl a provoznich soubort

2.1 Udaje o souvisejicich SO a PS

S projektovou dokumentaci tohoto provozniho souboru souvisi:

D.1.1 Zelezniéni zabezpedovaci zafizeni

D.1.2 Zelezniéni sdélovaci zafizeni

D.1.3 Silnoprouda technologie v&etné DRT

D.1.4 Ostatni technologicka zafizeni

D.2.1 InZenyrské objekty

D.2.2 Pozemni stavebni objekty

D.2.3 Trakéni a energeticka zafizeni

D.2.4 Ostatni stavebni objekty

SO silnoproudé technologie a energetického zafizeni v jednotlivych objektech

Ostatni stavebni objekty FeSici kolejové Upravy v tratovém Useku, stavebni Upravy objektd,
ve kterych bude dalkové kabelizace vyvadéna, vystavbu tunell a stavebni Upravy mostl a
propustku apod.

2.2 Odchylky od predchoziho stupné projektové dokumentace
Oproti pfedchozimu stupni doSlo k upfesnéni nékterych ¢asti technického feseni.

2.3 Odchylky od platnych norem a predpist

Projektova dokumentace pro provozni soubor PS 01-02-04 ZST Praha-Bubny, kamerovy systém,
byla zpracovana v souladu s platnymi normami CSN a ostatnimi pFedpisy na né navazujicimi.
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2.4 Majitel investice

Nové vybudované sdélovaci zafizeni je zafazeno do majetku Sprava zeleznic, Dlazdéna 1003/7,
110 00 Praha 1.

2.5 Rozsah dokumentace

Dokumentace je zpracovana ve stupni ,Projekt“ v souladu s predpisem €.146/2008 Sb. (Vyhlaska o
rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravnich staveb) a se smérnici SZDC &.11/2006
(Dokumentace pro pfipravu staveb na Zelezni¢nich drahdch celostatnich a regionalnich), v&etné
dalSich dodatkdi a doplfikd platnych v dobé zpracovani projektu a dle platnych predpist a norem a v
souladu s TKP staveb drah.

Tuto dokumentaci je nezbytné v dal$im prib&hu pfipravy investice dopracovat do formy dPSR
(dopracovani projektového souhrnného feSeni stavby).
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3. STAVAUJICIi STAV

V soucasné dobé se v feSené lokalité nenachazi Zzadny kamerovy systém.

4. NAVRHOVANY STAV

Ugelem této &asti projektu je navrh na vybudovani kamerového systému z divodd vizualni kontroly,
ochrany majetku pred po$kozenim ¢i odcizenim. Kamerovy systém bude vybudovan na technologii IP
s kompresi H.265 nebo novéjSi. Pro komplexni FeSeni monitorovani pozadovaného prostoru
Zelezni¢ni stanice bylo navrzeno potfebné mnozZstvi IP kamer, které monitoruji situaci na nastupistich,
v podchodech (vestibulech) a na zhlavich.

Kamerovy systém je navrzen pomoci optickych kabell, které zajisti lepSi kvalitu pfenosu a vylouci
ruSivé vlivy. V prostoru stanice bude pouzita metoda mikrotrubi€kovani pro snadnéjSi manipulaci
s optickymi kabely.

Pro ukladani zaznamu z jednotlivych kamer bude vyuZito nové kamerové ulozisté v ZST Bubny
v urovni pod kolejemi (sdélovaci mistnost - sever) budované v rdmci tohoto PS. Bude vybudovano
ulozisté pro ukladani zaznamu z dopravnich kamer (nastupisté, podchody, zhlavi, VB). Dohledova
pracovisté budou umisténa v CDP Praha. Budou vybaveny monitory a pocitatem s klavesnici a mysi.

4.1 Umisténi a smér pohledu kamer

Pevné IP kamery budou umistény na nastupistich, v podchodu a na zhlavich. Na nastupistich budou
kamery umistény na stozarech spole¢né s IS pfipadné na pfistfeScich pro cestujici. Kamery pro
monitorovani eskalatorll budou umistovany na samostatné stozarky. Budou monitorovat situaci na
nastupistich, v pochodech, na zhlavi a v prostoru vypravni budovy. IP kamery budou umistény na
zavésu pomoci konzol (drzaku kamery). Konzoly pro IP kamery jsou souc¢asti tohoto PS.

Umisténi a pocet IP kamer (dopravnich):

» 6x pevna IP kamera (DOME) — kamery umistény na stozarech IS na 1.nastupisti, sledujici
nastupistni hrany;

* 2x pevna IP kamera (DOME) — kamery umistény na stoZarech IS a na pfistfeSku na
1.nastupisti, sledujici vstupy do vytah(;

» 2x pevna IP kamera (DOME) — kamery umistény na samostatnych stoZzarech na 1.nastupisti,
sledujici eskalatory;

* 10x pevna IP kamera (DOME) — kamery umistény na stoZarech IS a na pfistfeScich na
2.nastupisti, sledujici nastupistni hrany;

» 2x pevna IP kamera (DOME) — kamery umistény na stozarech IS na 2.nastupisti, sledujici
vstupy do vytahu;
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2x pevna IP kamera (DOME) — kamery umistény na samostatnych stozarech na 2.nastupisti,
sledujici eskalatory;

6x pevna IP kamera (DOME) — kamery umistény na stozarech IS a na pfistfeScich na
2.néstupisti, sledujici nastupistni hrany;

2x pevna IP kamera (DOME) — kamery umistény na stozarech IS a na pfistfeSku na
2.nastupisti, sledujici vstupy do vytaha;

2x pevna IP kamera (DOME) — kamery umistény na samostatnych stozarech na 2.nastupisti,
sledujici eskalatory;

3x pevna IP kamera (DOME) — kamery umistény v severnim vestibulu, sledujici prostor
vestibulu a vstupy do vytah(;

3x pevnd IP kamera (DOME) — kamery umistény v severnim vestibulu, sledujici eskalatory;
3x pevna IP kamera (DOME) — kamery umistény v jiznim vestibulu, sledujici prostor vestibulu
a vstupy do vytahu;

3x pevna IP kamera (DOME) — kamery umistény v jiznim vestibulu, sledujici eskalatory;

2x pevna IP kamera — kamery umistény na osvétlovaci vézi (OV1) na zhlavi smér Kladno,
sledujici prostor zhlavi;

2x pevnd IP kamera — kamery umistény na osvétlovaci vézi (OV2) na zhlavi smér Praha
Masarykovo nadrazi, sledujici prostor zhlavi;

VSechny kamery ve vytazich budou pfipojeny v rdmci tohoto PS do celkového kamerového
systému

Umisténi kamer bezpecnostnich (VSS)

4x pevnd IP kamera (DOME) — kamery umistény v severnim vestibulu, sledujici prostor
vestibulu a vstupy do vytahu;

3x pevna IP kamera (DOME) — kamery umistény na plasti v severnim vestibulu, sledujici okoli
objektu a vstupy do objektu;

2x pevna IP kamera (DOME) — kamery umistény ve stfednim vestibulu, sledujici prostor
vestibulu;

2x pevna IP kamera (DOME) — kamery umistény na plasti ve stfednim vestibulu, sledujici
okoli objektu a vstupy do objektu;

2x pevna IP kamera (DOME) — kamery umistény v jiznim vestibulu, sledujici prostor vestibulu
a vstupy do vytah;

2x pevna IP kamera (DOME) — kamery umistény v jiznim vestibulu, sledujici prostor vestibulu;

Umisténi a pocet IP kamer (v energetickych objektech):

3x pevna IP DOME kamera — kamery umistény v rozvodné NN, sledujici technogii;
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» 2x pevna IP DOME kamera — kamery umistény v rozvodné VN, sledujici technogii;
* 1x pevna IP DOME kamera — kamery umistény v rozvodné STS 6KV, sledujici technogii;
» 2x pevna IP DOME kamera — kamery umistény v pozarnich rozvodnach, sledujici technogii;

* 3x pevna IP DOME kamera — kamery umistény v ostatnich rozvodnach, sledujici technogii;

U jednotlivych kamer budou umistény kamerové skiiné ,KS* které budou slouzit pro pfipojeni az 8
kamer. V kamerovych skfinich ,KS* budou ukonéeny optické kabely a napajeci kabely. V kamerové
skFini bude na DIN listu osazen prumyslovy switch s POE napajenim pro napajeni jednotlivych kamer
(pfipadné mediakonvertor s PoE), napajeci zdroj, opticky rozvadéc a prepétové ochrany. Jednotlivé
kamery budou z kamerové skiiné KS napojeny datovymi kabely opatfenymi konektory RJ45
zapojenymi pfes prepétové ochrany do prumyslového switche (mediakonvertoru). Venkovni
kamerové skiiné budou vybaveny na dvitkach magnetickym kontaktem pro kontrolu ,nepovoleného*
otevieni kamerové skiiné. Kontakt bude pfipojen do priimyslového switche (mediakonvertoru) a dale
bude informace prenesena do systému DDTS. Prumyslovy switch musi byt vybaven N/I N/O vstupem
pro pripojeni dvefniho kontaktu na rozvodné kamerové skfini. Kamerové skfiné na nastupistich
budou umistény v ramci tohoto PS.

V podchodu bude v ramci stavebni pfipravy vybudovana nika u kazdého vytahu, do které bude
umistén rozvadéc pro sdélovaci zafizeni (v ramci souvisejiciho PS). V rozvadéci bude v ramci
prenosového systému umistén primyslovy switch s PoE. Do téchto switchtd budou pfipojeny v§echny
kamery umisténé v podchodu. Vramci tohoto PS bude provedeno pfipojeni kamer umisténych
v kabinach vytahu. Ze sdélovaciho rozvadéce u vytah( bude pro tuto kameru (kabiné vytahu)
pfipraven FTP datovy kabel do strojovny vytahu.

Kamerové skfiné na nastupistich budou umistény do ocelového rozvadéce (,faleSného odpadkového
kose®), ktery bude umistén vedle fady odpadkovych koSt na tfidény odpad. Ocelovy rozvadéc bude
vizualné stejny s ostatnimi prvky drobné architektury (povrchova uUprava, barevny odstin RAL).
Ocelovy rozvadé¢ bude vybudovan v ramci souvisejiciho PS drobné architektury na nastupistich.
Pfedpokladany rozmér rozvadéce bude pudorysné 400 x 430 mm, na vySku cca 1m. Rozmér musi
byt dostatecny aby bylo do ocelového rozvadéfe mozno umistit kamerovou skfih o rozméru 500 x
400 x 230 mm. Pfivod kabelizace bude veden z nastupisté v korugovanych dvouplastovych
ohebnych trubkach.

Kamery, které budou umistény na osvétlovacich vézich, budou pfipojeny do pramyslového switche (8
portd s PoE), ktery zde bude vybudovan pro propojeni ROV na zhlavich. Na kazdém zhlavi bude
samostatny kruh. Prdmyslové switche pro propojeni ROV budou vybudovany vramci PS
pfenosového systému. V ramci tohoto PS budou do ROV umistény prepétové ochrany datové linky
s PoE, pres které budou kamery a osvétlovacich vézich pfipojeny do prumyslového switche. Kamery
se navrhuji umistit na vrchol osvétlovacich vézi — uchyceny k zabradli na manipulaéni plosiné (kosi).
Kamery na osvétlovacich vézich budou pouzity pevné, s Sirokym Ghlem zabéru a s dostate¢nym
rozliSenim (min. 3Mpix). Kamery musi byt na osvétlovaci vézi umistény tak, aby neprekazely
(nestinily) svitidlum. Pfi montazi kamer na OV musi byt zajisténa Uzka koordinace s SO vénujicim se
budovani OV a osvétleni.
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Ve sdélovaci mistnosti sever bude umisténo pfislusenstvi kamerového systému. PfisluSenstvi bude
umisténo ve sdélovaci mistnosti v technologickém objektu. Jedna se tyto komponenty:

» 1x opticky rozvadéc¢ 36 vl. — ukon€eni optické kabelizace z nastupist
* 1x pramyslovy switch - 8x SFP port, 2x GE port
» Panel pro umisténi pfepétovych ochran pro datové kabely s POE

* 1x ulozisté kamerového systému v€. HDD (64 kandald) — dopravni kamery (nahravani zdznamu
z nastupist, podchodu a zhlavi)

* 1x ulozisté kamerového systému v¢. HDD (32 kanall) — bezpe€nostni kamery - VSS
(nahravani zaznamu z vestibull)

Napajeni kamerového systému bude ze silového rozvadéce umisténého ve sdélovaci mistnosti sever
v technologické budové.

Kamery na néstupistich musi byt umistény ve vySce min. 2,1 m nad pochozim povrchem. VysSkové
umisténi vdech kamer musi vyhovovat pozadavkim TSI PRM 2008/164/ES, odst. 4.1.2.8.

Kamery musi byt umistény tak, aby nenarusovaly viditelnost navéstidel zabezpec€ovaciho zafizeni.

Na zastfeSeni nastupisté budou umistény vzdy 4 pevné IP kamery pro monitorovani jedné hrany,
které budou umistény proti sobé v dostate¢né vzdalenosti tak, aby se zabéry prekryvaly.

Kamery v podchodech pro sledovani prostoru podchodu, budou umistény tak, aby se jejich zabéry
prekryvaly. Umisténi vSech kamer v podchodech musi byt takové, aby bylo v co nejvétsi mire
zabranéno jejich poSkozeni nebo odcizeni. Kamery budou umistény naproti sobé tak, aby se

vzgjemné "vidély“. Kamery budou zaintegrovany do podhledu.

Pfed kone¢nym stanovenim umisténi a smérovani jednotlivych kamer je nutné provést pohledové
kamerové zkousky za pfitomnosti a vyjadieni kompetentnich zastupcu budouciho uzivatele zafizeni.

Umisténi a zabér kamer musi byt ze strany dodavatele konzultovano s CDP Praha a odsouhlaseno.
IP kamery je nutné umistit tak, aby bylo v maximalni mife realizovano:

» mechanické provedeni a poloha branici jejich poskozeni a zcizeni;
» ochrana v8ech metalickych vstupt jednotlivych kamer pred statickymi vyboji a indukovanym

prepétim.

4.2 Kabelizace a pripojeni kamer

4.2.1 Obecné — pozadavky na kabely z pohledu PBR

Zdvojené a dutinové podlahy

Prostory pod zdvojenou podlahou nebudou tvofit samostatné pozarni useky. Pozarni zatizeni v
tomto prostoru nesmi byt vétsi nez 15 kg-m-2, pokud svisla vzdalenost mezi stropem a spodni
plochou podlahy je vétsi nez 0,25 m, nebo je podlahova konstrukce &i podpurna konstrukce
podlahy z vyrobku tfidy reakce na ohen C az E.

Nazev akce:Modernizace trati Praha-Bubny (vEetné) — Praha-Vystavisté (véetné) str. 9/19
Vypracoval:Michal Drozd Identifikacni Sislo dokumentu: [20[7842]04]010204]01 001 ] zmena:| ]




sSUDOP
PRAHA Technicka zprava

Do pozéarniho zatiZzeni se nezapocitavaji izolace kabeld, které splfiuji tfidu reakce na ohen alespor
B2CA.

Pfi nesplnéni podminek musi prostor pod podlahou tvofit samostatny pozarni Usek. Konstrukce
podlahy v takovém pfipadé musi vykazovat pozarni odolnost REI 30 DP1.

Prostory nad podhledem

Prostory nad podhledem nebudou tvofit samostatné pozarni Useky. Pozarni zatizeni v tomto
prostoru nesmi byt vétsi nez 15 kg-m-2, pokud je svisla vzdalenost mezi hornim povrchem

podhledu a nejnizsi Urovni stropni konstrukce vétsi nez 0,25 m.

4.2.2 Dopravni kamery (nastupisté, podchody, zhlavi)

Nové IP kamery (venkovni kamerové skfingé) umisténé ve venkovnich prostorach budou pfipojeny
pomoci optickych kabelt OK 4vl. SM.

Kpevhym IP kamerdm na nastupisti bude pouzita metoda mikrotrubi¢kovani pro snadnéjsi
manipulaci s optickymi kabely. Mikrotrubicky 12/8mm budou vedeny v kabelovych Zzlabech,
kabelovodech. Optické kabely budou ukon&eny ve sdélovaci mistnosti v technologickém objektu ve
standardnim rozvadéci pro optické kabely. Na strané kamerovych skfini ,KS* budou optické kabely
ukoncéeny optickymi konektory v malém optickém rozvadéci pro 4 vlakna, ktery bude v rozvadécovych
skfinich umistén spolec¢né s pramyslovym switchem (mediakonvertorem), zdrojem pro napojeni
kamer a prepétovymi ochranami. Kamery budou s kamerovymi skfinémi ,KS* pfipojeny metalickymi
kabely.

Kamery budou na nastupistich umistény na stozarech a na pristfeScich pro cestuijici.

Optické kabely budou umistény do mikrotrubiCek polozenych vramci tohoto PS. Zafouknuti a
ukonc&eni optického kabelu bude provedeno rovnéz v rdmci tohoto PS. Hlavni trasa kabelizace bude
vedena v kabelovodu.

Na zhlavich bude na vytipovanych osvétlovacich vézich umisténa vzdy dvojice pevnych kamer.
Pevné kamery budou pfipojeny pomoci FTP-z cat.6 pro venkovni pouziti do rozvadécu ROV u
jednotlivych vézi. V ROV budou umistény pramyslové switche s PoE, do kterych budou pres
prepétové ochrany datové linky s PoE pfipojeny jednotlivé kamery. Kabelové vedeni po osvétlovaci
vézi bude vedeno v UV stabilnich chrani¢kach uchycenych ke kabelové lavce.

4.2.3 Bezpecnostni kamery — VSS

Kamery ve vestibulech budou pfipojeny pomoci metalickych kabeld FTP. Veskera kabelizace pro
bezpecnostni kamery bude kompletné fyzicky oddélena od kamer pro dopravni ucely.

Kamery budou pfipojeny samostatnych switcht s PoE pro bezpe€nostni kamery. Tyto switche bodou
oddélené od switchu pro dopravni Gcely.

4.3 Napajeni kamer

Napajeni jednotlivych IP kamer na nastupistich a v podchodu ZST Praha-Bubny bude provedeno ze
silového rozvadéce, ktery bude umistény ve sdélovaci mistnosti — sever. V rozvadécich se navrhuje
jisti€ 10A s proudovym chrani€em a pomocnym kontaktem (celkem 6x jisti€¢ umistény v rozvadéci ve
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sdélovaci mistnosti). Pro napéajeni kamerovych skfini bude pouzit kabel NYY-J 3x4, ktery bude
ukon&en v kamerové skfini. V kamerovych skfinich bude umistén spinany napajeci zdroj 230V/48V a
prepétova ochrana. Jednotlivé kamery pfipojené z kamerovych skfini pak budou napajeny pomoci
metalického datového kabelu FTP pro venkovni pouziti z PoE portd v pramyslovém switchi.

Kamery umisténé na zhlavi budou napéjeny pomoci technologie PoE z primyslového switche (8
portl) v rozvadéci ROV (RVO) budovaného v ramci PS pfenosového systému.

U v8ech rozvodu, které povedou ve venkovnich prostorach, budou doplnény pfepétove ochrany na
datovy kabel pro ochranu aktivniho prvku (switche).

4.3.1 Uzemnéni

Pro spravnou €innost proudového chrani¢e je nutné jednotlivé prvky KS na nastupistich uzemnit.
Uzemnéni bude provedeno zemnicim paskem FeZn ulozenym v terénu pod Stérkovym zasypem
mimo hlavni kabelovou trasu. Tento pasek bude doplnén o zemnici ty¢ 1,5m. Pasovina bude
vyvedena ke stozaru pro kamery a na jeho vnéjsi strané bude pomoci svorky pfipojena na konstrukci.

4.4 Ukonceni kabelu a prenos signalu

V8echny IP kamery budou pfipojeny na LAN TCP/IP sit a jejich obraz bude pfeveden Ethernet pres
datovy prepina¢ do lokalniho uloZisté (serveru). Zaznam obrazu z jednotlivych kamer bude nasledné
dostupny po TDS pomoci pfenosového systému.

Pfenos informaci z kamerového systému bude sméfovan do dohledového pracovisté DDTS ZDC
zplsobem uvedenym v Technickych specifikacich SZDC &. TS 2/2008-ZSE v platném znéni. Pro
monitorovani stavu z KS (a dalSich zafizeni dle TS 2/2008-ZSE) bude slouzit dohledové pracovisté
DDTS ZDC. Dohledové pracoviété bude monitorovat a pfijimat alarmni hlageni z vybranych signalti
poskytovanych v SNMP. Zejména alarmni hladeni o manipulaci s kamerou, jeji zakryti, atd.

4.5 Dohledové pracovisté a zaznamoveé zarizeni

4.5.1 Dopravni kamery

Pro ukladani zaznamu z jednotlivych kamer z nastupisté, podchodd, VB a zhlavi bude vyuZzito nové
64 kanalové kamerové ulozi$té umisténé ve sd&lovaci mistnosti sever ZST Praha-Bubny. Ulozi§té
bude umisténo ve sdélovaci mistnosti ve skfini 19%, 47U a bude vybudovano v ramci tohoto PS. Nové
ulozisté bude doplnéno nékolika HDD o kapacité min. 8TB (trvaly zaznam na 168 hodin).

V CDP Praha budou vramci souvisejiciho PS vybudovana dvé nova klientské pracovisté
kamerového systému v dopravni kancelafi ve vypravni budové. Klientské pracovisté bude vybaveno
monitory a pocitacem s klavesnici a mysi.

4.5.2 Bezpecnostni kamery — VSS

Pro ukladani zdznamu z jednotlivych kamer z vestibuld bude vyuzito nové 32 kandlové kamerové
uloZi§té umisténé ve sdélovaci mistnosti sever ZST Praha-Bubny. Ulozi§té bude umisténo ve
sdélovaci mistnosti ve skfini 19% 47U a bude vybudovano v ramci tohoto PS. Nové ulozisté bude
doplnéno nékolika HDD o kapacité min. 4TB (trvaly zaznam na 168 hodin).
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4.5.3 Ostatni

Z hlediska ukladani zaznamu je nutné respektovat obecné nafizeni o ochrané osobnich udaju
(GDPR) a smérnici SZDC SM97 o ochrané osobnich daji pro provoz kamerovych systém( se
zaznamovym zafizenim. Jde pfedevsim o:

» Opravnéni pfistupu k datim, nahlizeni do zdznamu a sledovani on-line;

* Dobu uchovavani zaznamd — max. 168 hodin;

« Vymaskovani zabérl objekt, které nejsou v majetku Spravy Zeleznic a CD;

* Vybaveni sledovanych prostor jednotnymi informa&nimi tabulkami schvéleného vzoru.

Vymaskovani zabérl kamer bude provedeno ergonomicky vhodnou barvou. Barva bude v realizaci
zvolena na zékladé pozadavku CDP Praha.

Propojeni jednotlivych kamer, kamerového serveru a klientského dohledového pracovisté bude
pomoci pfenosového systému a dalkové optické kabelizace.

Pfed kone€nym stanovenim umisténi a smérovani jednotlivych kamer provést pohledové kamerové
zkousky za pfitomnosti a vyjadieni kompetentnich zastupct budouciho uzivatele zafizeni.

Kamerovy systém musi splfiovat podminky dle vynosu ,Zakladni technické pozadavky na kamerové
systémy v Zelezni¢nich stanicich. 1. aktualizace® vydany odborem O14, dne 23.2.2018 (¢.).
18453/2018-SZDC-O14). Zarovefi kamerové systémy na prejezdech musi splfiovat Technické
specifikace ,Kamerové systémy na Zelezniénich pfejezdech, Vydani 1. Cislo 1/2014-SZ.

IP adresy vSech kamer a kamerového ulozisté bude pridélovat vyhradné Sprava zeleznic, Odbor
automatizace a elektrotechniky (O14). Dodavatel si jednotlive IP adresy vyZaddad od O14
v dostatecném predstihu pfed zahgjenim montaze.

Pfed ukoncenim stavby musi dodavatel dodat spravci systémua (SSZT) a na O14 vypis vSech
konfiguraci a pfistupova hesla nejvyssi urovné ke véem dodavanym zafizenim.

Nové vybudovany kamerovy systém bude v ramci této stavby zaclenén do Kontrolné analytického
centra (KAC) a musi umoznit budouci pfipojeni do Jednotného zdznamového prostfedi (JZP). Do
KAC budou zaclenény jen kamery, které maji pfimou souvislost s dopravni situaci.

4.6 Pozadavky na jednotlivé prvky KS

Pro sledovani vySe uvedenych prostor se navrhuji pevné IP kamery v barevném provedeni s pevnou
ohniskovou vzdalenosti a s automatickou clonou. Venkovni kamery budou umistény izolované
v povétrnostnim krytu pro venkovni pouziti s vyhfivanim.

HW specifikace kamerového serveru a PC dohledového pracovisté plati v dobé zpracovani projektu
stavby. V dobé realizace stavby bude investorem odsouhlasena HW konfigurace kamerového
serveru a PC dohledového pracovisté v cenach dle ocenéného vykazu vymér zhotovitelem.
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4.6.1 Zakladni pozadavky na pevhou kameru

Min. obrazové rozliSeni 3 MPix a vySsi

Siroky Ghel zab&ru — kamery na osvétlovacich v&Zich

Svételna citlivost 0,01 Ix Eernobily méd, 0,1 lux (* 0,08 lux) barevny méd
RezZim den/noc

Videodetekce pohybu

Maskovani privatnich z6n

Komprese — H.265, H.265+

Snimky za vtefinu — min. 1-25 programovatelné

Sitové rozhrani — Ethernet 10/100Base-T (RJ-45)

Protokol TCP/IP, multicast IP

Napajeni — PoE

Kryti IP 66, antivandalni provedeni

Provozni teplota -30°C az 60°C

Mechanické provedeni a poloha branici jejich poSkozeni a zcizeni
Chréanit vSechny metalické vstupy jednotlivych kamer pfed statickymi vyboji a indukovanym

prepétim

Specifikace pevné kamery se muze liSit v zavislosti na typu a vyrobci.

4.6.2 Zakladni pozadavky na kamerové ulozisté

Typ rack provedeni 19°

Napajeni: 230VAC, 50/60 Hz

Spotfeba: max. 30 W (bez HDD)

Provozni podminky: -10 — 55 °C (vnitfni prostiedi)

Sitové rozhrani 2x RJ-45 10/100/1000 Mb/s

4 x pozice pro pevny disk (SATA 11/ lll s kapacitou az 6 TB)

HDD na 7 dni trvalého zaznamu véetné redundance (pro provoz 24/7)
Pocet kanaltl (max. pocet kamer) 8, 16, 32, 64, 128 dle potfeby
Vstupni datovy tok 80 Mb/s (8 kanal(),160 Mb/s (16 kanalu), 256 Mb/s (32 kanalu), 320 Mb/s
(64 kanall),

Vystupni datovy tok 256 Mb/s

Komprese H.265, H.265+, pro energetické objekty H.264

Specifikace kamerového ulozisté (diskového pole) se muze liSit v zavislosti na typu a vyrobci serveru.
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4.7 Pokyny pro montaz a demontaz

VesSkeré prace spojené s montdzi a demontazi sdélovacich zafizeni a kabeld jsou obvyklé a
nevyzaduji zvlastniho upozornéni. Je tfeba postupovat tak, aby demontovana zafizeni byla i nadale
pouzitelnd pro dalsi moznou montaz do novych lokalit nebo popf. na nahradni dily. Musi byt
provedena uzka koordinovanost praci s pokladkou mistni kabelizace, rozhlasové kabelizace,
informaéniho systému, zabezpecovaciho zarizeni a venkovniho osvétleni v této Zeleznic¢ni
stanici.

4.8 Pozadavky na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci
Prace na sdélovacich zafizenich a vedenich podle této PD mohou fidit a provadét pouze pracovnici s
predepsanou kvalifikaci (vzdélani, odborna praxe, skoleni, pfezkouseni atd.) a zdravotni zpUsobilosti.

Pfi praci je tfeba dodrZzovat stanovené technologické postupy a platné technické i bezpe&nostni
predpisy. Tyka se to pfedevSim ohrozeni vyplyvajicich z prace na elektrickych zafizenich, prace v
kolejisti a soub&hu praci na riznych PS a SO stavby.
Pracovisté musi byt pfedepsanym zpusobem vybaveno a zajisténo.
Kromé obecnych kvalifikacnich pfedpokladd (odborné vzdélani a praxe v prisl. profesni specializaci)
je tfeba respektovat predpisy:

« SZDC Zam1 Predpis o odborné zptisobilosti a znalosti osob pfi provozovani drahy a drazni

dopravy

« SZDC Bp1 Predpis o bezpe&nosti a ochrané zdravi pii praci

« SZDC (CSD) T31 Udrzovani sdélovacich a zabezpe&ovacich kabel(i

« SZDC (CSD) T35 Udrzba a opravy zaFizeni rozhlasovych, hodinovych, informagnich a pozarni

signalizace

Pfislusné normy TNZ a elektrotechnické normy CSN zejména pak:

« CSN 33 2000-4-41 — Elektrotechnické predpisy CSN. V&eobecné prepisy pro ochranu pred
nebezpeénych dotykovym proudem

« CSN 33 2160 — Elektrotechnické ptedpisy. Pfedpisy pro ochranu sdélovacich vedeni a
zafizeni pfed nebezpecnymi vlivy trojfdzovych vedeni VN, VVN, ZVN

« CSN 34 2040 — Elektrotechnické predpisy CSN. Pfedpisy pro ochranu sdé&lovacich a
zabezpec€ovacich vedeni a zafizeni pfed nebezpecnymi a rusivymi vlivy elektrické trakce 25
kV, 50 Hz

« CSN 34 2300 — Predpisy pro vnitini rozvody sdé&lovacich vedeni
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4.9 Péce o zivotni prostredi
Pfi navrhované vystavbé je tfeba dodrzovat z hlediska péCe o Zivotni prostfedi predevSim tato
vSeobecné platné opatfeni:

* mechanismy pouzivané pfi provadéni zemnich praci musi byt sprdvné sefizeny (exhalace!) a
béh motord musi byt omezen na nezbytné nutnou dobu (zemni prace, chranicka)

» ekologicky nebezpecny odpad (napf. zbytky barev, lakl, rozpoustédel, fedidel, ropnych
produktu, elektrolytu, odfezky kabell a jejich oball atd.) musi byt odborné likvidovan podle
ekologickych a bezpecénostnich zasad - nikdy nesmi byt ponechan na mistech praci.

» po dokon&eni praci musi byt stavenisté fadné uklizeno. To plati zejména pro Useky kabelové
ryhy provadéné v zavére€nych fazich stavby (napf.nastupisté), kde je nutné odklidit
pfebytec¢nou zeminu a uvést povrch do stavu umoZnuijiciho finalni Upravu povrchu

» predpokladané naroky na likvidaci odpadovych materiald jsou u tohoto provozniho souboru
minimalni, zejména proto, Ze nebudou provadény zadné demoli¢ni prace. Zbytky kabell a
vodi¢u, stavebnich natérd, natérovych hmot a fedidel jakoz i komunalni odpad budou
likvidovany jednotlivymi postupy v ramci stavby.

5. ZVLASTNIi PODMINKY PRO REALIZACI PS A SO

Pokud by bylo pfistoupeno k etapizaci rekonstrukce Zelezni¢ni stanice, bude nutno tuto podfidit
stavebnim postupim odpovidajicim dopravni technologii, tak aby nebyl dlouhodobé narusen provoz
ani ndkladni ani osobni dopravy v jednotlivych stanicich.

6. OCHRANA ELEKTRICKYCH ROZVODU
6.1 Prostredi

Vnitini prvky sdélovaciho zafizeni jsou umistény uvnitf budov v prostfedi normalnim dle CSN 33
2000-3. Vnéjsi kabely a prvky jsou konstruované pro vnéjsi prostredi.

6.2 Ochrana pred nebezpeénym dotykem zivych casti.

U zivych &asti ve sdélovacich mistnostech bude ochrana pred nebezpecnym dotykem Zivych &asti
provedena zabranou, nebot se jedna o umisténi zafizeni v prostorach pfistupnych pouze uréenym
pracovnikim s elektrotechnickou kvalifikaci ve smyslu &l. 4212.3N3 CSN 33 2000-4-421 a &l. 5.4
CSN 34 2600. Dvefe musi byt uzaméeny a opatfeny bezpe&nostnimi tabulkami podle CSN 34 2600.
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6.3 Ochrana pred nebezpeénym dotykem nezivych ¢asti

Pro ochranu pred nebezpednym dotykem neZivych &asti plati pfislusna ustanoveni CSN 34 2600 a
CSN 33 2000-4-421. Podle druhu jednotlivych napéjecich soustav se uziva nasledujicich zplisobt
ochran:

Ochrana samocinnym odpojenim od zdroje v siti TNC-S 3x400/2321V, 50Hz (3x380/220V)
Ochrana nezivych ¢asti obvodl FELV (napajeni malym stejnosmérnym napétim 24V, 48V, 60V).

U zafizeni v prostorach normdlnich a nebezpecnych staci provést ochranu zakladni, u zafizeni
umisténého v prostorach zvlast nebezpecnych se provede s ohledem na prostfedi ochrana zvySena
tim, Ze se provede doplrikové pospojovani nezivych ¢asti.

7. ZIVOTNIi PROSTREDI, LIKVIDACE ODPADU

Hospodareni s odpady béhem vystavby a pfi vlastnim provozu se bude fidit ustanovenim zakona ¢.
185/2001Sb. o odpadech a dalsimi pfedpisy v odpadovém hospodarstvi.

Likvidace odpadt je provadéna podle programu odpadového hospodarstvi viz Vyhlagka MZP &.
383/2001Sb. o podrobnostech nakladani s odpady. Odpadovy materidl bude ulozen dle kategorizace
odpadu nezavadnym zplasobem na fizenou skladku, kde musi dodavatel uzavfit smlouvu o ulozZeni
odpadoveho materialu s osobou opravnénou k nakladani s odpady.

8. BEZPECNOST A OCHRANA ZDRAVIi PRI PRACI

Zameéstnavatel (zhotovitel stavby) je povinen zajistit bezpe&nost a ochranu zdravi zaméstnancu pfi
praci s ohledem na rizika mozného ohroZeni Zivota a zdravi, kterd se tykaji vykonu prace. (odst.1 §
101 z. €. 262/2006 Sb., zakonik prace)

Zaméstnavatel (zhotovitel stavby) je povinen vytvaret bezpecné a zdravi neohroZujici pracovni
prostfedi a pracovni podminky vhodnou organizaci bezpec€nosti a ochrany zdravi pfi praci pfijimanim
opatfeni k pfedchazeni rizikim (odst. 1 §102 z. €. 262/2006 Sb., zakonik prace).

Prevenci rizik se rozumi v8echna opatfeni vyplyvajici z pravnich a ostatnich predpisu k zajisténi
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci a z opatfeni zaméstnavatele, kterd maji za cil pfedchazet
rizikim, odstrafiovat je nebo minimalizovat pasobeni neodstranitelnych rizik.

Zaméstnavatel (zhotovitel stavby) je povinen soustavné vyhledavat nebezpecéné Cinitele a procesy
pracovniho prostfedi a pracovnich podminek, zjiStovat jejich pficiny a zdroje. Na zékladé tohoto
zjisténi vyhledavat a hodnotit rizika a pfijimat opatfeni k jejich odstranéni. Ktomu je povinen
pravidelné kontrolovat Uroven bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci, zejména stav vyrobnich a
pracovnich prostifedkd a vybaveni pracovist a uroven rizikovych faktord pracovnich podminek a
dodrzet metody a zpUsob zjisténi a hodnoceni rizikovych faktord (viz odst. 3 § 102 z. €. 262/2006
Sb., zakonik prace).
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Realizace opatfeni musi vzdy odpovidat pozadavkim bezpec€nostnich predpist, norem a jinych
zavaznych predpistd, navodum vyrobce, technologickym a pracovnim postuplim pfip. mistnim
bezpec€nostnim predpisim, a také zavaznym dokumentim spravcl inZenyrskych siti a dokumentu
tykajicich se stfetu s zelezni¢ni dopravou, s dopravou silniéni a dopravou na vodnich tocich.

Prehled zékladnich legislativnich pfedpisd BOZP platnych pro oblast stavebnictvi:
- Z.€. 262/2006 Sb., zakonik prace (v platném znéni)

- Z.¢. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalSi pozadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci
v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpeénosti a ochrany zdravi pfi €innosti nebo
poskytovani sluzeb mimo pracovné pravni vztahy (v platném znéni)

- Z.€. 251/2005 Sb., o inspekci prace (v platném znéni)

- Z.C. 258/2000 Sb., o ochrané verejného zdravi a o zméné nékterych souvisejicich zakonu
(v platném znéni)

- Z.6. 22/1997 Sb., o technickych pozadavcich na vyrobky a o zméné a doplnéni nékterych
zakonu (v platném znéni)

- Z.C. 174/1968 Sb., o statnim odborném dozoru nad bezpecnosti prace (v Uplném znéni)
(v platném znéni)

- Z.€.133/1985 Sb., o pozarni ochrané (v platném znéni)
- Vyhlaska €. 50/1978 Sb., o odborné zpusobilosti v elektrotechnice (v platném znéni)

- Vyhlaska ¢. 85/1978 Sb., kontrolach, revizich a zkouskach plynovych zafizeni (v platném
znéni)

- Vyhlaska ¢&. 18/1979 Sb., kterou se urluji vyhrazena tlakova zafizeni a stanovi nékteré
podminky k zajisténi jejich bezpecnosti

- Vyhladka ¢. 19/1979 Sb., kterou se ur€uji vyhrazena zdvihaci zafizeni a stanovi nékteré
podminky k zajisténi jejich bezpecnosti

- Vyhlaska ¢. 21/1979 Sb., kterou se ur€uji vyhrazena plynova zafizeni a stanovi nékteré
podminky k zajisténi jejich bezpecnosti

- Vyhlaska €. 48/1982 Sb., kterou se stanovi zakladni pozadavky k zajisténi bezpecnosti prace
a technickych zafizeni

- Vyhlaska ¢. 73/2010 Sb., stanoveni vyhrazenych elektrickych technickych zafizeni, jejich
zafazeni do tfid a skupin a o bliz§ich podminkach jejich bezpecnosti

- Vyhlaska ¢&. 432/2003 Sb., kterou se stanovi podminky pro zafazovani praci do kategorii,
limitni hodnoty ukazateld biologickych expozi¢nich testd a podminky odbéru biologického
materidlu pro provadéni biologickych expozi¢nich testd a néleZitosti hlaseni praci s azbestem
a biologickymi Cinitel
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Vyhlaska €. 394/2006 Sb., kterou se stanovi prace s ojedinélou a kratkodobou expozici
azbestu a postup pfi uréeni ojedinélé a kratkodobé expozice téchto praci

Vyhlaska €. 87/2000 Sb., kterou se stanovi podminky pozarni bezpec€nosti pfi svafovani a
nahfivani Zivic v tavnych nadobéach

NV €. 591/2006 Sb., o bliz§ich pozadavcich na bezpe€nost a ochranu zdravi pfi praci na
stavenistich

NV 362/2005 Sb., o blizSich pozadavcich na bezpe€nost a ochranu zdravi pfi praci na
pracovistich s nebezpecim padu z vySky nebo do hloubky

NV 378/2001 Sb., kterym se stanovi bliz§i poZzadavky na bezpecny provoz a pouzivani strojd,
technickych zafizeni, pfistroji a naradi

NV 101/2005 Sb., o podrobnéjSich pozadavcich na pracovisté a pracovni prostiedi

NV 168/2002 Sb., kterym se stanovi zplsob organizace prace a pracovnich postupt, které je
zaméstnavatel povinen zajistit pfi provozovani dopravy dopravnimi prostfedky

NV 272/2011 Sb., o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi U€inky hluku a vibraci

NV 495/2001 Sb., kterym se stanovi rozsah a bliz§i podminky poskytovani osobnich
ochrannych pracovnich prostfedkd, mycich, €isticich a desinfekénich prostredk

NV 11/2002 Sb., kterym se stanovi vzhled a umisténi bezpecnostnich znacek a signala
NV 201/2010 Sb., o zplsobu evidence urazl, hladeni a zasilani zdznamu o Urazu
NV 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci

NV 406/2004 Sb., o blizSich poZzadavcich na zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci
v prostiedi s nebezpecim vybuchu

Dal$i pozadavky souvisejici se stavebni ¢innosti na Zelezni¢ni dopravni cesté:

SZDC - E10 — Ptedpis pro provoz, obsluhu a tdrzbu trakéniho vedeni: Fyzicka osoba,
podnikajici fyzicka osoba nebo pravnicka osoba (neni zaméstnancem SZDC), ktera se podili
na provozu, obsluze nebo udrzbé TV, musi byt k dodrzovani ustanoveni predpisu SZDC E10
zavazana smluvne.

TNZ 34 3109 — Bezpecnostni predpisy pro &innost na trakénim vedeni a v jeho blizkosti na
zelezniénich drahach celostatnich, regionalnich a vle¢kach

Pokyn SZDC PO-21/2017 ,Opatfeni a omezeni pro dodavky technologickych celk(
s dopadem na sitovou infrastrukturu SZDC*

Ptedpis SZDC S10 Predpis pro vyuziti vytaht, pohyblivych schodii a pohyblivych plogin
u statnich drah
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9. ROZPOCTOVA CAST - VYKAZ VYMER

9.1 Vypracovani rozpoctu

Rozpocétova dokumentace na tento projekt byla zpracovana dle ,,Tridnika“ tj. datové zakladny
Spravy zeleznic a OTSKP v cenové hladiné roku 2019.

Rozpocet s ocenénim bude obsazen v samostatné sloZce a nebude soucasti této PD. Ve vSech
soupravach je obsazen pouze vykaz vymér.
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