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A.1  IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY 

A.1.1. Údaje o stavbě 

Název stavby: Modernizace a elektrizace trati Otrokovice - Vizovice 

Místo stavby: Dopravna D3 Vizovice (včetně) – ŽST Otrokovice (včetně):  

Kraj: Zlínský 

 

Obec: Otrokovice, Zlín, Želechovice n/D, Lípa nad Dřevnicí, 

Zádveřice – Raková, Vizovice 

 

Katastrální území: Kvítkovice u Otrokovic 

 Lípa nad Dřevnicí 

 Louky nad Dřevnicí 

 Malenovice u Zlína 

 Otrokovice 

 Prštné 

 Příluky u Zlína 

 Vizovice 

 Zádveřice 

 Zlín 

 Želechovice nad Dřevnicí  

  

Parcelní čísla: viz. geodetická část dokumentace 

 

Předmět dokumentace: zpracování záměru projektu a přípravné dokumentace 
včetně ekonomického hodnocení, geodetické dokumentace 

a nezbytných průzkumů pro modernizaci 

 

Odvětví: železniční doprava, stavba dráhy 

A.1.2 Údaje o zadavateli 

Zadavatel: Správa železniční dopravní cesty, s.o. 

 Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 

 IČ: 70994234, DIČ: CZ70994234 

Organizační jednotka: Stavební správa východ se sídlem v Olomouci 

 Nerudova 1, 772 58 Olomouc 

 

Ústřední orgán: Ministerstvo dopravy ČR 

 Nábřeží L. Svobody 12, 110 15 Praha 1 
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A.1.3 Údaje o zpracovateli dokumentace 

 

Zpracovatelé: sdružení „Společnost pro zpracování ZP + PD akce 

Modernizace a elektrizace trati Otrokovice – Vizovice“ 

 vedoucí sdružení: 

 SUDOP BRNO, spol. s. r.o. 

 Kounicova 26, 611 36 Brno 

 IČO: 44960417, DIČ: CZ44960417 

   

 druhý člen sdružení: 

 MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. 

 Legionářská 1085/8, 779 00 Olomouc 

 

Profesní garanti za jednotlivé projekční profese:  

 

OPZ - HIP     ING. KAMIL CHMELA 

ODPOV. GEODET    ING. JAN KLECKER 

ŘEŠITEL POV    ING. JOSEF FERENC 

KOLEJE     ING. PETR ROTSCHEIN 

MOSTY     ING. RADOMÍR HANÁK 

HLAVNÍ ARCHITEKT STAVBY  ING. PETR SKOUMAL 

POZEMNÍ OBJEKTY   ING. STANISLAV KAŠPÁREK 

TRAKČNÍ VEDENÍ    ING. JIŘÍ PELC 

SILNOPROUD    ING. JAN ZÁŘECKÝ 

ZABEZPEČOVACÍ ZAŘ.   ING. TOMÁŠ TOMA 

SDĚLOVACÍ ZAŘ.    ING. VLADISLAV GAJA 

DŘT      LUKAŠÍK JINDŘICH 

DDŽI      ING. PETR TILL  

SIL. SV. SIGNALIZACE   ING. LUDĚK OBRDLÍK 

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ   MGR. GABRIELA RŮŽIČKOVÁ 

VODA A KANALIZACE   ING.BOHDAN PLCH 

PLYN      MICHAL NOVOTNÝ 

PŘELOŽKA KAN. OTR.   ING. PETR ŽÁČEK 

TEPLOVODY    ING. PETR ŽÁČEK 

KOMUNIKACE    ING. PETR KRAJKOVIČ 

DOPRAVNÍ TECHNOLOGIE  ING. MIROSLAV PÖSEL 
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A.2 SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ 
 

1) Zadávací dokumentace k otevřenému řízení na zpracování přípravné dokumentace stavby 

2) Studie „Modernizace a elektrizace trati Otrokovice – Vizovice“ zpracovaná SUDOPem Brno 

spol. s r.o. v 11/2014 

3) Zásady územního rozvoje Zlínského kraje“, které nabyly účinnosti dne 23.10.2008 
4) Geotechnický průzkum pražcového podloží (GeoTec - GS, a.s., 2016) 

5) Geotechnický a stavebně technický průzkum mostních objektů (GeoTec - GS, a.s., 2016) 

6) Geotechnický, stavebně technický průzkum a radonový průzkum pozemních objektů (GeoTec - 

GS, a.s., 2016) 

7) Biologický průzkum 

8) Kontaminace zeminy (GeoTec - GS, a.s., 2016) 

9) Korozní průzkum (První korozní spol. s r.o., 2016) 

10) Dendrologický průzkum zpracovaný v rámci přípravné dokumentace společností SUDOP Brno, 

spol s r.o., v 2016 

11) Hydrotechnické výpočty (AQUATIS, 2016) 

12) Závěry z porad a vyjádření k dokumentaci  

13) Zaměření zpracované v rámci přípravné dokumentace společností SUDOP Brno, spol s r.o. a 

Dopravní projektování, spol. s r.o. 

14) Základní mapa ČR 1:50 000 (státní mapové dílo v digitální podobě) 

15) Základní mapa ČR 1:10 000 (státní mapové dílo v digitální podobě) 

16) Údaje katastrálního úřadu o vlastnictví nemovitostí 

17) Předpisy, směrnice a vyhlášky platné v době zpracování dokumentace 

18) Vyjádření dotčených organizací ke stavbě a stávajícím inženýrským sítím 

19) Zákony, vyhlášky, ČSN, SŽDC TNŽ a TKP platné v době zpracování dokumentace 

 

 

A.3 ÚDAJE O ÚZEMÍ 
 

A.3.1 ROZSAH ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ 
 

Z hlediska dopravní technologie je řešená trať stanovena v souladu se zadaným traťovým 

úsekem Vizovice – Otrokovice, jehož délka je vymezena staničeními výpravních budov a která činí 

24,639 km. 

Řešenou trať můžeme rozdělit do dvou částí. Traťový úsek Vizovice – Zlín střed patří do 

sítě regionální drah a traťový úsek Zlín střed – Otrokovice je dráhou celostátní. Podle služebních 

pomůcek SŽDC se jedná o trať číslo 316B a dle knižního jízdního řádu o trať číslo 331. 

Trať je jednokolejná a není elektrizována. Organizování a provozování drážní dopravy 

probíhá na traťovém úseku Vizovice – Lípa nad Dřevnicí podle předpisu SŽDC D3 a na traťovém 

úseku Lípa nad Dřevnicí – Otrokovice podle předpisu SŽDC D1. Celá trať se nachází na území 

Zlínského kraje. 

Odbočná stanice Otrokovice, jejíž stavební úpravy jsou rovněž předmětem řešení, je součástí 

dvoukolejné elektrizované celostátní dráhy Přerov – Nedakonice. Podle služebních pomůcek SŽDC 

se jedná o trať číslo 305F a dle knižního jízdního řádu o trať číslo 330. Organizování a provozování 

drážní dopravy zde probíhá podle předpisu SŽDC D1. Trať je dálkově ovládána z CDP Přerov. 

Kolejové úpravy v rámci stavby se týkají trati Otrokovice - Vizovice v celém jejím rozsahu.  

Cílem předelektrizačních úprav je zkapacitnění trati plným zdvoukolejněním v úseku Otrokovice - 

Zlín střed a v úseku Zlín - Vizovice zřízením nové výhybny Zlín - Příluky. Dalšími cíli jsou 

odstranění nevyhovujícího stavu žel. svršku a spodku, zvýšení traťové rychlosti až na 100km/h. 
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Zajištění nápravového tlaku 22,5t je nutné kvůli vozbě nákladních vlaků do žst. Lípa nad Dřevnicí, 

kde se nachází kontejnerový terminál.  

Výrazně bude rekonstruována i odbočná stanice Otrokovice, kde bude posílena lichá 

kolejová skupina, vybudováno jedno ostrovní, jedno ostrovní jednostranné a jedno vnější nástupiště 

a koleje č. 3 a 5 budou prodlouženy na min. 800m užitečné délky.  
 

Blokové schéma současného stavu 

.....................................km 24,625 - Vizovice (dopravna D3)

....................................km 21,691 - Zádveřice (zastávka)

...................................................................km 18,631 - Lípa nad Dřevnicí (železniční stanice)

....................................km 16,723 - Želechovice nad Dřevnicí (zastávka)

....................................km 14,560 - Zlín-Příluky (zastávka)

....................................km 12,724 - Zlín-Podvesná (zastávka)

....................................km 11,245 - Zlín-Dlouhá (zastávka)

...................................................................km 10,140 - Zlín střed (železniční stanice)

....................................km 8,541 - Zlín-Prštné (zastávka)

....................................km 7,281 - Zlín-Louky (zastávka)

...................................................................km 5,367 - Zlín-Malenovice (železniční stanice)

....................................km 4,2671 - Zlín-U mlýna (zastávka)

....................................km 3,467 - Zlín-Malenovice zastávka (zastávka)

....................................km 1,374 - Otrokovice-Trávníky (zastávka)

směr Břeclav

...................................................................km -0,014 - Otrokovice (železniční stanice)

směr Přerov

dD3

ŽST

ŽST

ŽST

ŽST

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

 
 

Organizace a provozování dopravy po rekonstrukci je řešeno v samostatné části 

dokumentace B.2 Provozní a dopravní technologie. 
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A.3.2 DOSAVADNÍ VYUŽITÍ A ZASTAVĚNOST ÚZEMÍ  
 

Území je v současnosti využito tělesem železniční dráhy a má charakter plochy dopravy. 

Stavba se nachází výhradně v ochranném pásmu dráhy dle zákona o drahách. 

 

A.3.3 ÚDAJE O OCHRANĚ ÚZEMÍ 

 

Stavba se nachází v ochranném pásmu dráhy a v dalších ochranných pásmech inženýrských 

sítí a pozemních komunikací.  

Stavba je veřejně prospěšná. 

Posuzovaný úsek trati přichází do kontaktu se záplavovým územím pro Q100 vodních toků 

Dřevnice a Lutoninky. Při dodržování ochranných opatření zamezujících znečištění podzemních i 

povrchových vod není předpoklad jejich ohrožení, podrobně je ochrana vod zpracována v částech 

dokumentace B.5.3  Návrh povodňového plánu a B.5.4 Návrh havarijního plánu. 

Na celou zájmovou lokalitu je třeba pohlížet jako na území s předpokladem archeologických 

nálezů ve smyslu zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči ve znění pozdějších předpisů.  

Zvláště chráněná území a přírodní podmínky jsou uvedeny v souhrnné technické zprávě. 

 

A.3.4 ÚDAJE O ODTOKOVÝCH POMĚRECH 
 

Stavba svým charakterem nebude po ukončení výstavby produkovat splaškové vody a 

nevyvolává změny ve způsobu odvodnění tělesa trati, dešťové vody jsou sváděny příkopy do terénu 

a do recipientů. Tato koncepce je navržena jak v úsecích ve stávající trase železničního tělesa, tak v 

úsecích s novou trasou.  

V rámci sanace železničního spodku bude zrekonstruován systém odvodnění trati.  

Odvodnění železničního spodku (dešťová voda) je navrženo s vyústěním do stávajících vodotečí, 

které kříží trať, výtokem na terén, případně vsakovacími trativody. Příkopy, příkopové zídky a 

trativody jsou navrženy převážně ve sklonu trati, souběžně s niveletou koleje, v úsecích mělkých 

násypů je odvodnění zemní pláně realizováno odřezem na svah tělesa.  

Při zdvoukolejnění bude částečně využito tělesa vybudovaného již v první polovině 

minulého století. Při přisypávkách tělesa bude sanována vrstva podloží náspu, samotná přisypávka 

bude založena zazubením. Na zemní pláni bude zřízena konstrukční vrstva ze štěrkodrti, 

v neúnosných úsecích bude zemní pláň zlepšena pojivy. V celém úseku bude zajištěno odvodnění 

zemní pláně příkopy, trativody a příkopovými zídkami. V úsecích dotyku se záplavovým územím 

bude svah drážního tělesa zpevněn. 

 

A.3.5 ÚDAJE O SOULADU S ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACÍ 
 

 Dle zákona č. 266/1994 Sb., o drahách, § 5, odst. 1 v platném znění je stavba dráhy 

veřejně prospěšná. 

Dále stavba, tak jak je definována v dokumentu „Zásady územního rozvoje Zlínského 

kraje“, který nabyl účinnosti dne 23.10.2008 MÁ VEŘEJNOU PROSPĚŠNOST.  

Zásady územního rozvoje Zlínského kraje, 4.1.2 Železniční doprava, odst. 35: 

„ZÚR navrhují v rámci koridoru ŽD1 modernizaci stávající trati č. 300 Brno – Kojetín -) 

Chropyně – (Přerov) včetně zkapacitnění, modernizaci a elektrizaci stávající trati č. 303 (Kojetín -) 

Bezměrov – Hulín včetně zdvojkolejnění v plném rozsahu a modernizaci a elektrizaci stávající trati 

č. 331 Otrokovice – Zlín – Vizovice včetně zdvojkolejnění v úseku Otrokovice – Zlín.“ 

Zásady územního rozvoje Zlínského kraje, 7.1 Vymezení ploch a koridorů veřejně 

prospěšných staveb, železnice mezinárodního významu: 
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Kód VPS: Z01, lokalizace: Otrokovice – Zlín – Vizovice – Valašská Polanka, modernizace a 

prodloužení trati, popis: 331, úsek Otrokovice – Vizovice, šířka: 120m. 

 

A.3.6 ÚDAJE O DODRŽENÍ OBECNÝCH POŽADAVKŮ NA VYUŽITÍ 

 ÚZEMÍ 
 

Stavba nijak nemění stávající využití území. 

 

A.3.7 ÚDAJE O SPLNĚNÍ POŽADAVKŮ DOTČENÝCH ORGÁNŮ 
 

Jsou splněny a zapracovány do dokumentace. 

 

A.3.8 SEZNAM SOUVISEJÍCÍCH A PODMIŇUJÍCÍCH INVESTIC 
 

Změna trakční soustavy na AC 25 kV, 50 Hz v úseku Nedakonice - Říkovice. 

 

A.3.9 SEZNAM  POZEMKŮ A STAVEB DOTČENÝCH UMÍSTĚNÍM 

 STAVBY 
 

viz. geodetická část dokumentace 

 

 

 

A.4 ÚDAJE O STAVBĚ 
 

A.4.1 ZMĚNA DOKONČENÉ STAVBY 
 

Stavba modernizace je svých charakterem rekonstrukcí stávající železniční tratě ve 

stávajícím tělese dráhy.  
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Blokové schéma tratí po realizaci stavby 

....................................km 24,625 - Vizovice (železniční stanice)

....................................km 21,691 - Zádveřice (zastávka)

...................................................................km 18,631 - Lípa nad Dřevnicí (železniční stanice)

....................................km 16,723 - Želechovice nad Dřevnicí (zastávka)

...................................................................km 15,272 - Výh. Zlín-Příluky (výhybna)

....................................km 14,407 - Zlín-Příluky (zastávka)

....................................km 12,630 - Zlín-Podvesná (zastávka)

....................................km 11,200 - Zlín-Dlouhá (zastávka)

...................................................................km 10,140 - Zlín střed (železniční stanice)

....................................km 8,582 - Zlín-Prštné (zastávka)

......................................................km 5,784 - Odb. Zlín-Malenovice (odbočka)

....................................km 5,137 - Zlín-Malenovice obec (zastávka)

......................................................km 4,064 - ZPS - Transport, a. s. (vlečka z 2. TK)

....................................km 3,375 - Zlín-Malenovice zastávka (zastávka)

směr Břeclav

...................................................................km -0,014 - Otrokovice (železniční stanice)

směr Přerov

ŽST

ŽST

ŽST

ŽST

ODB

vleč.

VÝH

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

 
 

A.4.2 ÚČEL UŽÍVÁNÍ STAVBY 
 

 Zlepšení technického stavu a parametrů trati č. 331 Vizovice – Zlín – Otrokovice, 

 zvýšení konkurenceschopnosti regionálního páteřního spojení v ose Vizovice – Otrokovice, 

 zefektivnění systému plošné dopravní obsluhy potenciální koordinací páteřních regionálních 

železničních a návazných obslužných autobusových linek, 

 zvýšení konkurenceschopnosti dálkových železničních spojení, 

 zlepšení parametrů trati pro efektivnější provoz nákladní železniční dopravy, 

 snížení negativních vlivů z železniční dopravy na životní prostředí a zdraví obyvatelstva, 

 zvýšení bezpečnosti železničního provozu a cestujících, 

 zajištění bezbariérového přístupu pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace, 

 celkové zvýšení komfortu cestování. 
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A.4.3 TRVALÁ NEBO DOČASNÁ STAVBA 
 

Stavba revitalizace se z hlediska stavebního zákona umisťuje jako stavba trvalá. 

 

A.4.4 ÚDAJE O OCHRANĚ STAVBY 
 

Na stavbu modernizace, která je stavbou dráhy se vztahuje základní zákonná ochrana daná 

zákonem o dráhách č.266/1994 Sb. včetně ochranného pásma a nevyžaduje žádný jiný způsob 

ochrany. 

 

A.4.5 ÚDAJE O DODRŽENÍ TECHNICKÝCH POŽADAVKŮ NA STAVBY A 

OBECNÝCH  TECHNICKÝCH  POŽADAVKŮ ZABEZPEČUJÍCÍCH 

BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ 
 

Stavba respektuje obecně platné technické požadavky na stavbu dráhy dané zákonem o 

dráhách a stavebně technickým řádem drah, prováděcími vyhláškami a technickými normami.  

Ve všech zastávkách a stanicích v dotčeném úseku budou zřízena nástupiště odpovídající 

vyhlášce o pohybu osob se sníženou schopností pohybu a orientace, tzn., že k nim bude zřízen 

bezbariérový přístup a budou opatřena všemi prvky pro orientaci osob se sníženou schopností 

pohybu a orientace. 

Dokumentace je projednána s organizací NIPI bezbariérové prostředí, o.p.s..  

 

A.4.6 ÚDAJE O SPLNĚNÍ POŽADAVKŮ DOTČENÝCH ORGÁNŮ A 

POŽADAVKŮ VYPLÝVAJÍCÍCH Z JINÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ 
 

Veškeré návrhy technického řešení byly projednány na výrobních poradách se zástupci 

objednatele přípravné dokumentace.  

Jednotlivá řešení byla konzultována a odsouhlasena se zástupci majitelů a provozovatelů 

všech stavbou dotčených zařízení. 

Všechny podstatné skutečnosti byly rovněž projednávány se zástupci obecních orgánů, 

včetně všech dalších neopomenutelných subjektů dotčených stavbou.  

Doklady o projednání – viz. část dokumentace E. Dokladová část. 

 

A.4.7 SEZNAM VYJÍMEK A ÚLEVOVÝCH ŘEŠENÍ 
 

- Výjimka ze zákazů a základních podmínek ochrany zvláště chráněných druhů dle §50 

zákona č. 114/1992 Sb. ve znění pozdějších předpisů. 

- Udělení souhlasu s technickým řešením odlišným od vzorového listu železničního spodku 

Ž6.1 „Těleso železničního spodku ve styku s vodními toky a díly“, článek 13. Hodnota výškového 

nadvýšení pláně tělesa železničního spodku nad výškou hladiny Q100 je v některých úsecích menší 

než požadovaná 0,50m. 

Jedná se o úseky: km 10,600-10,800, km 13,924-14,787, km 20,751 – 21,210, km 21,279 – 

21,550, km 21,816 – 21,862. 

 

A.4.8 NAVRHOVANÉ KAPACITY STAVBY 
 

Zabezpečovací zařízení  

Dopravny s novým SZZ 3. kategorie elektronického typu  

se staniční částí TZZ dálkově ovládané      5 ks 
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Dopravny se stávajícím SZZ 3. kategorie typu ESA11 rekonstruované  1 ks 

Nové TZZ 3. kategorie – obousměrný autoblok     6,66 km 

Nové TZZ 3. kategorie – automatické hradlo s hradlem na trati    3,74 km 

Nové TZZ 3. kategorie – automatické hradlo bez hradla na trati   6,42 km 

Navázání nových PZS elektronického typu na nová nebo upravená SZZ a TZZ 37 ks 

ETCS           24,8 km 

 

Sdělovací zařízení  

traťový kabel        29,5 km  

dálkový optický kabel SŽDC      29,5km  

dálkové optické kabely ČD-T     2ks, celkem 21km  

TK – ukončení celým profilem      10 ks 

TK – výpich        36 ks 

DOK SŽDC – ukončení v žst., výh., odb.    6 ks 

DOK SŽDC – výpich vláken      33 ks 

DOK ČD-T – ukončení celým profilem    4 ks 

DOK ČD-T – výpich vláken      4 ks 

Ochranná HDPE trubka pro optický kabel     72 km 

místní kabelizace (vč. doplnění)     4 žst. 

rozhlas pro cestující (vč. doplnění)  4x nové v ŽST, 8x nové v zast., 

1x tunel, 1x úprava na CDP 

ASHS         4 žst., 1x výh., 1x odb. 

BTS GSM-R        6 ks 

Repeater GSM-R       1 ks 

Repeater IZS, HZS       1 ks 

EZS vč. LDP        4 žst., 1x výh., 1x odb., 8 zast. 

ATÚ         1 žst. 

telefonní zapojovač        4 žst., 1x odb. 

přenosové zařízení SDH      6 uzlů 

datové přepínače L3 TechLAN     6 ks 

datové přepínače L2 TechLAN     26 ks 

datové přepínače L2 průmyslové     35 ks 

datové přepínače L2 Intranet      9 ks 

informační zařízení (vč. doplnění)  4x nové v ŽST, 8x nové v zast., 

1x úprava na CDP 

drobné sděl. zař.       4 žst., 1 odb., 1 výh., 8x zast. 

kamerový systém v žst.  (vč. doplnění)    4 žst. 

kamerový systém v žst.  (provizorní stav)   1 žst. 

kamerový systém v tunelu      1 tunel dl.200m 

kamerový systém – úprava na CDP     1x 

traťový kamerový systém      29 přejezdů + 8 zastávek 

 

integrační koncentrátor (cca 300W)     2 ks 

 

Přeložky kabelů SŽDC      15,86 km  

přeložky kabelů DOK ČD-T      21,27 km  

přeložky sděl. kabelů nedrážních     372,750 km 

ochrana proti indukčním vlivům trakce    16,8 km 
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Silnoproudá zařízení 

Nové trafostanice 22/0,4kV      13 ks 

Rekonstruované trafostanice 22/0,4kV    1 ks 

Nové napájecí stanice 22kV      1ks 

Nové trafostanice 25/0,4kV pro napájení ZZ   4ks 

Úprava STS 6kV       1 ks 

Nové rozvodny nn       7 ks 

Nový náhradní zdroj - ZZEE      1 ks 

Nové spínací stanice TV      2ks 

Nové trafostanice pro EPZ vč. stojanů    2ks 

Technologie DŘT       19 ks 

Technologie DD TSŽDC      7 ks 

Upravované osvětlení v dopravnách     1 ks 

Nové osvětlení v dopravnách      5 ks 

Nové osvětlení v zastávkách      8 ks 

Upravované EOV v dopravnách     1 ks 

Nové EOV v dopravnách      7 ks 

Uzemňovací soustavy        23 ks 

Nové DOÚO v dopravnách      7 ks 

Nové kabelové rozvody nn v dopravnách    7 ks 

Nové kabelové rozvody vn      30 500 m 

Přeložky a úpravy veřejného osvětlení    25 ks 

Přeložky a úpravy vedení E.ON     37 ks 

Přeložky a úpravy vedení jiných vlastníků    10 ks 

 

DŘT 
nová DŘT        16 ks 

úprava stávající  DŘT       2 ks 

doplnění ŘS        1 ks 

 

Žel. svršek a spodek 

Zřízení železničního svršku  UIC60      2680 bm 

Zřízení železničního svršku S49      44792 bm 

Zřízení výhybky  UIC60        3 ks 

Zřízení výhybky S49        77 ks   

Zřízení konstrukčních vrstev žel. spodku      47757 bm 

 

Nástupiště 

Zřízení nástupištní hrany      3696 bm 

 

Železniční přejezdy 

Rekonstrukce žel. přejezdu nebo přechodu     37 ks 

 

Mostní objekty 

Rekonstruované železniční mosty     13ks 

Rekonstruované železniční propustky    38ks 

Rekonstruované železniční podchody    2ks 

Nové železniční propustky      2ks 

Nové železniční podchody      3ks 

Nové tunely        1ks (200m) 

Nové opěrné a zárubní zdi      5150m 
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Ochranné sítě na silničních nadjezdech    4ks 

Návěstní lávky a krakorce      3ks 

Rušené železniční propustky      9ks 

Nová mimoúrovňová křížení      2ks 

Lávka pro pěší       1ks 

Nové silniční podchody      1ks 

Nové silniční propustky      1ks 

Stavební úpravy teplovodních kanálů    16ks 

 

Pozemní komunikace 

SO 01-18-01 ŽST Otrokovice, úprava křižovatky silnic I/49 a I/55 v Otrokovicích 

Plocha vozovky        4692 m
2
 

Plocha chodníků       656 m
2
 

Plocha sdružené stezky pro chodce a cyklisty    1303 m
2
 

Plocha parkovacích stání       335 m
2
 

Plocha autobusových zálivů       450 m
2
 

SO 01-18-02 ŽST Otrokovice, místní komunikace Otrokovice-Trávníky v km 0,7 - 1,35 

Plocha zpevněné vozovky       2950 m
2
  

Plocha nového chodníku            450 m
2
 

Plocha obslužná komunikace k čerpací stanici      950 m
2 
 

SO 04-18-01 T.ú. Zlín-Malenovice - Zlín střed, úprava MK podél trati v ul. U Dráhy v km 6,90 - 

7,05 

Plocha zpevněné vozovky       440 m
2
  

SO 04-18-03 T.ú. Zlín-Malenovice - Zlín střed, úprava komunikace k obchodnímu areálu Zlín-

Louky v km 6,557 

Plocha upravovaných zpevněných vozovek    825 m
2
  

Plocha chodníku           260 m
2
 

SO 04-18-04 T.ú. Zlín-Malenovice - Zlín střed, mimoúrovňové křížení I/49 – Váchova 

Plocha vozovky        19 000 m2 

Plocha parkoviště        1150 m2 

Plocha chodníků a sdružených stezek     4 450 m2 

Plocha autobusových zálivů       350 m2 

Plocha zpevněných ploch a ochranných ostrůvků    4 500 m2 

SO 05-18-01 ŽST Zlín střed, zpevněné plochy a obslužná komunikace v přednádražním prostoru 

Plocha zpevněných ploch před VB      1800 m
2
 

Plocha autobusových zálivů      290 m
2
 

Plocha chodníků a nástupišť      500 m
2
 

Plocha MK ul. Trávník      1950 m
2
 

Plocha navazujících úprav zpevněných ploch na aut. nádraží   400 m
2
 

Plocha parkovacích stání       100 m
2
 

Plocha účelové komunikace       245 m
2
 

SO 05-18-05 ŽST Zlín střed, úprava MK ulic Hlavníčkovo nábřeží a Benešovo nábřeží 

Plocha vozovky        1627 m
2
 

SO 05-18-06 ŽST Zlín střed, nákladiště 

Plocha zpevněné vozovky       2100 m
2
 

SO 06-18-01 T.ú. Zlín-Střed - Zlín-Příluky, mimoúrovňové křížení Podvesná XVII 

Plocha vozovky        3993 m
2
 

Plocha dělené stezky pro chodce a cyklisty     1191 m
2
 

Plocha chodníků        674 m
2
 

Plocha autobusových zálivů       303 m
2
 

Plocha samostatných sjezdů       206 m
2
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SO 06-18-05 T.ú. Zlín-Střed - Zlín-Příluky, zast. Zlín - Dlouhá, komunikace podél trati v ulici 

Hornomlýnská km 11,4 - 11,7 

Plocha komunikace       1400 m
2
 

SO 08-18-04 T.ú. Zlín-Příluky - Lípa nad Dřevnicí, připojení Nádražní ulice v Želechovicích 

Plocha vozovky        1041 m
2
 

Plocha chodníků        45 m
2
 

SO 08-18-06 T.ú. Zlín-Příluky - Lípa nad Dřevnicí, úprava silnice III/4913 a MK 

Plocha komunikace       502 m
2
 

Plocha chodníku       247 m
2
 

SO 08-18-07 T.ú. Zlín-Příluky - Lípa nad Dřevnicí, komunikace podél trati v km 17,4 - 17,7 

Plocha komunikace        2357 m
2
 

SO 11-18-02  ŽST Vizovice, chodník u VP Vizovice 

Plocha komunikace       870 m
2
  

Plocha chodníků           80 m
2
 

Plocha parkovacích stání          200 m
2
 

 

Ostatní komunikace       5900 m
2
   

Ostatní chodníky       2400 m
2
   

Ostatní plochy        5154 m
2
   

 

Pozemní objekty 

Výpravní budovy         3ks                                                           67 580 m³ 

Nové budovy        5420 m
3
                                        

Nové bet. prefabrikované domky     45ks 

Stavební úpravy       740m² 

Demolice                                                                                       26100m³ 

Zastřešení        4250 m² 

Přístřešky pro cestující      14ks 

Demontáž stávajích oplocení                                                  6450bm 

Nové oplocení                                                     4570bm               

Kabelovody                                                                                    7820bm 

Protihlukové stěny                                                                       4690bm                                                   

Osobní výtahy                                                                            2 výtahové šachty 

Čerpací stanice PHM  

Plocha zastřešení                                                               142,5m² 

Plocha ocelové záchytné vany                                            54,4 m² 

      Plnící stojan                                                                         2ks  

Stáčecí stojan        1ks 

Odsávání vakuových WC                                                         1ks odsávací stojan 

 

TV 

Rozvinutá délka rekonstruovaného TV SŽDC        11,2km 

Nové trakční vedení SŽDC                                            60,8km 

Nové trakční vedení METRANS                                    1,8km 

Délka úprav TV DSZO         2700 m 

 

Ochrany a přeložky plynovodů 

Přeložky NTL plynovodů a přípojek     505,50m 

Přeložky STL plynovodů a přípojek     1769,50m 

Ochrana stávajících plynovodů      179,0m 
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A.4.9 ZÁKLADNÍ BILANCE STAVBY 
 

Nároky na elektrickou energii: 

 

Energetická bilance energetického systému 22kV 

  

  km Napájení 
Výkon 
transf. 

Pi – 
EOV 
(kW) 

Pi - Vlastní 
spotřeba 

(kW) 

Pi - 
Celkem 

(kW) Pozn. 

ŽST. Otrokovice 
155,3 Trafostanice 250kVA 140 60 200 EOV-20 

0 Trafostanice 2x 400kVA 180 120 300 EOV-22 

ŽST Otrokovice - 
tunel 0,8 

Trafostanice 100kVA 
  50 50   

Zast. Zlín-Malenovice 
zastávka 3,45 Trafostanice 100kVA   20 20   

Vlečka ZPS 4,047 13   13 EOV-2 

Zast. Zlín-Malenovice 
obec 5,1 Trafostanice 160kVA   15 15   

Odb. Zlín-Malenovice 5,35 26 45 71 EOV-4 

Zast. Zlín-Prštné 8,55 Trafostanice 100kVA   20 20   

ŽST Zlín střed 10,15 Trafostanice 2x 400kVA 189 180 369 EOV-22 

Zast. Zlín-Dlouhá 11,25 Trafostanice 100kVA   15 15   

Zast. Zlín-Podvesná 12,65 Trafostanice 100kVA   15 15   

Zast. Zlín-Příluky 14,56 
Trafostanice 100kVA 

  15 15   

Výh. Zlín-Příluky 15,8 16 35 51 EOV-2 

Zast. Želechovice nad 
Dřevnicí 16,65 

Trafostanice 100kVA 
  15 15   

ŽST Lípa nad Dřevnicí 18,55 Trafostanice 400kVA 157 100 257 EOV-17 

Zast. Zádveřice 21,6 Trafostanice 100kVA   15 15   

ŽST Vizovice 24,55 Trafostanice 160kVA 30 90 120 EOV-3 

                

                

  Pi - CELKEM   751 810 1561 kW 

                

  Ps - CELKEM   751 567 1318 KW 

                

  Rezervovaný příkon Vizovice    --> 1400 kW 
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A.4.10 ZÁKLADNÍ ČASOVÉ PŘEDPOKLADY STAVBY 
 

Začátek stavby     1.1.2020 

Konec stavby      30.6.2023 

Délka výstavby      42 měsíců 

 

A.4.11 ORIENTAČNÍ NÁLADY STAVBY 
 

Orientační náklady stavby     12 mld Kč bez DPH.  

 

 

A.5 ČLENĚNÍ STAVBY NA OBJEKTY A TECHNICKÁ A 

TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ 
  

Je přiloženo jako samostatná příloha č. 1 na konci této zprávy.  
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